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SMLOUVA O  DÍLO  
 

na zhotovení stavby: Cesta ke staré vodárně Týn nad Vltavou 
 

Smluvní strany: 

 

 

 

Město Týn nad Vltavou 

se sídlem:    nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 

IČ:     00245585 

DIČ:     CZ00245585 

Zastoupené:    Mgr. Milanem Šnorkem, starostou 

Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300 

Tel. spojení:    385 772 200 

e-mail:    posta@tnv.cz 

ID datové schránky:           tn8b4c3 

dále jen: objednatel 

 

a 

 

Lesostavby Třeboň a.s.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 553 

se sídlem:   Novohradská 226, 379 01 Třeboň     

IČ:    47239328 

DIČ:     CZ47239328 

Zastoupená:    Ing.Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 

Bankovní spojení:   Fio banka a.s., 2001011923/2010 

Tel. / fax spojení:  384701414 

e-mail:    info@lstb.cz 

ID datové schránky:           idtexsd 

dále jen: zhotovitel  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

 
 

I.  Předmět smlouvy             
 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod 

názvem „Cesta ke staré vodárně Týn nad Vltavou“. Dílo bude provedeno dle 

zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 6.6.2017 a nabídky zhotovitele ze 

dne 22.6.2017. Předmětem zakázky je vybudování sportovně-rekreační vycházkové 

trasy Hlineckým lesem v Týně nad Vltavou – „Cesta ke staré vodárně“.          

 

2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:  
- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště 
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby 
- náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.  
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům 
- zajištění ochrany životního prostředí 
- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů 

na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; 
přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady 
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prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu vzniklých při zhotovování díla 

- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou 
součástí předávaných dokladů  

- zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch 
včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím 
souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, 
kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené 
odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace 

- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických 
zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a  případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré 
náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných 
prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto 
plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla 

 
3. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem 

zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.  

 

4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se 

stavebním zákonem a jeho provádějícími vyhláškami, ostatními platnými právními 

předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými 

normami ČSN a normativů je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen 

dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.  

 

5. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující 

se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, 

technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních 

požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na 

konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní 

výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem 

z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný 

výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu 

a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech 

požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za 

podmínek dohodnutých touto smlouvou. 

 

7. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, 

základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN 

a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé. 

 

8. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek 

sjednaných v této smlouvě.  
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II. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu: 

od 2.1.2018 do 31.5.2018 

 

 

2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě dle článku II, odst. 1, kdy měl práce 

na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 

dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání 

staveniště podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle 

stavebních objektů. 

 

5. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní 

řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této 

smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, 

nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na 

straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky 

bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané 

termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit 

sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy. 

 

 

III.  Cena za dílo 
 
1. Cena za provedení předmětu díla dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:  

 

            

Celková cena ………………………….….  bez  DPH         1.090.989,06 Kč           

DPH ………………………………   21%             229.108,00 Kč         

Celková cena včetně DPH (21%)                     1.320.097,00 Kč          

 

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena 

díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení 

předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako 

maximální a je platná po celou dobu stavby.  

  

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou 

specifikovány v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 

je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými 

a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) 

nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby 

nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. 

Obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění 

díla. 

 

3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. 

nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována. Nabídková cena bude 

definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nebude mít při realizaci právo 
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domáhat se zvýšené sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém 

rozpočtu. 

 

 

IV.  Platební podmínky 
 
1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

 

2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů 

(faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená 

plnění. 

 

3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla 

stavební práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací 

technickým dozorem a objednatelem.  

4. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 21 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. K 

faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně 

provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce 

objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za 

uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky 

proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel veřejné zakázky uplatnit do 

konce lhůty stanovené pro její splatnost. 

 

5. Námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. 

Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s 

platným doručením opravené faktury objednateli.  

 

 

 
 

V.  Podmínky provádění díla  
 
1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy 

určuje zejména tyto osoby: 

Ing.Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku tel.:725586045, e-mail: 

helma@lstb.cz  

Pavel Řimnáč, výrobní ředitel tel.: 602160529, e-mail: rimnacp@lstb.cz  

 

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou 

pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni 

zhotovitelem: 

a) převzít od objednatele staveniště, 

b) předkládat vyúčtování prací a dodávek 

c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu 

díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, a při projednávání 

a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku, 

d) odevzdat objednateli předmět díla. 

 

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této 

smlouvy určuje zejména tyto osoby: 

Ing. Petr Rohlena vedoucí OHSŠ, tel.: 725 032 578 

Ing. Jaroslav Šíma, správce veřejné zeleně, tel.: 603 181 493 

 

A dále další, který bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 

dodatečně zapsán do stavebního deníku.   
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3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru 

a jsou zmocněny objednatelem: 

a) předat zhotoviteli staveniště, 

b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,  

c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve 

stavebním deníku,  

d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které 

nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo 

e) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu 

díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a 

odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku, 

f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné 

vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového 

dokladu), 

g) převzít od zhotovitele předmět díla. 

 

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro 

vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do 

stavebního deníku. 

 

5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před 

jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný 

dodatek ke smlouvě o dílo.  

 

6. Zhotovitel provede před zahájením prací zabezpečení staveniště v souladu 

s požadavky bezpečnosti práce, ochrany majetku a bezpečnosti osob.  

 

 

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít 

provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání 

bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

 

9. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. 

Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, 

pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, 

včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových 

komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních 

zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné 

souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo 

nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat 

znečištění, které způsobil stavební činností. 

 
10. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou 

se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 

provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem 

k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 

nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma 

oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 

zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 

s dokumentací skutečného provedení díla. 
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11. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. 

Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto 

smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné 

zakázky dalšímu svému subdodavateli.  
 

 
12. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a 

vytěžený materiál z  veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména 

příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže 

objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně 

neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a 

nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je 

třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými 

hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a 

jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

13. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech 

technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 

odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O 

průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen 

ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo 

nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na 

odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem 

telefonicky a současně zápisem do deníku na připravenost všech částí díla ke 

kontrole, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty a o nichž by 

při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním 

provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede 

zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a 

na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl 

neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení 

dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí 

zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení 

dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem 

nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

 

15. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení 

odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této 

smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno 

podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla. 
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16. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 

zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu 

k této veřejné zakázce. 

 

17. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací 

projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury 

objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.  

 

 

 

 

 

VI.  Záruční podmínky a odpovědnost za škody  

 
1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. 

 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 

 
3. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je povinen vady 

písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 

reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný 

způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 

odstranění vad. 

 

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně 

odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez 

prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 

zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení 

reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, 

použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, 

nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento 

po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál 

řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 

3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel 

neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy. 

 
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 

takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

 

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  

 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 

tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje 

záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 

vady vzniklé oprávněné náklady. 
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VII.   Smluvní sankce 
 

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny za každý 

započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí 

díla.  

 

 

2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho 

neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

 

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně 

vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) oproti 

dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až 

do doby jejího odstranění. 

 
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady či nedodělku uvedených 

v protokolu o předání a převzetí díla oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za 

každý započatý kalendářní den a vadu nebo nedodělek. 

 

5. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 

1.000,- Kč za každý případ. 

 

6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 

daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 

7. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních 

stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů. 

 

 

VIII.  Závěrečné ujednání 

 
1. Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.  

 

2. Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §§ 

2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a to v případě, že ani do 15 dnů před smluvním termínem zahájení prací neobdrží 

rozhodnutí o přidělení dotace, příp. že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o 

úpadku zhotovitele. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy 

vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude 

přistoupeno k soudnímu jednání. 

 

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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6. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní 

závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním řádem České republiky. 

 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi 

přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou 

těmito vázáni. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E-

mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních vztazích. 

 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich 

pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek. A toto stvrzují 

vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami. 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY: 

Č. 1 – položkový rozpočet – výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 

 

V Týně nad Vltavou dne: ………………. V Třeboni dne: 21.6.2017 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 Město Týn nad Vltavou Lesostavby Třeboň a.s.   

 Mgr. Milan Šnorek Ing.Vladimír Helma  

 starosta města ředitel obchodního úseku  

 

 

 

 


