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SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O REALIZACI PŘELOŽEK
(vypořádání některých práv a povinností souvisejících se stavbou

»l/3 Červené Vršky — U Topolu, uspořádání 2+1“)

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely v souladu s ustanovením 8 941 odst. 2 písm. d) zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 1746 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s ustanovením $ 38 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních

komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů

tyto smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390
zastoupena: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu Praha

adresa Závodu Praha: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zřízené rozhodnutím MD ČR č.j. 42659/2023-410/1 ze dne 18.12.2023, ve znění pozdějších dodatků

(dále též „Investor“ nebo „ŘSD“)

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

IC: 00231401
zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou

jako vlastník dopravní a technické infrastruktury

(dále též „Město“)

(ŘSD a Město dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“)

takto:

ČI. 1.

Úvodní ustanovení

1. Konstatuje se, že ŘSD realizuje projekt „1/3 Červené Vršky — U Topolu, uspořádání 2+1 “ (dále „Stavba“).

2. Stavbou bude dotčen některý majetek ve vlastnictví Města. Na tomto majetku bude nutné realizovat

vynucenou přeložku dopravní a technické infrastruktury, tj. nezbytné úpravy (v rámci odstranění provozních

škod) vyvolané oprávněnými činnostmi ŘSD při realizaci výše uvedené Stavby.

Realizaci těchto nezbytných úprav, přesun či opětovné vybudování zajistí ŘSD vlastním nákladem ve standardním

provedení tak, aby dotčený majetek mohl i nadále sloužit svému původnímu účelu. Rozsah provedení těchto

úprav je obsažen v příslušné projektové dokumentaci Stavby, zpracované ve stupni DUSP 11/2023 Společností

ŘSD-MED-PD-21 (vedoucí společník SATRA spol. s r.o., HIP: Ing. Martin Laloušek), kde jsou úpravy vedeny jako

stavební objekty:
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SO 120.002 Úprava silnice II/106 (Máchova ul.) — chodníky

SO 121.002 Úprava silnice III/10614 (Konopišťská ul.) —chodníky

SO 122 Úprava ulice Ke Stadionu

SO 123 Úprava ulice Fibichova

SO 124 Úprava ulice Erbenova

SO 134 Parkové cesty nad zakrytím silnice 1/3

SO 135.001 Návazné komunikace na lávku - smíšený provoz

SO 135.002 Návazné komunikace na lávku - bez motorové dopravy

SO 135.003 Chodníky v ul. Křižíkova

SO 151 Zajištění přístupu na pozemky

SO 186 Oprava pozemní komunikace k IVS

SO 220 Lávka přes 1/3 v km 2,480

SO 330 Rekonstrukce kanalizace v ulici Erbenova

SO 331 Kanalizace v ulici Máchova

SO 332 Úprava na stávající kanalizaci v ulici Fibichova

SO 333 Kanalizace podchodu

SO 334 Kanalizace v ulici Konopišťská

SO 338 Odvodnění silnice 1II/11457 (pozn. součást SO 122 - budoucí místní komunikace)

SO 341Prodloužení vodovodu, Konopišťská ulice

SO 342 Prodloužení vodovodu, Máchova ulice

SO 343 Vodovod DN 200 pro přípojky motelu

SO 422 Přípojka kolektoru VHS Benešov

SO 433 Úprava osvětlení ul. Erbenova

SO 434 Úprava osvětlení ul. Máchova

SO 435 Osvětlení podchodu ul. Fibichova

SO 436 Úprava osvětlení ul. Pavlíkova

SO 437 Úprava osvětlení ul. Konopišťská
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SO 438 Úprava osvětlení ul. Ke Stadionu a osvětlení parkových cest

SO 439 Osvětlení stezky pro pěší a cyklisty

SO 440 Rozvaděč kolektoru VHS Benešov

SO 480.001 Přeložka signálního MK v úseku km 0,500 — 1,120

SO 480.002 Ochrana signálního MK v km 1,500

SO 480.003 Ochrana signálního MK ul. Ke Stadionu

3. Město prohlašuje, že bylo s uvedenou dokumentací seznámeno a že majetek dotčený realizací výše uvedené

Stavby v rozsahu příslušných stavebních objektů skutečně vlastní a bere na vědomí, že po jeho úpravě, přesunu

či opětovném vybudování (přeložka) tento majetek je a nadále zůstane ve vlastnictví Města. Na této konstataci

nemění nic ani skutečnost, že Město případně některý takto dotčený majetek (stavební objekt) protokolárně

nepřevezme.

4. ŘSD jako žadatel o vydání společného povolení Stavby v rámci příslušné žádosti zahrne do ní i překládku

dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví Města.

Cl. Il.

Predmét smlouvy

1. Realizaci přeložek dopravní a technické infrastruktury, která je ve vlastnictví Města, zajistí ŘSD vlastním

nákladem. Město vydalo ke Stavbě a souvisejícím přeložkám vyjádření dne 11.12.2023 pod č.j.

MUBN/473885/2023/Ol.

2. Smluvní strany sjednávají, že konkrétní podmínky a způsob provedení přeložek (realizace SO) včetně jejich

majetkoprávního vypořádání budou upraveny v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákon č. 219/2000

Sb., 13/1997 Sb., 89/2012 Sb.) v samostatné Smlouvě o realizaci přeložky, kterou se smluvní strany zavazují mezi

sebou uzavřít před vlastní realizací přeložky, a to v době, kdy bude zřejmé, že Stavby (i jednotlivě) a tím

i související přeložky budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací Staveb (i jednotlivě).

Výzvu k uzavření konkrétní Smlouvy o realizaci přeložky společněsjejím návrhem zašle ŘSD Městu do 36ti měsíců

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění Staveb (i jednotlivě). Smlouvu o realizaci přeložky se smluvní

strany zavazují uzavřít do 12ti měsíců od obdržení návrhu Městem, nejpozději však do 50ti měsíců od uzavření

této smlouvy. Bez uzavření smlouvy o realizaci přeložky není možné realizovat stavbu jednotlivých stavebních

objektů.

3. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení 8 941 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního

zákona v platném znění pro účely společného povolení. Pro vyloučení všech pochybností — tato smlouva

nenahrazuje Smlouvu o realizaci přeložky, která bude uzavřena před vlastní realizací dané přeložky.

4. Součástí žádosti o společné povolení (schválení stavebního záměru) bude projektová dokumentace Stavby,

která obsahuje i přeložku dopravní a technické infrastruktury dle této smlouvy.
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ČI. 111.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uzavírá se na dobu deseti let ode dne jejího podpisu oběma smluvními
stranami. Lze ji měnit písemnými, oboustranně podepsanými číslovanými dodatky.

2. Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci
smluv Města, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek.

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; po jednom obdrží každá smluvní
strana a jedno vyhotovení bude žadatelem předloženo stavebnímu úřadu ve smyslu výše uvedeného ustanovení
stavebního zákona.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Koordinační situace dle dokumentace specifikované v čl. | odst. 2 této smlouvy (zmenšená)

Přílohač.2: — Vyjádření Města ke stavbě, ze dne 11.12.2023 pod č.j. MUBN/473885/2023/01I

e

V Benešově dne: 90, 04, 2024 V Praze dne: - 6-4- ŽJ24
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Město Benešov Ředitelství silnic a dá

Ing. Jaroslav Hlavnička Ing. Tomáš Gross, Ph.D

starosta ředitel Závodu Praha


