
 

 

 

 

Příloha č. 4   

SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 2024/5    

 

1. Objednatel:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné    

 

2. Zhotovitel:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé   

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a  

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  

 

smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“):  

 
I. Předmět smlouvy   

1.   Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: " Rekonstrukce  

stezky ,,Ptačí hotel – Stříbský mlýn ", která byla zadávána v rámci zadávacího 

řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně 

specifikován ve zjednodušené projektové dokumentaci, kterou zpracoval Dalibor Lang 

(dále také „projektová dokumentace“), jež byla přílohou zadávací dokumentace a s níž se 

zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této projektové dokumentace. Obsahuje-li 

nabídka podaná zhotovitelem do zadávacího řízení povinnosti zhotovitele nad rámec 

upravený v této smlouvě, je zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se 

zavázal v rámci podané nabídky a musí se řídit podmínkami dotačního orgánu – Státního 

zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Ministerstva zemědělství (Mze), spojenými s  
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název:   Městské lesy Ivančice   

sídlo (adresa):   Na Réně 1243/8, 664 91 Ivančice  

IČ:   65268750   

DIČ:   CZ65268750   

osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních   

 

 Dalibor Lang, ředitel   

bankovní spojení:   1060100227/0100 KB Ivančice  

název:   IBAU CZ s.r.o.   
sídlo (adresa):   Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice  
IČ:   069 80 899   

DIČ:   CZ06980899   

osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních    

 

 Bc. Martin Štěpanovský   

bankovní spojení:   UniCredit Bank, 1059461009/2700  

Dalibor Lang, ředitel   

osoba oprávněná jednat   

ve věcech technických   

Bc. Martin Štěpanovský   

osoba oprávněná jednat   

ve věcech technických:   



 

 

 

 

dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením 

této smlouvy s dotačními pravidly seznámil.   

2.   Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze  
jako „dílo“.    

3.   Druh  a  množství  prací  a  dodávek  jsou  dány  zhotovitelem  oceněným  položkovým  

rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel 

svým  podpisem  stvrzuje,  že  tento  položkový  rozpočet  je  identický  s položkovým 

rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, 

přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení 

odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či 

sankce udělené objednateli.   

4.   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, 

včetně  dodávek  potřebných  materiálů  nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla,  dále 

provedení  všech  činností  souvisejících  s realizací,  jejichž  provedení  je  pro  řádné 

dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.    

5.   Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky 

nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly 

za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré 

povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je zhotovitel 

neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce  a  

dodávky,  které  jsou  nutné  k řádnému  dokončení  díla  a  splnění  ostatních povinností 

dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplývají z této smlouvy, 

projektové a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto práce jsou 

již zahrnuty do celkové ceny díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující 

činnosti:   

   zabezpečení  vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí  a  následné  zabezpečení  jejich  
zpětného protokolárního předání jejich správcům,   

   detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,   

   zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytýčením směrových a výškových 

bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, vyřezání a 

likvidace dřevin, zřízení staveništních přípojek energie, dále včetně nákladů na jeho 

odstranění,   

   provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

   zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  

charakteru k řádnému provedení,   

   veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a  

majetku, ostraha díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,   

   průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z 

činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v 

souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění,    
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   zabezpečení  podmínek  stanovených  správci  dopravní  a  technické  infrastruktury, 

zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného,   

   uvedení   všech   povrchů   dotčených   stavbou   do   původního   stavu   (komunikace,  
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),   

   pojištění stavby a osob,   

   všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu  
zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentací,   

   provedení  individuálního  i  komplexního  vyzkoušení  všech  prvků  díla  tvořících  

předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 

provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení.   

6.   Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany 

sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených 

předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími 

souvisejícími předpisy.   

7.   Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu  
díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.   

8.   Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za  

její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší 

tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím 

není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a 

pokynů předaných mu objednatelem.    

9.   Zhotovitel  prohlašuje,  že  mu  před  podpisem  této  smlouvy  byla  předána  projektová 

dokumentace,  s níž  se  odborně  seznámil  a  také,  že  dílo  lze  na  základě  projektové 

dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na 

něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že 

rovněž  na  jeho  základě  lze  dílo  provést  tak,  aby  sloužilo  svému  účelu  a  splňovalo 

všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném 

rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se 

podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.   

10. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude 

dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele 

vykonávat běžné činnosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli 

při  řešení  technických  otázek,  dávat  zhotoviteli  pokyny  a  příkazy  vztahující  se  k 

provádění  díla,  dozírat  na  jakostní  a  množstevní  soulad  díla,  provádět  zápisy  do 

stavebního  deníku,  odmítnout  vadnou  či  neoprávněnou  práci  či  dodávku)  není  však 

oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny 

plnění.  Technický  dozor  investora  taktéž  není  oprávněn  zhotovitele  zprostit  plnění 

jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele. 

Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu 

výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost,  
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kterou  si  vyžádá.  Přítomnost  technického  dozoru  investora  nezbavuje  zhotovitele 

odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy.   

11. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup  
na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.   

 

II. Místo plnění - staveniště   

1.   Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené  

ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 

realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako 

staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.   

2.   Místem  plnění  je:  na  pozemcích  p. č.  2607/51,  2607/48,  2607/49,  katastrální  území  
Kounické předměstí, obec Ivančice   

3.   Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo  
plnění.   

4.   Předání  a  převzetí  místa  plnění  (staveniště)  bude  stvrzeno  písemným  protokolem.  
Zhotovitel je povinen převzít místo plnění do 5 kalendářních dnů od podpisu této 

smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen bezprostředně po obdržení písemného pokynu s 

objednatelem dohodnout konkrétní termín předání a převzetí místa plnění, který musí 

odpovídat shora sjednanému termínu.   

5.   Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, 

jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit k 

zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl 

zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.   

6.   Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl 

vypracován,  dále  požadavky  této  smlouvy,  projektové  dokumentace  a  stavebního 

povolení (bylo-li vydáno).   

7.   Zhotovitel  je  povinen  smluvně  zajistit  odběr  příslušných  medií  a  plnit  podmínky 

odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě, že po 

dohodě  s objednatelem  využije  přípojek  objednatele,  je  objednatel  oprávněn  mu 

spotřebované  energie  přeúčtovat.  Zhotovitel  zajistí  na  své  náklady  veškeré  práce  a 

dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod 

srážkových, odpadních  a technologických vod  ze staveniště zajišťuje  zhotovitel a je 

povinen  dbát  na  to,  aby  nedocházelo  k podmáčení  či  jakémukoli  jinému  omezení 

funkčnosti staveniště nebo okolních ploch.   

8.   Zhotovitel  je  povinen  užívat  staveniště  pouze  pro  účely  související  s prováděním 

stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen 

dodržovat  veškeré  právní  předpisy  upravující  jeho  užívání.  Zhotovitel  je  povinen 

průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 

materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 

nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.   

9.   Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

včetně  dodržování  pravidel  požární  ochrany  staveniště  i  zhotovované  stavby,  a  to v 

rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.   
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10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací  
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.   

11. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla  

objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po 

předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu.   

12. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora 

BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání 

sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti.   

 

III. Termíny plnění   

1.   Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě  

plnění do 5 kalendářních dnů od podpisu protokolu o předání staveniště.   

2.   Termín dokončení stavebních prací: do 30.11.2024.   

K uvedenému termínu dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit skončení 

provádění všech stavebních prací v místě plnění a zahájit přejímací řízení.   

3.   Termín předání díla bez vad a nedodělků: (nejpozději do 30.11.2024).   

K uvedenému termínu předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit  

předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, 

vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.   

4.   Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel se  

zavazuje  dokončit  práce  na  jednotlivých  částech  díla  v  souladu  s objednatelem 

odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen 

předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram 

prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram 

začíná  termínem  předání  a  převzetí  prostoru  staveniště  a  končí  termínem  předání  a 

převzetí díla bez vad a nedodělků. Harmonogram musí být zpracován do podrobností 

umožňující řádné zhotovení stavby s vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových 

bodů).   

5.   Zhotovitel  je  povinen  mít  k  dispozici  a  na  žádost  objednatele  předložit  popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to 

vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu.   

6.   Objednatel  má  právo  určovat  časoprostorový  sled  prováděných  prací,  zhotovitel  je 

povinen pokyny objednatele respektovat. Případné nutné změny postupu prací na díle ze 

strany zhotovitele jsou  možné pouze po včasném písemném oznámení objednateli a 

odsouhlasení  ze  strany  objednatele.  Změny  harmonogramu  a  termínů  mohou  být 

realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují 

zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání.   

7.   V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy 

termíny  dohodnutého  plnění  ze  strany  zhotovitele,  je  objednatel  oprávněn  stanovit 

zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu, tj. 

dobu provádění prací, vč. nařízení práce o  sobotách, nedělích a svátcích nebo v 

prodloužených  směnách  tak,  aby  byl  časový  harmonogram  prací  a  smluvní  termíny 

plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze  
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strany  objednatele.  Tímto  není  dotčena  odpovědnost  zhotovitele  za  řádné  a  včasné 

provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných ve smlouvě.   

8.   Ve  sjednaných  a  harmonogramem  stanovených  termínech  pro  zahájení,  provádění  a 

předání  díla  je  zohledněno  též  riziko  klimaticky  nepříznivých  podmínek.  Zhotovitel 

garantuje,  že  je  schopen  smluvní  termíny  dodržet  i  při  klimaticky  nepříznivých 

podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy.   

9.   Zhotovitel  odpovídá  za  dodržení  dohodnutých  dílčích  termínů  vyplývajících 

z harmonogramu,  jakož  i  za  dodržení  konečného  termínu  provedení  díla.  Pokud  se 

zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel 

za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní 

pokutu.   

10. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění 

všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. 

Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu 

známo,  že  v případě  porušení  povinností  zhotovitele  může  být  ohroženo  poskytnutí 

přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele 

poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné 

výši ušlou částku dotace.   

11. Před  sjednaným  termínem  je  zhotovitel  oprávněn  předat  plnění  jen  se  souhlasem  
objednatele.   

 

IV. Cena   

1.   Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 779 586,- Kč bez DPH,  
přičemž:   

cena včetně DPH činí 943 299,06,- Kč,    

sazba DPH činí 21%,    

výše DPH činí 163 713,06,- Kč.    

 

2.   Zhotovitel je plátcem DPH.   

3.   Veškeré   úplaty   jsou   sjednány   na   základě   položkového   rozpočtu   předloženého  

zhotovitelem  v jeho  nabídce  v rámci  zadávacího  řízení  na  tuto  zakázku.  Zhotovitel 

garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho 

dílčích   položek.   Případné   odchylky,   vynechání,   opomnění,   chyby   a   nedostatky 

položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na 

rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 

stran v této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.    

4.   Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů  
v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.   

5.   Cena  je  sjednána  jako  cena  nejvýše  přípustná  a  zahrnuje  veškeré  náklady  nutné  

k realizaci  předmětu  díla  a  splnění  všech  ostatních  povinností  dle  této  smlouvy,  vč. 

dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré 

další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací  
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dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění, 

měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků, 

zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré 

náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny v 

položkovém  rozpočtu  jsou  platné  po  celou  dobu  provádění  díla  až  do  řádného 

provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele 

dle  této  smlouvy,  přičemž  sjednaná  cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  na 

provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých v 

souvislosti  s plněním  pokynů  objednatele  a  obsahuje  i  případně  zvýšené  náklady 

spojené s vývojem cen vstupních komodit.   

6.   V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této 

smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však 

podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se 

nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.   

 

V. Platební podmínky   

1.   Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur  vystavených  zhotovitelem na základě  

řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí fakturu 

vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelem, respektive jeho pověřeným 

zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem.   

2.   Písemné  potvrzení  soupisu  prací  nenahrazuje  předávací  protokol  a  objednatel  jím 

nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených 

prací  a  dodávek.  Podpis  jednotlivých  soupisů  prací  ohledně  příslušných  části  díla 

nezbavuje   zhotovitele   povinnosti   protokolárně   předat   zhotovené   dílo   jako   celek 

objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých 

soupisů prací.   

3.   Dílčí fakturace bude probíhat 1 x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den v 

kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupis 

provedených  prací  v kalendářním  měsíci  do  3  pracovních  dnů  od  skončení  daného 

kalendářního měsíce.   

4.   Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo  k rozporu  a  které  objednatel  písemně  potvrdil  v soupisu  prací.  Pokud  bude 

faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo 

jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 

odmítnout  a  požadovat  její  opravu  včetně  opravy  fakturované  částky.  Nová  lhůta 

splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury 

objednateli.   Zhotovitel   není   oprávněn   na   takto   odmítnutou   fakturu   zahrnující 

neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.   

5.   Součástí  zaslané  faktury  bude  odsouhlasený  soupis  prací,  který  musí  být  potvrzen 

oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná a není 

způsobilá k proplacení.   

6.   Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.   
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7.   Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. 

Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není 

mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s 

tím spojené k tíži zhotovitele.   

8.   Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými 

právními  předpisy  a  dále  náležitosti  vyplývající  z režimu  spolufinancování  projektu z 

prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), tzn. konkrétně bude 

obsahovat také tento text:   

 

9.   Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 

opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní 

faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení 

opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou 

fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.   

10. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její správnosti  
a oprávněnosti.   

11. Závazek  k  úhradě  ceny  je  splněn  okamžikem   odepsání  příslušné  částky  z účtu  

objednatele.  Objednatel  není  v  prodlení  se  zaplacením  faktury,  pokud  nejpozději  v 

poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele.   

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat  
žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.   

13. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své  

pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako 

zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.   

14. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn  
účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.   

15. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky  
zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.   

 

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla   

1.   Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  na  svůj  náklad  a  na  své  nebezpečí  a  postupovat  
při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje 

splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je 

povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 

objednatel.   

2.   Smluvní  strany  se  zavazují  poskytovat  si  navzájem  veškerou  nezbytnou  součinnost  
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.   

3.   Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na  
staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu 

výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, 

kterou si vyžádá.   
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4.   Zhotovitel  je  povinen  písemně  upozornit  objednatele  na  nevhodnost  pokynů  a  věcí 

daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných 

pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.   

5.   Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně 

věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 

povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární   ochraně   obnovovat   a kontrolovat.   Zhotovitel   v   plné   míře   zodpovídá   za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen 

zabezpečit   jejich   vybavení   ochrannými   pracovními   pomůckami   a   ochrannými 

pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen 

provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou na staveništi.   

6.   Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm a  
postupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození.    

7.   Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčních  

práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého, 

spolehlivého a bezpečného provozu díla.   

8.   Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění z 

důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se 

místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné.   

9.   Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a 

nepoužité  a  musí  se  jednat  o  materiál  a  výrobky,  které  odpovídají  požadavkům  a 

parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství, 

míru,  váhu),  jsou   bez  vad  a  odpovídají   závazným   technickým,  hygienickým   a 

bezpečnostním normám a právním předpisům.   

10. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je  
zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.    

11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v  
dostatečném počtu.   

12. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak,  

aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost 

za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.   

13. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a 

dodržování   povinností   zhotovitele   podle   této   smlouvy,   příslušných   právních   a 

technických  předpisů.  Pověřený  zástupce  objednatele  je  oprávněn  dát  pracovníkům 

zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo 

zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti z 

této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své 

ostatní povinnost. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   
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14. Pokud  v rámci  provádění  prací  dochází  k zakrývání  části  díla,  vyzve  zhotovitel 

objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu ke 

kontrole zakrývaných prací je  zhotovitel povinen provést nejméně  v předstihu tří 

pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu 

objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 

pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o 

její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady 

objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí 

vady  v  odkryté  části  díla  -  v  takovém  případě  nese  veškeré  náklady  spojené  s 

dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno 

zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést 

jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.   

15. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského 

zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 

písemně objednateli a navrhne změnu díla. Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení o 

nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přeje 

dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán.   

16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, a  
to následovně:   

a. Kontrolní  dny  budou  organizovány  v  pravidelných  termínech,  obvykle  1x  týdně.  
O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis.   

b. Objednatel  je  oprávněn  v rámci  kontrolního  dne  stanovit  termíny  nebo  lhůty  pro  
odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.   

c. O  provedené  kontrole  konstrukcí,  které  budou  dalším  postupem  zakryty,  provede  

objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud 

byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla 

objednatel neprovedl.   

d. Zhotovitel  provádí  bezúplatně  pravidelnou  fotodokumentaci  zakrytých  konstrukcí. 

Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. 

Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie 

musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení.    

17. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.   

18. Zhotovitel   je   povinen   vést   stavební   deník   v souladu   s příslušnými   ustanoveními  

stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí 

těmito pravidly:   

a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré  

okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly.    

b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným  
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.    

c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je  

zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží 

osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro  
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potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel 

povinen předávat pravidelně.    

d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne,  kdy  byl  tento  zápis  do  stavebního  deníku  proveden,  jinak  se  má  za  to,  že s 

obsahem tohoto zápisu souhlasí.   

e. Zápisy  ve  stavebním  deníku  mohou  sloužit  pouze  jako  podklad  pro jednání  o 

případných   změnách   této   smlouvy.   Samotným   zápisem   ve   stavebním   deníku 

nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně  rozsahu  a 

kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění.   

19. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností 

souvisejících s realizací díla. Oznámí-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento 

povinen   požadavek,   od   data,   kdy   mu   byl   doručen,   uposlechnout   a   zabezpečit 

rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednateli rovněž 

písemnou  formou  oznámí  zhotoviteli,  že  má  pokračovat  v  plnění  závazku.  Náklady 

zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel 

proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací.  

20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní 

prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru 

přiměřenou   poměrům.   Hlučné   a   prašné   činnosti   budou   vykonávány   v časech 

dohodnutých s objednatelem.   

21. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

učiní,  je  povinen  provést  okamžitě  nápravu  a  veškeré  náklady  s  tím  spojené  nese 

zhotovitel.   

22. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby 

nedocházelo  ke  vzniku  škod.  Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  za  veškeré  škody 

způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím 

osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.   

23. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické 

nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen 

přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy 

či jiné dotčené organizace.   

24. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního 

vlastnictví  (zejména  vypořádání  autorských  práv  a  práv  z průmyslového  vlastnictví) k 

veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti 

využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele 

spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.   

25. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn  
poskytnout třetím osobám.   

 

VII. Vícepráce a méněpráce   

1.   Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku  
k této  smlouvě,  a  to  včetně  uvedení  případného  navýšení  ceny  díla.  Bez  písemného  
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odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není 

zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na 

jejich úhradu.   

2.   Vícepráce mohou vzniknout, pokud:   

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.   

b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a  
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.   

c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem  
(neodpovídají geologické údaje apod.).   

3.   Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle  

tohoto  rozpočtu.  Vícepráce,  které  v položkovém  rozpočtu  obsaženy  nejsou,  budou 

oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha.   

4.   Zhotovitel   bere   na   vědomí,   že   dílo   je   spolufinancováno   z dotačních   zdrojů 

EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu 

technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační 

agentury.    

5.   Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné 

stavební  práce,  které  nebyly  obsaženy  v původních  zadávacích  podmínkách,  jejichž 

potřeba  vznikla  v důsledku  objektivně  nepředvídaných  okolností  a  tyto  dodatečné 

stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.   

6.   Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen  
tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.   

7.   Cena díla bude o ty částí díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena.  
Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.   

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu   

1.   Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a  
předáním objednateli.    

2.   Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně  
sedm pracovních dnů předem.    

3.   Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího  

řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku. 

Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek  s odůvodněním,  proč  je  požaduje,  s uvedením  termínu,  do kdy  je  požaduje 

provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést.   

4.   Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor 

projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i 

jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).   

5.   Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – 

podpisem  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Protokol  bude  obsahovat  výslovné 

prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzatí díla a soupis případných zjevných vad a 

nedodělků.   
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6.   Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou 

dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní 

dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je 

v prodlení s jeho předáním.   

7.   Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména 

pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných 

právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.    

8.   V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se v 

protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento 

termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 

sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí a 

škod nejsou tímto dotčeny.   

9.   Podpisem  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  dochází  k  předání  předmětu  díla 

zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není 

splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je 

splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku.   

10. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a 

nedodělků  objednateli  zhotovitel.  Bude-li  dílo  předáno  s vadami  či  nedodělky,  nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či 

nedodělku.   

11. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným 

výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 

materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění.  Zhotovitel odpovídá za to, že 

veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není 

dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání 

díla jako celku objednateli.   

IX. Záruka, odpovědnost za vady   

1.   Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích  
součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců.   

2.   Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v  
případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po 

uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělku.   

3.   Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání 

záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a 

technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu 

odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.   

4.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele 

zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.   

5.   Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již 

zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany 

dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne 

oznámení vady v záruční lhůtě.    
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6.   Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich 

skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského 

zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně, 

telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel 

povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje 

záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je 

povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem 

prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a 

účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení 

těchto nákladů objednatelem.   

7.   Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady 

díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 

dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady 

neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.   

8.   Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla 

objednatelem,  případně  neodstraní-li  vadu  ve  lhůtě  10  dnů  od  oznámení  vady  díla 

objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, 

přičemž  zhotovitel  je  povinen  takto  vzniklé  náklady  objednateli  uhradit.  Záruka  tím 

zůstává v plném rozsahu nedotčena.   

9.   Cestovní  náklady,  náklady  na  materiál  a  jiné  náklady,  které  zhotoviteli  vzniknou  
v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.   

 

 

 

 

 

 

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)   

1.   V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění  

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit 

jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele,  přičemž  nový  poddodavatel,  dosazený  za  původního,  musí  disponovat 

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za  

zhotovitele  v  rámci  zadávacího  řízení.  Své  kvalifikační  předpoklady  musí  nově 

dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy.   

2.   V případě,  že  zhotovitel  využije  pro  plnění  zakázky  poddodavatele  (dle  nabídky 

zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a 

časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro  

řádné  plnění  jejich  činnosti  formou  kompletační  činnosti.  Změna  poddodavatele podléhá  

souhlasu  objednatele,  objednatel  však  není  oprávněn  souhlas  odepřít  bez závažného 

důvodu.    

3.   Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu,  
jako by dílo prováděl sám.     
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4.   Objednatel   si   vyhrazuje   právo   požadovat   po   zhotoviteli   předložení   potvrzení o 

provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude  

stvrzeno  vždy  podpisem  daného  poddodavatele.  Do  doby  předložení  tohoto potvrzení 

není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.    

 

XI. Smluvní pokuty   

1.   Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel  

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy  vč.  DPH  (cena  dle  odst.  IV.1.  smlouvy)  za  každý  započatý  den  prodlení 

zhotovitele.   

2.   Dostane-li  se  zhotovitel  do  prodlení  se  zahájením  zhotovování  díla,  je  objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy  vč.  DPH  (cena  dle  odst.  IV.1.  smlouvy)  za  každý  započatý  den  prodlení 

zhotovitele.   

3.   Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předložením soupisu prací za kalendářní měsíc 

k odsouhlasení objednateli, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve  výši  0,1  %  z ceny  za  splnění  předmětu  smlouvy  vč.  DPH  (cena  dle  odst.  IV.1. 

smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.   

4.   Dostane-li  se  zhotovitel  do  prodlení  se  splněním  kteréhokoliv  dílčího  termínu  dle 

časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,15 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za 

každý započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele s každým dílčím 

termínem.   

5.   Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy  vč.  DPH  (cena  dle  odst.  IV.1.  smlouvy)  za  každý  započatý  den  prodlení 

zhotovitele.   

6.   Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy  vč.  DPH  (cena  dle  odst.  IV.1.  smlouvy)  za  každý  započatý  den  prodlení 

zhotovitele.   

7.   Dostane-li  se  zhotovitel  do  prodlení  s odstranění  vady  či  nedodělku  zachyceného 

v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).   

8.   Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i 

vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).   

9.   Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy  vč.  DPH  (cena  dle  odst.  IV.1.  smlouvy)  za  každý  započatý  den  prodlení 

zhotovitele.   
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10. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. 

O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty 

závazek nezaniká.   

 

XII. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě   

1.   Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané  

pojištění   odpovědnosti   za   škodu   způsobenou   svou   činností   třetím   osobám   s 

jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty 

sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele 

nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.   

2.   Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.   

3.   Zhotovitel je povinen objednateli předat pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto  
článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o 

dílo.   

4.   Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je  zahrnuty ve sjednané ceně za splnění  
předmětu smlouvy.   

5.   Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel  

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ 

zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši 

vedle  sjednané  smluvní  pokuty.  O zaplacenou  smluvní  pokutu  se  náhrada  škody 

nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.   

 

 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy   

1.   Objednatel  má  právo  od  této  smlouvy  odstoupit  v zákonem  stanovených  případech,  
v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:   

a.  zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla  

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 

předpisy; nebo   

b.  zhotovitel  postupuje  takovým  způsobem,  že  bezprostředně  hrozí  vznik  škody  na  
majetku objednatele; nebo   

c.  zhotovitel  opakovaně  porušuje  technologické  postupy  vyplývající  ze  smlouvy,  
projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo   

d.  zhotovitel   opakovaně   poruší   svoji  povinnost  umožnit  objednateli  kontrolu  
zakrývaných částí díla; nebo   

e.  zhotovitel   při   plnění   smlouvy   použije   subdodavatele   bez   jeho   předchozího  
odsouhlasení objednatelem; nebo   

f.   zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového  
harmonogramu; nebo   
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g.  zhotovitel   se   dostane   do   prodlení   s plněním   dílčího   termínu   dle   časového  
harmonogramu o více než 15 dnů; nebo   

h.  zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o  
více než 15 dnů; nebo   

i.   zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy  
zavázal; nebo   

j.   zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku;  
nebo   

k.  bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo   

l.   objednateli  nebude  pravomocně  přiznána  celá  výše  dotace,  z níž  má  být  dílo  
financováno; nebo   

m. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem  
financováno; nebo   

n.  bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem  
financováno.   

2.   Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní  
pokuty a nahradit případné škody.    

3.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení  
od smlouvy a ušlý zisk.   

4.   V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a  

rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel 

povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu 

sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v 

plné výši.   

5.   Odstoupí-li některá ze  stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak  
povinnosti obou stran jsou následující:   

a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla  
sjednána cena dle této smlouvy.   

b. Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a  

zašle  jej  objednateli  k odsouhlasení.  Do  vyúčtování  provedených  prací  je  možno 

zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy.   

c. Zhotovitel  předá  objednateli  dílo  nebo  jeho  příslušnou  část  zhotovenou  ke  dni 

odstoupení  od  smlouvy  a  postoupí  objednateli  veškerá  práva  a  právní  nároky k 

předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části 

plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o 

zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 

způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, 

sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není 

zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %.   

d. Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části  
díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.   
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XIV. Závěrečná ustanovení   

1.   Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy  
a nahrazuje  veškerá  předešlá  ujednání  smluvních  stran,  a to  ústní  i písemná,  není-li  
v ní stanoveno něco jiného.    

2.   Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s 

kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost 

nezpůsobí   neplatnost   této   smlouvy   než   onoho   konkrétního   ustanovení,   pokud 

je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné 

ustanovení  nahradit  dohodou  svým  obsahem  nejbližší  duchu  takového  neplatného 

ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.   

3.   Tuto  smlouvu  je  možné  měnit  pouze  písemnou  dohodou  smluvních  stran  ve  formě 

číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní 

strany  měnit  musí  být  na  téže  listině.  Veškerá  práva  a povinnosti  vyplývající  z této 

smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce smluvních stran.    

4.   Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této  
smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.   

5.   Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.   

6.   Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 

kterékoliv  strany  na  návrh  smlouvy  s jakýmkoliv  dodatkem  nebo  odchylkou,  není 

považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 

nemění podmínky návrhu.   

7.   Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy 

určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 

1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede.  

8.   V případě,  že  je  objednateli  obecně  závaznými  právními  předpisy  nebo  případnými 

dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této 

smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.   

9.   Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží a služeb z veřejných výdajů.    

10. Zhotovitel  se  zavazuje  umožnit  osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  plnění  této 

smlouvy   provést   kontrolu   prvotních   účetních   dokladů   a   souvisejících   dokladů, a  

to  po  dobu  danou  právními  předpisy  České  republiky  k jejich  archivaci  (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o 

dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).    

11. Smluvní  strany  jsou  povinny  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s plněním 

dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) 

let od ukončení realizace této smlouvy.   

12. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim  
zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické.    

13. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před  
příslušnými obecnými soudy.   
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