
Statutární město Ostrava

městský obvod Hrabová Smlouva

Smlouva o dílo č. 502280/2024

uzavřená podle ust. '52586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník")

Název zadavatele:

Příjemce:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce zadavatele:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba
oprávněná za

zhotovitele jednat:

Telefon:

E-mail :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí
zhotovitele:

Telefon:

(dále jen zhotovitel)
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Statutární město Ostrava
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městský obvod Hrabová

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Článek II

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové" v rozsahu přílohy č. 1.

Předmětem plnění je výměna stávajícího vytápění Vjednotlivých
bytech, kdy původní plynová

podokenní topidla budou nahrazena etážovým vytápěním včetně napojení nového plynového kotle

s průtokovým ohřevem TUV na komínová tělesa. Vjednotlivých místnostech budou osazena nová

otopná tělesa. Budou provedeny nejnutnější související stavební práce spojené srekonstrukcí

vytápění, např. zazdivka původních či nově vzniklých otvorů, nová finální omítka, výmalba, všev

potřebném rozsahu.

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném
v odst.

2.8 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je

závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

Dílo bude provedeno dle specifikace - soupisů požadovaných prací, který tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání

požadované dokumentace dle této smlouvy.

Místem plněníjsou jednotlivé byty v katastrálním území Hrabová:

Viktora Huga 455/9, byt č. 6,

Viktora Huga 456/11, byty č. 2 a 5,

Příborská 458/35, byt č. 3,

Příborská 457/33, byt č. 1,

Viktora Huga 462/4, byt č. 6,

Viktora Huga 463/6, byty č. 2 a 3,

Viktora Huga 464/10, byt č. 2,

Viktora Huga 465/12, byt č. 6,

Příborská 468/25, byt č. 1,

Obchodní 480/10, byty č. 4 a 5,

Příborská 481/21, byt č. 3,

Příborská 490/32, byty č. 1 a 3 a 4,

Příborská 499/16, byt č. 1.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

kveřejné zakázce vyhlášené objednatelem
a provedeného

dle zadávací dokumentace
pro veřejnou

zakázku s názvem „Rekonstrukce
vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové", (dále také jako „zadávací

řízení“) v němž byl zhotovitel objednatelem
vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace

k

uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného
objednatelem

jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky

Smlouva o dílo — Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové
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2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.1

dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této
smlouvy, což obě smluvnístrany berou na vědomí.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití
poddodavatelů

a k sociálně odpovědnému
plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky

zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení a přílohou č. 4. Objednatel je oprávněn plnění těchto
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je—ll k provedem’ kontroly
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovníchdnů od doručení výzvy objednatele.

Článek III

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 2 654 965,94 Kč

DPH:
318 595,91 Kč

Cena vč. DPH:
2 973 561,85 Kč

Zhotovitelje plátcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a
zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy
v parametrech předepsaných

zadávací dokumentací a touto smlouvou.

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení
dle čl. ll odst. 2.8 této smlouvy aje možnéji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

0 změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

bude pro uvedené plnění aplikovan režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona c. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znení pozdějších predpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím
vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi nálezitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či
opožděné fakturace u prací v rezumu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z
prodlení, který bude objednateli, 2 důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu
přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah
předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě.

Nebudou-li práce či věci použité kprovedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny
(oceněny) vsoupisu požadovaných

prací, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku
společnosti ÚRS Praha, a.s, platného k datu provedení příslušného plnění.

Smlouva o dílo — Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové OSTRAVA
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3.6.2

3.6.3

3.7

3.8

4.1

4.1.1

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše

uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu

oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je

zvýšení ceny nevyhnutelné.
Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení

zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle

této smlouvy. Vtomto případě bude smluvní cena poměrně snížena spoužitím cen ze soupisu

požadovaných
prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha,

a.s., platného k datu provedení příslušného plnění.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dilo uvedena.

Článek IV

Terminy plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím

termínu:

Termín provedení díla: 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

4.1.1.1 Doba provedení celkové výměny včetně stavebních prací je stanovena maximálně 7 kalendářních

dnů na jeden jednotlivý byt. Zahájení a ukončení prací bude vjednotlivých
bytech zaznamenáno

zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno
oběma smluvními stranami.

Při ukončení práce vjednotlivých
bytech budou vždy předány neprodleně kompletní revize

jednotlivých bytů dle platných předpisů a-nařízení.

4.1.2 Zhotovitel je povinen staveniště převzít do pěti pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště

4.2

4.3

5.1

objednatelem.
Výzva bude zhotoviteli zaslána formou e-mailu nejdříve však od data 1. 6. 2024.

Zhotovitel není v prodlení s provedením
díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným
osobami oprávněnými

jednat ve věcech technických,

který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle

odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k

této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem
realizovány v souladu se zadávacími podmínkami

zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.

Smlouva o dílo — Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové
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Statutární město Ostrava

Smlouvaměstský obvod Hrabová

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů anařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku ll odst. 2.8 tétosmlouvy.

5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Hrabová, odboru stavebně správní se zvláštnímužitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství uodboru financí a správy majetku, pokud budou nutné,

projednánítechnicko-provozní
organizace akce a dopady na byty a nebytové prostory,

B) V průběhu realizace díla:

označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jménazodpovědných osob a termínu realizace,

zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
zabezpečení denního úklidu společných částí domu a zajištění denní likvidace a odvozuvybouraného materiálu,

omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací, dodržování nočního klidu,
odstranění škod vzniklých vdůsledku činnosti zhotovitele vpřípadě poškození majetkuobjednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,nedohodnou-li se strany jinak,

uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškozeníspolečných částí domu.

C) Při přejímce realizovaného díla:

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitýchmateriálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,
potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.soupisu odevzdaných dokumentů,

stavební deník v originále.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejménakvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinenzajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jakoodebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel kdispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatípouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou 2
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

cesty, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmíne ),

. zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu před domem a u společných

části domu.

Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. §153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění dila specifikovaného v článku II této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1

bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis.

Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést

v zápise o předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací

nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný

vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovniků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny V

prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské
schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 4. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele,

než toho, který je uveden v poddodavatelském
schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a

zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému
schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru stavebně správního

nebojím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele,
prostřednictvím

kterého zhotovitel prokazoval v

zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně

poddodavatele
není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že

to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických

Smlouva o dílo — Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové OSTRAVA!
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5.12

5.13

5.16

5.17

5.18

5.19

či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit
příslušnému testu).

prací v souladu s ustanoveními
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále

také jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství.

Bude-lí zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti odstraňovat, je povinen
zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za ulození odpadu na skládku a to v souladu se
zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému
zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou
kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce
zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem
platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně
upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

ohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladu je součástí povinnosti zhotovitele provéstIi zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a

vzájemnějinak.

Smluvní strany se dohodly, že pro závazkový vztah dle této smlouvy vylučují použití ust. § 1765, § 1978
odst. 2 a ust. § 2591 občanského zákoníku. Zhotovitel dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností.

Článek VI

Stavební deník

Smlouva o dílo — Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v

souladu s ustanovením § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a

zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na

stavbě trvale přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem,
ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány
vady a nedodělky.

Záplsem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být

měněna.

Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele.
Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů

jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1 x zhotovitel zpět.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele,
dále osoba vykonávající

autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora
BOZP.

článek vu

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného
a objednateli předaného díla a

zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami
této smlouvy, a že jakost provedených

prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho

realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního
předání a převzetí řádně provedeného

díla. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem,

pokud se smluvní

strany nedohodnou
jinak.

Odpovědnost
zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním

díla

objednatelem,
jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele
písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li
vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny dila

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-lí
vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s

odstraňováním
vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem

a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti

(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou
jinak. Zhotovitel se

zavazuje, že objednatelem
reklamované

vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady
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7.7

8.1

8.2

8.3

uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla vestanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vadysám nebo prostřednictvím
třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré nákladys tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

Článek Vlll

Fakturace a platební podmínky

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebokonečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemžjako sídlo bude uvedeno sídlo statutárníhoměsta Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Hrabová, tj. Bažanova 174/4, 720

Smlouva o dílo — Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové OSTRAVA!
!!

 



 

Statutární město Ostrava

Smlouva

městský obvod Hrabová

00 Ostrava-Hrabová,

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) označenítextem
„Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH", a „Daň odvede zákazník",

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo kní nejsou připojeny stanovené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit

ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně

vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne

běžet dnem doručení opravené faktury.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

vtuzemsku.

8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým
plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění

závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

» za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této

smlouvy ve výši 0,3 % z celkové ceny dila bez DPH dle čl. Ill odst. 3.1 této smlouvy,

— za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku lV odst. 4.1 bod 4.1.1.1 této

smlouvy ve výši 1000,— Kč,

- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště vtermínu sjednaném vtéto smlouvě dle

článku lV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním
drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.16 této smlouvy ve výši 1000; Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných
objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých
v článku Vll, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.18 této smlouvy ve výši

1000,— Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním
nedostatku dle článku V odstavec

5.13 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1000,- Kč.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní stranapovinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každýi započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanskéhozákoníku.

Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě nenídotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvnípokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně téžuhrazenou smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatnépohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávcezhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je—li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článkulv této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadnýmprováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů odedne doručení upozornění objednatele,

- je—Ii zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a tozejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplnísvé finanční závazky vůči svýmpoddodavatelům
či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh budezamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnemjeho doručení zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky nadokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

objednatele od smlouvy tím není dotcena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy jeobjednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

rebných k realizaci díla, které vnesl na
ch strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich

vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnousoučástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných
částí je zhotovitelpovinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění dila dle této smlouvy pojištěn pro případ škodyzpůsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

Smlouva o dílo — Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové OSTRAVA
! ! !

 



 

Statutární město Ostrava

Smlouva

městský obvod Hrabová

objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude

kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

10.4 Vpřípadě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli).
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

10.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel)
bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také

minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné

zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného

protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
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Statutární město Ostrava

Smlouvaměstský obvod Hrabová

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

kjiným účelum, než kplnení podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnostobjednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně
jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel
informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez
zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním
dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání
informace dle věty třetítohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních,
v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvěvyhotovení.

Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Hrabová
usnesením č. 818/RMOb—Hra/2226/48

ze dne 24. 4. 2024, kterým bylo rozhodnuto o zadání zakázky a
o uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové".

Příloha č. 1: Soupis prací - Rekonstrukce
vytápění v 18 bytech v Ostravě Hrabové

Za objednatele

Za zhotovitele

v OStrBVě' dne _

v OStraVě e --
Datum:2024.05.07

atum: 2024.05.0608:34:45 +02'00'

13:48:50 +02'00' 

 

sta rosta

jednatel

Wan S'íva
_
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REALIZACE
ETÁŽOVÉHO

VYTÁPĚNÍ

,'J'Y'

95

„Nájemce
—

,
_

,
,

__
„

4_
Velikost

bytu

Viktora
Huga

455/9
1+1

Viktora
Huga

456/11
2+1

Viktora
Huga

456/11
1+1

Příborská
458/35

2+1

Příborská
457/33

2+1

Viktora
Huga

462/4
1+1

Viktora
Huga

463/6
2+1

Viktora
Huga

463/6
2+1

Viktora
Huga

464/10
2+1

Viktora
Huga

465/12
1+1

Příborská
468/25

2+1

Obchodní
480/10

2+1

Obchodní
480/10

1+1

Příborská
481/21

1+1

Příborská
490/32

2+1

Příborská
490/32

2+1

Příborská
490/32

2+1

18.
Příborská

499/16
3+1

Celkem
18

bytů
2
554

955,94

slo
bytu

Podlaží
Cena

v
Kč

bez
z
DPH

134
826,55

153
012,55

138
465,55

155
311,55

155
656,55

135
962,55

156
856,55

151
856,55

156
515,55

135
627,55

134
811,55

149
814,55

134
937,55

145
550,55

156
285,55

150
425,55

152
886,55

156
162,55
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