
SMLOUVA O DÍLO

Spr 212/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ"),

I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Okresní soud v Ústí nad Orlicí
se sídlem Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí 
zastoupená 
IČO: 00025038 
DIČ: není plátce DP4ř_ 
bankovní spojení:! 
č. ú.:
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

2. UCHYTIL s.r.o.
se sídlem K terminálu 507/7, 619 00 Brno 
zastoupená®
IČO: 60734078 
DIČ: CZ60734078 
bankovní spojení:!
č.ú:
(dále^jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva44):

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady") se rozumí:

Nabídka zhotovitele vč. nabídkového rozpočtu ze dne 8.4.2024 
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace ze dne 5.3.2024 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16.4.2024 
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr, předací protokol ze dne 19.1.2024

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené Závazné podklady a že se seznámil s jejich obsahem.

III.
Předmět smlouvy
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1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané 
kvalitě dílo „OS Ústí nad Orlicí - rekonstrukce a modernizace otopné soustavy" (dále jen 
„dílo") dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. odst. 1 této Smlouvy. Dílem 
se rozumí provedení stavebně montážních prací, dodávek a služeb na realizaci veřejné zakázky s 
názvem „OS Ústí nad Orlicí — rekonstrukce a modernizace otopné soustavy".

2. Místo provádění díla je objekt Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, Husova 975, 517 02, Ústí 
nad Orlicí.

Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci ze dne 16.1.2024 , kterou 
vypracoval jiří Kamenický — energetický specialista, sídlem Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebová, 
včetně Soupisu prací ze dne 19.1.2024, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Specifikace ceny je uvedena v přiložené příloze (cenová nabídka), kde jsou také přesně 
uvedeny jednotlivé položky, které jsou v ceně uvedené v bodě V. 1. Nabídková cena je stanovena 
jako celková cena za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně 
jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky. Cena uvedená v bodě V. 1 této 
smlouvy je cena nejvýše přípustná. V cenové nabídce je detailní rozpis ceny dle jednotlivých 
položek předmětu plnění. Jestliže objednatel předložil k ocenění vlastní výkaz výměr, odpovídá za 
úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky i za 
předložené výměry uvedené ve výkazu výměr.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména CSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

obsažených ve výzvě k podání nabídek k veřejné zakázce.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 
objednatele.

IV.
Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení 
a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení 
staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do
30.9.2024.
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3. Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).
Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „termín dokončení díla")
Termín předání staveniště: do 1 měsíce od podpisu smlouvy 
Termín dokončení díla: nejdéle do 30.9.2024.

4. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), 
jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková 
událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Za 
okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií 
apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele 
vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že 
stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit 
od Smlouvy.

V.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 
2 769 001,51 Kč (slovy dvamilionysedmsetšedesátdevěttisícjednakorunačeská a padesátjeden 
haléř), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

2. Rozpis ceny v Kč:
- Cena bez DPH 2 288 431,00 Kč

(slovy dvamilionydvěstěosmdesátosmtisícčtyřistatřicetjedna korun českých)
- DPH 480 57,51 Kč

(slovy čtyřistaosmdesáttisícpětsetsedmdesátkorun českjích a padesátjedna heléřů) 
celková cena vč.DPH 2 769 001,51 Kč
(slovy dvamilionysedmsetšedesátdevěttisícjednakorunačeská a padesátjedna 
haléřů)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí 
ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu 
Smlouvy a její nedílnou součástí.
5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací 
a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla"), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný 
příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu 
objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného 
písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě 
položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny
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bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani 
v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané 
práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko 
zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami 
písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. 
úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu 
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení 
nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného 
rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě.

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního 
deníku.

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve 
zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto 
vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud 
charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či 
v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané 
práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě.

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPI I či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním 
či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 
dodatkem k této Smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 
tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů v opodstatněných případech 
upravovat.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.

4. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
Úhrada prací dle ustanovení čl. V. smlouvy bude provedena v české měně, na základě příslušné 
faktury, která bude vystavena do 14 kalendářních dnů po skončení realizace předmětu díla 
uvedeného v čl. III. smlouvy.

5. Objednatel proplatí cenu díla na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po provedení 
díla, tj. po jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků. Při předání díla bude stranami proveden 
zápis o předání a převzetí díla.

6. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), a jejich splatnost je stanovena v 
délce 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem
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předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel 
je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, 
opravené faktury objednateli.

VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá zhotoviteli v 
1 vyhotovení při podpisu Smlouvy.

2. Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech 
podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný 
protokol.

3. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosd o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením 
díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, 
které se na provádění díla podílejí. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam všech 
zaměstnanců. Kteří se budou na zhotovení díla podílet.

5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 
koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození.

6. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému 
dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

8. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

9. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 
odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a 
s projektovou dokumentací.

10. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro 
případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

12. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných 
k provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednavatele na 
staveništi na své náklady.

13. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování
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obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany 
životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

14. Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi.

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 
přítomna, nebo dosažitelná.

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 
příslušného subdodavatele.

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů.

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil.

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic.

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 
na převzatém staveništi.

15. V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí 
této smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 3 této smlouvy), 
obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam 
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tato 
příloha č. 3 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, 
které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 dnů od doručení oznámení o 
výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem identifikováni 
podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí 
být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost 
bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného 
právního předpisu (§166 zákona č. 283/2021 Sb. — stavební zákon).

16. Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písni, g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, 
sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o 
fyzickou osobu. Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná pouze se
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souhlasem objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění 
kvalifikace. Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 5 dnů od oznámení této skutečnosti. Objednatel 
vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 2 dnů od doručení žádosti zhotovitele a 
potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel 
nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady.

17. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a 
údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohli 
provozovat.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
ve věcech technických — technický dozor, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 
odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: Hudeček, s.r.o., Ústí nad

tei.|imm[^mi[i^mimi
ve věcech ekonomických a koordinace průběhu prací: Bc. Petra Kratochvílová,

ve věcech autorského dozoru Jiří Kamenický, energedcký specialista, tel. | 
mail: H|mi||||HllilíVi

2. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným dle § 166 
zákona č. 283/2021 Sb..

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 
o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy 
do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému 
se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na 
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 
podle kolaudačního rozhodnutí.

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, 
provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
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4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora a autorským 
dozorem.

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového 
zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.
Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 
Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným

4. Objednatel se zavazuje po dobu prací umožnit zhotoviteli volný průchod do objektu objednatele. 
Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, tj. v pracovní dny mezi 
7:00 — 16:00 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět po dohodě s objednatelem, 
resp. zástupcem objednatele. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo 
minimalizováno omezování provozu soudu.

5. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle 
§ 2593 OZ.

6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
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7. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám a nejsou-li předem 
objednatelem odsouhlaseny, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované 
lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

8. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10. kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla.

XII.
Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění 
je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši odpovídající ceně díla dle čl. Ill odst. 1.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu a výši sjednáno po celou 
dobu účinnosti této smlouvy a toto je povinen doložit na výzvu objednatele nejpozději do 3 
pracovních dnů po obdržení výzvy.

XIII.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 
samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit 
v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je 
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem 
přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil 
veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se 
k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; 
tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí 
zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 
závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal 
dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosd s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které 
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 
dokumentaci skutečného provedení stavby,
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné 

o zkoušce, 
stavební deník(y),
doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 
doklady o odzkoušení technologických zařízení.
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Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 1 měsíce 
před přejímacím řízením.

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 
objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Y zápise bude uvedeno zejména:

hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskyd 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 
v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu 
použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon 
dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 
celkové zařízení, pak platí prodloužení zámky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
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4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo 
požadovat:

odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 
části díla,

odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 10 pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 21 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. 
Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá objednateli 
v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) 
potřebné k provozování díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 
na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 
dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu 
a dodatečné písemné oznámení.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XV.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. ]e-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 této Smlouvy, je povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury' za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště 
ve sjednaném termínu zahájení díla dle č. IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

3. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 'výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den 
prodlení.

4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
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5. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 5 této Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši v rozmezí 10 000 - 50 000 Kč, a to 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ, 
jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XVI.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí 
zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

1. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od 
počátku.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, 
ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 
jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVII.
Zvláštní ustanovení
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1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky.

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran 
oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v 
registru smluv zajistí objednatel.

2. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

5. fsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 
Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory 
vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány podle právního řádu České 
republiky věcně a místně příslušným soudem.

10. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněních k 
podpisu smlouvy.
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XIX.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

1. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr, předací protokol ze dne 19.1.2024
2. Nabídka zhotovitele vč. Nabídkového rozpočtu ze dne 8.4.2024
3. Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

V Ústí nad Orlicí dne

za objednatele

V Brně dne

latum: 
,2024.05.07 

2:35:02 +02W

za zhotovitele
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