Smlouva o dilo
uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. ze dne 1.1.2014

L1
Smluvni strany

Objednatel:

Hlavni mésto Praha

se sidlem: Marianské namésti 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: LIGA-servis s.r.o.

Jungmannova 23/11, 110 00 Praha 1

1C: 000 64 581
DIC: 00064581

Zhotovitel:

Karel Musilek

se sidlem: V Brarce 80

252 17 Tachlovice

I1C: 27598004

DIC: CZ27598004

bank. spojeni: KB Praha 1

¢. 0ctu: 35-7232440277/0100
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¢LII
Piedmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbé:
VSS Strahov — Zapadni tribuna

Vyména podstavct a upevnéni lavic severni ¢asti tribuny

Piredmét dila je blize specifikovan v sestaveni nabidkové ceny podle jednotlivych praci — polozkovém

rozpoctu na zakladeé vykazu vymér

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
prevzit.

Objednatel prohlasuje, ze k pfedmétnym prostoram ma upraven smluvni vztah tak, ze zhotovitelem dila
nebudou dotCena prava tretich osob.

Soucasti dodavky je dodavka materiali a vyrobkt dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich piislunych pro trh v Ceské republice.

Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpeci $kod na ném az do doby konecéného predani nese
zhotovitel.

¢l 11

Stavenisté

Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci, nebo jinym dokumentem, pro stavbu a pro
zafizeni staveniSte.

Objednatel predd zhotoviteli staveniSté nejpozdé€ji deset dni pted zahdjenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku piedani za n€j zhotovitel nese plnou zodpoveédnost.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti staveniSté¢ s rozmisténim a trasou piipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zpiisobem prelozit nebo ochranit, aby v pribéhu provadeni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti potadek a Cistotu a je povinen odstratiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti stfezeni staveni$té a v piipad¢€ potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Objednatel ma pravo nezahajit pfedavaci fizeni dila neni-li na stavenisti potadek, zejména usporadany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebnich pracich apod.



3.7. Nejpozdéji do 14 dnii po odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak,
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jak urcuje projektova dokumentace. Pokud stavenist¢ v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.
Objednatel pfeda zhotoviteli pfipojna mista vody a energii, potfebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tiZzi zhotovitele.

L1V

Doba a misto predani

Zhotovitel provede dilo dle pfedmétu této smlouvy a pteda jej objednateli bez vad a nedodélki, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zptisobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:

Zahajeni realizace: 29.4.2024

Dokonceni realizace: 31.7.2024

Lhita vystavby se prodluzuje pouze v piipadé, Ze okolnosti branici fadnému vykonu praci lze oznacit za
vyssi moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou diivodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.

Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po kterou nemutze zhotovitel pokracovat v provadéni dila v disledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost
Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 1170.355,36K¢
DPH 21 % 245.774,63K¢
Nabidkova cena vé. DPH 1416.129,98K¢

Cena za dilo je stanovena propoctem a je nevyse piipustna.

Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:

Formou mési¢nich splatkovych faktur na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych
praci a dodavek do vyse 90 % z celkové ceny dila.

Doplatek ceny bude uhrazen na zakladé kone¢né faktury po odstranéni ptipadnych vad a nedodélki.

Zhotovitel se zavazuje vyuctovat cenu dila nejpozdéji do 30 dnli po piedani a prevzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélki dle predavaciho protokolu.

Provedené prace, které vykazuji ziejmé vady, ptipadné jinak neodpovidaji této smlouvé, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V piipadé, Ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené prace, je opravnén pozdrzet
uhradu do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

¢l VI
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel predd a objednatel pievezme provedené a dokoncené dilo v rozsahu predaného projektu. O
piedani a ptevzeti sepisi ob€ smluvni strany zapis, kde zejména uvedou soupis piipadnych zjisténych vad a
nedodélkti a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel ptedlozi k ptejimce doklady o zkouskéach a
revizich, vyzadovanych podle pfislusnych ustanoveni zdkona ¢.262/1992 Sb., kterym se méni a dopliuje
zékon €.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim ufadem ke kolauda¢nimu
fizeni. Rovnéz zhotovitel preda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, véetné vyrobkl
zabudovanych, atesty dodavek, osvédceni, zaruéni listy atd.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnl piedem, kdy bude dilo pfipraveno k
pievzeti.

Nedokonéené dilo neni objednatel povinen pfevzit, stejné jako dilo obsahujici vady a nedodélky branici
uzivani.



¢l. VII
Zaruky

7.1. Zhotovitel ptejima zaruku za jakost dila po dobu 24 mésici. U specidlnich dodavek pfejima zhotovitel
zaruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavateld.

7.2. Vyskytnou-li se v pribéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemn¢ reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mlze objednatel uvést své pozadavky jakym
zptsobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finan¢ni ndhradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 15 dnit po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava, jakou lhtitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélku je objednatel povinen umoznit zhotoviteli pfistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli piedat. Pro tuto pfejimku se pouziji

pfiméfené ustanoveni ¢1.VI této smlouvy.

¢l. VIII

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s kone¢nym predanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedodé¢lkl z piejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodélek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pfi nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhuty k odstranéni vad a nedodélkd budou stanoveny v zapise o pfedani a
prevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou opradvnénou vadu za kazdy
zapocCaty mesic prodleni. Tuto smluvni pokutu vSak zhotovitel neplati, jestlize ozndmenou vadu uzna a
bezplatné ji odstrani do 30 dnil po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné lhité dohodu s objednatelem
o ptiméfené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5 % z dluzné ¢astky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku pievzeti stavenisté do predani a pievzeti
dokonéeného dila objednateli. Toto se tyka i dot¢ené¢ho pozemku a nemovitosti na ném.

8.5. Zpisobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané skodu poruSenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecné
zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady $kody strané poskozené do 30 dnii od doruceni
pisemného vycisleni Skody. Pfipadné spory ohledné odpovédnosti za Skodu, ptipadné o vysi skody budou
strany feSit nejprve smirnym zptisobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, miize se
kterékoliv ze stran obratit na soud.

8.6. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo ucastnikdt smlouvy na nadhradu vzniklé skody.

¢l IX
Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, zZe kromé divodii uvedenych v obchodnim zakoniku mize objednatel odstoupit
od této smlouvy jesté jestlize zhotovitel podstatnym zplsobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obé€ma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30 dni opatieni k odstranéni
zjisténych nedostatkd.

9.2.Dojde-li ke zruSeni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany materidl. Zhotovitel na vlastni ndklady zajisti zakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dobé€ nezbytné€ nutné k zajisténi nahradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruseni smlouvy z
dtvodi na strané zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedoda projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v terminu dohodnutém v bodé
3.2. nebo v terminech sjednanych dodatkem k této smlouvé, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit)
termin pfedani dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s pfedanim provadéci
projektové dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dnt, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Chce-li tak ucinit, musi objednateli nejpozdéji do deseti dnii ode dne, kdy prodleni
objednatele dosahlo 90 dnii pisemné oznamit, Ze tohoto svého prava vyuziva, jinak se ma za to, ze tohoto
svého prava nevyuziva.



9.4.V ptipadé vyssi moci je opravnéna kterdkoli ze stran po pfedchozim pisemném upozornéni provadéni praci
pozastavit. Pokud ve 1htté do 60 dnti nebudou znovu vytvofeny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhiity smlouva konéi. Vyrovnani v tomto piipadé bude provedeno na zaklad& provedenych praci.

¢l X
Zvlastni ujednani

10.1.Zhotovitel umozni vstup na stavenisté opravnénym technickym pracovnikiim objednatele a jeho povétenych
zastupcu.

10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést o pracich které provadi stavebni dennik, do kterého
budou denné zapisovany vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a ptevzeti praci.

10.3.Dojde-li pti realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicich z
podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikid nebo
rozsiteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak
podle jim navrhovanych cen a pfedlozit tento soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci
technické k odsouhlaseni, Teprve po jeho odsouhlaseni mé pravo na realizaci t€chto zmén a na jejich
uhradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li nebezpeci z prodleni.

10.4.Dojde-li pfi realizaci ptedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikiim, nebo rozsiteni pfedmétu dila na
zaklad¢é pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, na jehoz
zaklad¢ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tieba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu
terminu predani dila.

10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.

10.6.Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele.

10.8.0Objednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
prabéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztahl dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahajeni praci. Jména
zmocnénych pracovnikti budou uvedena ve stavebnim deniku.

10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pfedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichZ kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonéeni dila. V ptipadé¢, Ze zhotovitel tento zavazek
nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

¢L.XI

Zavéreéna ustanoveni
11.1.Tato smlouva mize byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zadkladé smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného ob&ma stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na pravni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji ptislusnd ustanoveni
obcanského a obchodniho zakoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 23.4.2024

Za objednatele Za zhotovitele



