

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:


Kraj Vysočina
Zákon č. 1882/57, 586 01 Jihlava

21



KUJIP01J60JJ

1823/24

SMLOUVA O DÍLO č.: 2401
(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů)

„II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“

Úprava dokumentace DÚSP

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Kraj Vysočina**
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Odpovědný zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Zástupce při jednání ve věcech :
a) smluvních: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
b) technických: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-32925681/0710

IČO: 70890749
TEL: 564 602 222

a

Zhotovitel: **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.

Odpovědný zástupce: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti faltus@transconsult.cz

Zástupce při jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiří Faltus
b) technických: Ing. Pavel Hodek hodek@transconsult.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú.: 87 88 883/0300

IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292
TEL: 495 533 105

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování úpravy dokumentace (DÚSP) včetně záborového elaborátu a podání žádosti o vydání společného povolení akce „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, dále též jen dílo.

Poznámka: Úprava dokumentace a související činnost vychází z výsledků projednání návrhu řešení křižovatek na přeložce II/405 (SO 120 - Přeložka silnice II/405) včetně souvisejících objektů (SO 121 - Stavební úpravy silnice III/4057 a SO 123 - Stavební úpravy silnice III/40513). Na základě podrobného IGP dále došlo ke zpřesnění rozsahu silničních příkopů se zaústěním do vodotečí (SO 120 - Přeložka silnice II/405). Zároveň byly zpřesněny podklady ke stávající trase vodovodu ZD Okříšky s nutnou úpravou trasy přeložky v rámci SO 353 - Přeložka vodovodu ZD Okříšky v km 0.701.

- 2.2 Dokumentace bude objednateli předána 1x tištěné podobě + CD.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1 Zahájení plnění po uveřejnění v registru smluv
Zpracování dokumentace DÚSP **30.06.2024**

IV. CENA ZA DÍLO

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je maximální a platná po celou dobu zpracování zakázky.

- 4.1 Cena za dílo podle čl. II činí:

Úprava technického řešení vč. zajištění podkladů	100 hod x 800,- Kč/hod	80 000,- Kč
Úprava záborového elaborátu	80 hod x 700,- Kč/hod	56 000,- Kč
Inženýrská činnost	50 hod x 700,- Kč/hod	35 000,- Kč
Celková cena bez DPH		171 000,- Kč
21% DPH		35 910,- Kč
Celková cena vč. DPH		206 910,- Kč

Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.

V. SPECIFIKACE PODKLADŮ

- 5.1 Podkladem pro zpracování úpravy dokumentace DÚSP je předchozí projektová dokumentace zpracovaná Transconsult s.r.o.
5.2 Další případné podklady zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatel.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cenu za zhotovení díla či dílčí části díla uhradí objednatel bankovním převodem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění.

- 6.2 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění v souladu s čl. 4.1.
- 6.3 Faktura bude obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Pro předmětné plnění díla nebo jeho částí se předáním díla rozumí den jeho předání objednateli. Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
- 6.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení.
- 6.5 Změna platebních podmínek je možná po dohodě obou smluvních stran na základě dodatku ke smlouvě o dílo.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě, dnem předání zhotoviteli bez zjevných vad a nedodělků a uplynutím všech záručních lhůt.
- 7.2 Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá za skryté vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby a je povinen odstranit tyto zjištěné vady na svůj náklad v dohodnuté lhůtě.
- 7.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků a sjednává se na 60 (šedesát) měsíců.
- 7.5 Objednatel je povinen oznámit bezodkladně zjištěné vady díla zhotoviteli a sjednat jejich odstranění v termínech dle vzájemné dohody. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, se považuje za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

- 8.1 Při nedodržení termínu smlouvy o dílo je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% za každý i jen započatý den prodlení. Maximálně však 5 % z celkové ceny díla.
- 8.2 Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
- 8.3 V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.4 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30-ti dnů po obdržení písemné reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 8.5 V souladu s Občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. V případě nedodržení termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 8.6 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem dle Občanského zákoníku.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.
- 9.2 Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením díla dle této smlouvy.
- 9.4 Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena případně termín.
- 9.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo dle této smlouvy není autorským dílem dle obecně závazných právních předpisů. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – všemi způsoby užití po dobu neurčitou.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, kterou na důkaz souhlasu s jejím obsahem obě smluvní strany potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 10.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Změna bude provedena „Dodatkem“, který bude označen pořadovým číslem/rok a tento „Dodatek“ bude nedílnou součástí smlouvy.
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
- 10.4 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
- 10.5 Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. Řešení sporů bude v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.6 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10.7 Tato Smlouva o dílo resp. její uzavření bylo schváleno dne 14.3.2024 na základě Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky.
- 10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv Smluvní strany se dohodly, že zákonou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti


některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

10.9 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Jihlavě dne

07. 05. 2024

Objednatel:



Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne


Zhotovitel:



Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Zřizovatel 1882/57, 586 (1) Jihlava

21

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292