
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

č. smi. objednatele: .42/2024/OSM
č. smi. zhotovitele:...................

bankovní spojení:
číslo účtu: I
ID datová schránka: <
(dále jen jako „objednatel)

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:
Radek Schmied, tel.: 571 661 189, e-mail: radek.schmied@roznov.cz
Československá obchodní banka, a.s.
249 738 406/0300
epqbwzr

02687739
CZ02687739
751 22, Osek nad Bečvou 393
Josef Podepřel, jednatel
Josef Podepřel
Komerční banka, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58299.
(dále jen „Zhotovitel“)

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

00304271
CZ00304271
Mgr. Tomášem Grossem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm,
na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
č. 5/2/ZM/08/11/2022

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

„Oprava střechy ZŠ Pod Skalkou, Pavilon - vstupní část, vestibul a šatny“
(dále jen „smlouva")

2. JPV izol s.r.o.
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupená ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
e-mail:
ID datová schránka:

ČI. I. Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na

veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem
„Oprava střechy ZŠ Pod Skalkou, pavilon - vstupní část, vestibul a šatny“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace veřejné zakázky, resp. za účelem provedení opravy střechy
pavilonu — vstupní část, vestibul a šatny v ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem smlouvy je
vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy. Podrobnosti jsou
upraveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v této smlouvě.
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k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné, revize, zajištění zvláštního užívání komunikace, 
dopravního značení apod.,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní 
opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace, 

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění,

zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 
nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 
propustky apod.),

4.10. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům 
sítí apod.,

4.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

4.12. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) 
k dispozici a jejich obsahu rozumí.

Místo plnění: Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293 (ZŠ Pod Skalkou).

Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby.

Nedílnou součástí díla jsou dále:

4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

ČI. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést kompletní realizaci díla spočívající v opravě střechy 
pavilonu - vstupní část, vestibul a šatny v ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm dle požadavků 
objednatele stanovených touto smlouvou a vyplývajících z:

1.1. Technologického postupu (příloha č. 1 této smlouvy)

1.2. Oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy)

1. Termíny realizace díla:
1.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně 

doručené výzvy k plnění díla ze strany objednatele. Nebude-li možné zahájit práce na díle z důvodu
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385.345,00 Kč
80.922,45 Kč

466.267,45 Kč

nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce na díle, 
zahájí zhotovitel práce na díle v nejbližším možném a technologicky vhodném termínu.
Doba realizace: zhotovitel dokončí dílo a předá objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů 
od zahájení prací na díle dle čl. III. odst. 1 bodu 1.1. smlouvy.
Vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí 
celkového dokončeného díla.

dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě; 

veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla; 

provedení revizí dodaných zařízení;

zajištění požadovaných podkladů a zajištění takových podkladů pro uzavření smlouvy zhotovitele 
s budoucím provozovatelem díla;

práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;

zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;

poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;

veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;

veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně 
jejich přepravy na staveniště;

dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;

úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu; 

náklady na zařízení staveniště;

náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);

protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;

náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;

Čl. IV. Cena
Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele.

K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel 
nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení 
a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky 
(srážky, nízké či vysoké venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět 
dílo.

Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit 
stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 
objednatele jsou nepodložené.

Cena bez DPH
DPH celkem
Cena včetně DPH celkem

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

Tato cena zahrnuje zejména:
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Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek:

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při 
stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou 
péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, 
že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky 
na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

Doklady určující cenu díla:
Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty 
jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací 
nebo méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;

vybudování, udržování a odstranění staveniště;

zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;

opatření k ochraně životního prostředí;

pojištění stavby a osob;

organizační a koordinační činnost;

poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;

zajištění nezbytných dopravních opatřeni.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
výše DPH i celková cena bude upravena podle daňových předpisů platných v době 
uskutečněni zdanitelného plnění;

b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
předmětem díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu;

d) pokud při realizaci díla dojde ke změně platných právních předpisů majících prokazatelný vliv 
na rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy.

V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny 
automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH 
platnou v době zdanitelného plnění.

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna 
sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného 
dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se
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stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 
bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály 
či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich 
cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami 
snižuje.

Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit 
a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu 
použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem 
a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem 
odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel 
do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní 
strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou o dílo.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové 
ceny ve výši jednotkových cen podle položkových soupisů a pokud v nich práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové 
úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 
bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové 
ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
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Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, 
zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen 
na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud 
v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.

Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.

Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel 
svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.

Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel 
na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle 
naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Podkladem pro zaplacení ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura“), jehož součástí bude soupis 
provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu zhotovitel vystaví 
do 14 dnů po úspěšném předání a převzetí díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou 
objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další 
náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) den splatnosti;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 
stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu 
s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn 
ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodleni. V tom případě se na fakturu hledí jako 
na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti 
vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo 
na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), 
a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
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Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována 
samostatně.
Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, 
kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý 
plátce") nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně 
zhotovitele.

Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu 
objednatele.

Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána 
z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, 
a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž 
považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny 
za dílo odpovídající DPH.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:

a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce 
sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst 
na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo 
objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí 
díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena. 
Platby za vícepráce:

ČI. VI. Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. 
Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném touto smlouvou.

O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou 
připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace 
staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení 
všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá 
za škody na stávajících sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí 
zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená
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Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání 
komunikací.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s touto smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát 
na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen 
vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
staveniště hasicími prostředky.

Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd 
na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, 
pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.3. Za vyklizené se 
považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li 
zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

objednatelem. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel 
požadovat při předání staveniště (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, 
atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu 
zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn 
přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel 
povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací 
se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
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Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední 
vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník 
s obsahem a v rozsahu dle příslušných právních předpisů.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést 
jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich 
kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců 
svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ktéto smlouvě. Objednatel 
je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel 
nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své 
připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto 
sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis 
denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, 
osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče 
a koordinátor BOZP.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména 
údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, 
časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo 
překážkách majících vliv na provádění díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před 
záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení 
kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 
objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu 
objednateli.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se 
zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na 
kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však 
sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 
3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu 
o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 
pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje 
a odškodňuje zhotovitel.

Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto 
situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
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Pokud se při provádění díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec 
původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce) nebo práce dodávky či služby, které oproti původně 
sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (méněpráce) s jejich rozsahem objednatel souhlasí, bude 
jejich rozsah a cena sjednána jako změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí tohoto 
dodatku a podkladem pro uzavření dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy odsouhlasené oběma 
smluvní stranami.

Změnové listy:

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.

Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději 
do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či 
méněprací.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého 
důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje 
ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody 
na sousedících objektech hradí zhotovitel.
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Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost 
a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat 
pořádek na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat 
a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu 
určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit 
doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací, popř. 
i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez 
zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy 
na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování 
ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly 
do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot 
a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel 
povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu 
(asanaci apod.).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 
Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku 
třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnost! za škodu 
způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
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V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná 
škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.

Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 
předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich 
odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
a vykonávající funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. 
budoucího uživatele díla). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla 
své poddodavatele.

Při předání díla předloží zhotovitel:

a) doklady pro přejímací řízení;

b) doklad o likvidaci odpadů;

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

d) zápisy a výsledky předepsaných měření;

e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;

f) stavební deníky;

g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;

h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele;

c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

i) termín vyklizení staveniště;

j) datum ukončení záruky na dílo;

Čl. X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve nejméně 2 pracovní dny před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 
dokončeného díla.
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ČI. XII. Záruka a zajištění závazků

Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná 
běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí 
předmětu díla objednatelem.

Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele 
do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum 
podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li 
objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla 
či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy 
k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, 
v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen 
odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má 
objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.

Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti 
osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně,

k) datum a místo sepsání protokolu;
I) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich 
odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad 
a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání 
a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše 
uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí 
osobě na náklady zhotovitele.

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím 
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání 
a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou 
stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání 
díla.

ČI. XI. Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené 
projektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) 
a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály 
a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.
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ČI. XIII. Sankční ujednání
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její 
části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené 
částky za každý, i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se 
sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se 
sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno 
výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení nebo 
nesplnění povinnosti a to i opakovaně.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 
strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je 
splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí 
i pro úroky z prodlení.

Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než 
částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní

i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná 
o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované 
objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny 
objednatelem.

Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, 
která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel 
objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné 
části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla 
objednatel uhradit třetí osobě.
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pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění 
nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele 
na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel 
domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození 
zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou 
v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá 
za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo 
v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu 
uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, 
výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČI. XIV. Zvláštní ujednání

Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.

Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem 
oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, 
pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;

b) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;

c) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

d) zhotovitel vstoupí do likvidace;

e) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;

f) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) 
a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď 
zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, 
která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména 
ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty 
za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta 
v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat 
zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo 
na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal 
objednatel.

Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly 
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme 
a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto 
vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, 
odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí 
zhotovitel právo na jejich úhradu.
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Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po 
uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem 
v oprávněné písemné upomínce.

Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým 
škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku 
ceny díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen 
objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, 
že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko 
zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které 
objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, 
tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy 
po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, 
tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.

Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se 
zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého 
obchodního jména a dalších identifikačních údajů.

Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů 
po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů 
zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových 
závazků poddodavateli, jak by je plnil sám.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k zakázce, 
pouze s předchozím písemný souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddododavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 
Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které 
umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze 
po předchozí písemné dohodě smluvních stran.

Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnutí příslušný soud.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 
a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 
občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy,
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i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky 
nabídky.

Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá zé smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení.

Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 
30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata 
a splnit další povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu 
se zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se 
zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (přičemž 
určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), 
a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá 
účinnosti dnem uzavření smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru 
smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním 
předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě 
a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních 
a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých 
druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy 
a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny 
povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a jiných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, 
se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, 
že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy 
a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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za zhotovitele
Josef Podepřel
jednatel

za Objednatele
'Mqr Tomáš Gross
rrtrstostarosta města

V Rožnově p. R., dne ^.‘^..2024

Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením
Č.880/56/RM/15/04/2024, dne 15. 4. 2024

V Oseku nad Bečvou dne 2024

Příloha č. 1: Technologický postup
Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet



místo stavby:
Pavilon - vstupní část, vestibul a šatny

adresa stavby:
Základní škola Pod Skalkou, Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, 75661

stávající krytina:
asfaltový modifikovaný pás s břidličným posypem
dopravní výška do 4 merů

konstrukce střechy:
plochá se středovým žlabem, část s mírným sklonem do 5% k okrajům - okapu 
železobetonová konstrukce se zateplením
celková plocha střechy 458,00 m2

Způsob provední:
demontáž hromosvodů v ploše střechy (po svislé svody)
demontáž klempířských prvků a okapů
očištění podkladu, prožezání případných puchýřů stávající hydrizolace
repase vpusti žlabu střechy
montáž separační geotextilie v ploše střechy
provedení nové hydroizloce PVC, včetně lemování, jištění a dále dle těch.postupu výrobce
montáž závětrné lišty, háků, okapů a svodu
instalace komínku ZTI
zpětná montáž hromosvodu v původní trase a pospojování
stávající zemnící svody AlMgSi
viz.: Položkový rozpočet a specifikace

Příloha č. 1 smlouvy - technologický postup
Systémové číslo zakázky: P24V00001744

Základní informace, popis a způsob provedení



..



Provedení: PVC folie tl. 1,8 mm, demontáž a zpětná montáž hromosvodu, okapový systém, svody
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Montáž separační geotextilie vč lemování 
Specifikace - GEOTEXTILIE 300g/m2

Demontáž hromosvodové sítě + zpětná montáž 
Demontáž klempířských prvků-Z.L.+okap-odřezání 
Demontáž klempířských prvků - lemovací lišta 
Očištění podkladu (100 % plochy) - plocha________ 
Repase vpusti________________________________  
Montáž nové vpusti____________________________ 
Specifikace - pro použití PVC folie

DRN - dopravné, přesun hmot, jeřáb AD 35 apod.
DRN - likvidace odpadu
SOUČET:

Specifikace - šroub SFS TIA-T25-6,3x150
Specifikace - teleskop SFS R50X105______________________
Specifikace - vrták pro předvrtání teleskopu SDS-16,0x310/250
Specifikace-vrták SDS-5,0x360/300_____________________
Specifikace - šroubovací tyč ZA1/4-M6-300________________
Specifikace-bit T25-32-M6_____________________________

Montáž povlakové hydroizolace_______________________
Specifikace - střešní folie PCV-P s polyest. mřížkou 1,8 mm 
Lemování hydroizolace na zdivo______________________  
Lemování hydroizolace do Z.L._______________________
Specifikace - střešní folie PCV-P s polyest. mřížkou 1,8 mm 
jištění hydroizolace________________________________  
Specifikace - PVC - kout .vlnovec

Okap RŠ330,šedá.TiZn
Pásek stěnový, poplastovaný - zatmelený_________
Lemovací lišta
Roh vnitřní___________________________________
Závětrná lišta RŠ 250 mm, TiZn__________________
Žlab podokapní půlkruhový RŠ 330 mm, vč. háků TiZn
Čelo podokapního žlabu RŠ 330, TiZn_____________
Kotlík 330/100, TiZn____________________________
Svod D100 vč. objímek, TiZn____________________
Koleno D100, TiZn_____________________________
Odskok D100, TiZn

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH: (Dodávka + Montáž)
DPH 21%:__________________________________________
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH:
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Příloha č. 2 smlouvy: Položkový rozpočet
Systémové číslo zakázky: P24V00001744

Položkový rozpočet pro opravu střechy šaten a vstupu, Základní škola Pod skalkou v Rožnově pod Radhoštěm




