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Smlouva o dílo (dále SoD) 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně 

ustanoveními § 2586 a následujícími 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Obec Klokočov 
se sídlem: č.p. 105, Klokočov, 583 01 
IČO: 00267627 
zastoupený: Hankou Zárubovou, starostkou 
email: obec@klokocov.eu 
tel: +420 734 637 256 
Bankovní spojení: 94-7510521/0710 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a. technických Hanka Zárubova, starostka 
b. smluvních Hanka Zárubova, starostka 

 

Zhotovitel: Matějka s.r.o. 
se sídlem: Průmyslová 513, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
IČO: 19907702 
DIČ: CZ19907702 
zastoupený: Ing. Janem Matějkou, jednatelem 
email: info@matejka-zdirec.cz 

  tel: 602256166 
Bankovní spojení 131-1684360297/0100 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a. technických: Ing. Jan Matějka 
b. smluvních: Ing. Jan Matějka 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele stavební 

práce související s provedením předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava 

místních komunikací Klokočov“, do které zhotovitel jakožto odborník podal svou na-
bídku. 

2. Stavební práce související s provedením předmětu plnění budou zhotovitelem provedeny 
v rozsahu a v souladu s technickou dokumentací, která je součástí přílohy č. 6 zadávacích 
podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné. 

mailto:info@matejka-zdirec.cz
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3. Provedení díla obsahuje stavební práce a dodávky, které jsou uvedeny ve zhotovitelem 
oceněném výkazu výměr ze dne 05.02.2024, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí 
této smlouvy. 

4. Technická zpráva, kde je uveden popis díla je součástí zadávacích podmínek. 

5. Dílo bude provedeno řádně a včas, a to zejména v souladu s technickou dokumentací, 
stavebním povolením (je – li relevantní; případně jiným dokladem vydaný místně 
příslušným stavebním úřadem), vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských 
sítí, pokud budou vydána a touto smlouvou, požadavky objednatele – zhotovitel je však 
povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá 
za škodu tím způsobenou, nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, platnými 
právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v 
souladu s technickými normami ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy. Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále 
jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě). Zhotovitel je povinen v rámci 
předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale 
nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci 
a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony 
a dodávky popsány a uvedeny v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce a projektové 
dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této 
smlouvě. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala 
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně 
v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky. 

8. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, 
a to zejména: veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší 
náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, 
mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, 
které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., veškerá povolení a jiné náležitosti 
potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, potřebná povolení při 
případném omezení provozu, včetně dopravního značení, bezpečnostní opatření (ve 
vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.), odstranění odpadů v souladu s 
platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd., uvedení 
místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, zajištění a 
provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, 
záručních listů, prohlášení o shodě atd. zaměření skutečného provedení stavby. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od technické dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá 
nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu. 

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

 



3 

 

III. Doba a místo plnění 

 

1. Předpokládaný termín zahájení díla:      po podpisu smlouvy  

2. Termín předání dokončeného díla:             do 31.10.2024 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků 
nejpozději do 31.10.2024 na základě předávacího protokolu. 

4. Místo plnění dle této smlouvy se nachází v katastrálním území obce Klokočov, okres 
Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. 

 

IV. Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za realizaci díla ve výši: 

Cena bez DPH   1 049 746,40 Kč 
DPH 21 %      220 446,74 Kč   
Cena celkem vč. DPH  1 270 193,14 Kč 

2. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních 
hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné 
dokončení díla. 

3. Cena může být měněna pouze v případě: změny výše DPH v důsledku změny právních 
předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Dále 
bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy 
v projektové dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu 
plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem předem písemně požadované vícepráce 
nad rámec projektové dokumentace a méněpráce oproti projektové dokumentaci, dojde-li 
ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení 
vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních 
rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo. Obě strany následně 
provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě 
musí mít písemnou formu. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, 
tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
Dodatečné činnosti budou zadány (pokud to budou vyžadovat) v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ). Z jakýchkoliv dalších důvodů 
nesmí být nabídková cena měněna. 

4. Oceňování víceprací: Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu 
zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Odečítání méněprací: V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, 
dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. 
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V. Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě 
objednatelem schváleného soupisu činností. 

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po 
vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. 

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 10 pracovních 
dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených 
činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem 
investora. 

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností. 

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem doručení opravené faktury. 

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odeslání částky na účet zhotovitele 
u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy. 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran (dle ustanovení bodu 6 zadávacích podmínek pro danou 
část veřejné zakázky). 

2. Zhotovitel provede vytyčení inženýrských sítí na vlastní náklady (s přihlédnutím na 
vyjádření správců sítí). 

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek 
a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění 
díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

4. Provádění stavebních prací zhotovitelem, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je 
v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je 
provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 
08.00 hodin. 
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5. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových 
vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity 
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 
závazným právním a technickým předpisům a byly vybaveny příslušným zařízením 
a zařízením pro případnou havarijní situaci. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání 
a převzetí díla objednatelem. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 

12. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo 
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele 
tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na 
své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je 
objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat 
proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se 
zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po 
obdržení jejího vyúčtování. 

13. V průběhu provádění díla budou 1x za 14 dni konány kontrolní dny za účasti objednatele, 
zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných subdodavatelů 
a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného 
zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis. 

14. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že 
je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode 
dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. 
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí 
pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

•  název, sídlo, IČ zhotovitele 
•  název, sídlo, IČ objednatele 
•  vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení 
   deníku týká. 
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16. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy do 
stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka 
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie 
se proškrtne. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, 
zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li 
zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli 
na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu 
ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem 
provedeným prací a služeb. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a 
poškozením. 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických 
a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku 
a současně mailem na adresu obec@klokocov.eu a na e-mailovou adresu technického 
dozoru investora, (která bude zhotoviteli sdělena při podpisu smlouvy o dílo), ke 
kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou 
fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li 
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke 
kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

19. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy 
a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli. 

20. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je 
autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 1,1 milionů Kč. Pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám a pojištění 
podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou 
pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s 
prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za 
škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných 
právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti 
za škodu na majetku a zdraví a osob a pojištění podnikatelského rizika. Pojistná částka 
bude činit min. 1,1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit 
objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele. 
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21. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit. 

22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

23. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace 
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MMR, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, 
než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po 
ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě 
potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob 
projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději 
při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli. 

25. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží 
objednatel zhotoviteli platné stavební povolení. Zhotovitel je povinen toto stavební 
povolení plnit. 

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě 
před uzavřením svých smluvních vztahů. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel 
změnit subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel 
provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění 
předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto 
subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem 
a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, 
zaplatí zhotovitel na písemnou výzvu zadavatele sankci 50.000 Kč. Předložený seznam 
subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky 
provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního 
zhotovitele a subdodavatele. 

27. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající 
část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého 
prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění 
předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, 
resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního 
určení rozsahu jejich činnosti v objektu. 
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VII. Předání díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli do termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně 
ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré 
náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním 
povolením a právními předpisy. 

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, 
a to min. 5 pracovních dnů před termínem předání. 

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. Tento zápis 
sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

• označení díla, 
• označení objednatele a zhotovitele díla, 
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
• zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termíny jejich odstranění, 
• prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 
• datum a místo sepsání zápisu, 
• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za        objednatele 

a zhotovitele, 
• seznam převzaté dokumentace, 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
• datum ukončení záruky na dílo. 

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora. 

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání), a to zejména: 

•  stavební deník 
•  záruční listy 
•  veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
•  evidenci škod na zdraví a majetku 
•  projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 
•  prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky. 

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý 
započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě 
odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo odstranit vady a nedodělky jinou specializovanou firmou a následně 
požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou. 
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VIII. Smluvní pokuty 

 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: za prodlení s řádným a 
včasným předáním díla 0,1 % z celkové částky díla za každý započatý den prodlení; 
nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit 
místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak 
neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele 
na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti. 

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka 
za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty. 

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

9. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo 
a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak 
oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude 
povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. 

10. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle 
než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

 

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací 
a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými 
normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci 
a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli. Objednatel nebo jím pověřený 
zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit. 
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2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. 

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. 

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit. 

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o 
havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin 
po obdržení reklamace. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na 
náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a následně 
požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou. 

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje 
zhotovitel novou záruku v délce původně platné záruky díla, která počne běžet dnem 
oznámení o odstranění vady. 

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění. 

 

X. Odpovědnost za škodu 

 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v 
době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa 
plnění. 

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno 
vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
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XI. Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění 
a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 

• prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším 
než 25 dnů; 

• neodsouhlasené objednatelem přerušení prací delším než 7 dnů; 
• zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 

písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou; 
• zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 

se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo 
zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého 
závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů; 

• zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele; 

• zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení. 

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem 
(zhotovitelem), pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v 
dosavadním postupu objednatele nebo pokud nebude vydána Registrace akce nebo 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně. 

 

XII. Rozhodné právo a volba soudu 

 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit 
smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele. 

XIII. Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 
neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že mu 
na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z Ministerstva pro místní rozvoj, 
nebo mu bude řídícím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj doporučeno, případně 
nařízeno provést nové zadávací řízení. Zhotovitel nebude uplatňovat případnou náhradu 
škody vzniklou z titulu odstoupení objednatele od smlouvy z výše uvedeného důvodu. O 
této skutečnosti a důvodech odstoupení objednatel písemně zhotovitele vyrozumí. 

4. Smlouva je vyhotovena v 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

5. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, 
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

6. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
bude zacházet v souladu s OZ. 

 

V Klokočově dne ………….                                     Ve Ždírci nad Doubravou, dne 14.02.2024 

 

 

 

 

………………………………………...    ………………………………………
 za objednatele:                 za zhotovitele: 

    Hanka Zárubová, starostka                                                   Ing. Jan Matějka, jednatel 

           

 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1 Zhotovitelem oceněný výkaz výměr 
Příloha 2 Zhotovitelem zpracovaný „Harmonogram proveditelnosti stavby“ 
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