
PRŮVODNÍ LIST KE SMLOUVĚ 
 
 
 

Předběžná kontrola smlouvy 
  

Evidenční číslo smlouvy*SD/2023/0503 
 

Zpracovatel1): Ing. Martina Vacková, vedoucí KT, kl. 244 

Příkazce operace:  Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS 

Předmět smlouvy:  Oprava havárie instalací radnice vnitroblok 

Předmět dodatku ke smlouvě: 

Smluvní partner:  LEBEDA Liberec s.r.o., IČO 19594500, Selská 85, 460 01 Liberec XII 

Smlouva je kryta v rozpočtu města:    ANO    -    NE2 

Orientační cena v Kč (vč. DPH):  2.848.521,04 Kč 

Poskytnutá veřejná podpora „de minimis“     ANO    -    NE2    

Výpis usnesení RM2): RM/228/2024 ze dne: 9.5.2024 

Výpis usnesení ZM2:          ze dne: 

 

 
………………………………………                ………………………………………. 

datum a podpis příkazce podpis pracovníka odpovědného 
za věcnou správnost (liší-li od 

příkazce)  
 

Schválení právníkem: 

 
……………………………………… 

 datum a podpis právníka 
 
  
Schválení vedoucí odboru – správce kapitoly MMJN (povinně u smluv SD) 
  
 

      ……………………………………… 
 datum a podpis (správce) 

 
 
Schválení vedoucí oddělení účetní a majetkové evidence (dary, dotace a transfery, pokud je neřeší 
ekonom odboru; zápůjčky)  
 
 

 …………………………………… 
 datum a podpis 

  
 
 
 

1) uvádět jméno, odd. a klapku. V případě, že zpracovatelem je druhá smluvní strana uvádět kontaktní 
osobu na MMJN 

2) nehodící se škrtne 
* SD – Město má ze smlouvy finanční výdaj 
* SO - Město má ze smlouvy finanční příjem    
POZNÁMKA: průvodní list se přikládá k originálu smlouvy 
 

PID MUJNP00QTMOU 



SMLOUVA O DÍLO  
ev. č. objednatele: SD/2023/0503 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

1. Smluvní strany 

OBJEDNATEL 
název:  Statutární město Jablonec nad Nisou 

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ:  002 62 340    

DIČ:  CZ 00262340  

zápis v OR: nezapsané v OR 

zastoupen: Ing. Miloš Vele, primátor 

 JUDr. Marek Řeháček, tajemník 

ve věcech smluvních: Ing. Miloš Vele, primátor; JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník 

ve věcech technických: Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Lucie Viková, technik 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou  

č. účtu: 121-451/0100 

telefon:  483 357 777 infolinka 

 Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Lucie Viková 733 631 983 

dále jen „objednatel" na straně jedné 
 
a 
 
ZHOTOVITEL  
název: LEBEDA Liberec s.r.o. 

sídlo: Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice 

korespondenční adresa: Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice 

IČ: 19594500 

DIČ: CZ19594500 

zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872 

zastoupen:  Radek Lebeda , jednatel 

ve věcech smluvních: Radek Lebeda, jednatel

 

   

ve věcech technických: Radek Lebeda, jednatel, Petr Maršík technik 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  

č. účtu: 327071871/0300 

telefon: 724 586 239 

dále jen „zhotovitel" na straně druhé 
  



2. 
Předmět smlouvy 

„Oprava havárie instalací radnice vnitroblok“ 

2.1. 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své 

nebezpečí dílo: „Oprava havárie instalací radnice vnitroblok“ 
Záměrem zadání je výměna všech instalací (svislá kanalizace, dešťový svod, rozvody vody a topného 
média) z prostoru za oponou kina až do 4. podlaží vnitrobloku budovy radnice včetně demontáže 
nefunkční vzduchotechniky. Podrobný rozpis prací je uveden ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 
této SOD. Veškerý odpad bude ekologicky zlikvidován. 

2.2 
Zhotovitel prohlašuje, že se díky přípravným pracím podrobně seznámil s předmětem díla a je si vědom 
všech požadavků, okolností a nutných souvisejících prací a je mu znám přesný rozsah díla. 
Vzhledem k tomu, že se zhotovitel s obsahem díla velmi podrobně seznámil, nebude uplatňovat 
na objednateli žádné vícepráce, mimo víceprací, které by vyvolal sám objednatel rozšířením 
původního díla. 
 
Cenová úroveň případného rozšíření díla, které vyvolá objednatel, se bude odvíjet od nabídkových cen. 
V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen 
RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. 
 
 
3. 

12.1 Cena za dílo 
 
3.1 
Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této 
smlouvy takto: 
 
Cena celkem bez DPH: 2 354 149,62 Kč 
DPH 21 %:                                         494 371,42 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 2 848 521,04 Kč 
 
[slovy: dva miliony osm set čtyřicet osm tisíc pět set dvacet jedna korun českých a čtyři haléře 
s DPH]  
 
3.2 
Zhotovitel prohlašuje, že nabídková cena je cenou konečnou, za kterou je schopen celé dílo řádně a 
bez nedodělků a nedostatků kompletně zrealizovat. 
 
3.3 
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech: 
a/  neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. 
b/  vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.2 budou k ceně díla přičteny. 
 
3.4 
Objednatel prohlašuje, že pracemi bude dotčený majetek města, který je používán k ekonomické 
činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH.  



3.5 
Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny položky soupisu prací. Pokud by v nabídkovém rozpočtu 
některé položky dle soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku 
na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce. 
 
4.  

12.2 Termín plnění   
 
4.1 
Předpokládaný termín zahájení prací: 09. května  2024 
Dokončení prací do    27. května  2024 
 
4.2.  
Termín plnění je možné upravit po vzájemné dohodě. 
 
5.   

12.3 Platební podmínky  
 
5.1 
Způsob placení ceny za dílo byl dohodnut oběma stranami formou dílčí fakturace za skutečně 
provedené části díla, přičemž daňový doklad (dále ve smlouvě jako „faktura“) bude vyhotoven 
zhotovitelem po podpisu protokolu (dále ve smlouvě jako „Zápis“) o předání a převzetí díla, se splatností 
faktury 14 dní od data jejího doručení do sídla objednatele. 
Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele. 
 
5.2 
Výše sjednaná cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět díla, přičemž 
zahrnuje veškerá plnění zhotovitele související s provedením díla, která jsou stanovená či 
předpokládaná touto smlouvou za podmínek podle této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění 
díla.  
 
5.3 
Strany se dohodly na následujícím: 

(a) cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč, o změny 
nákladů na práce, zařízení či vybavení, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné 
záležitosti,  

(b) cena díla zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby související s dílem nebo 
vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla, zejména veškeré náklady na práce při 
stavební činnosti, materiály, ostrahu staveniště, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky 
a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné 
závazky a výdaje týkající se díla, 

(c) cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých povinností 
zhotovitele uvedených v této smlouvě, a to vždy s ohledem na to, jestli dané ustanovení 
smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady zhotovitele či nikoliv, 
(po domluvě objednatel uhradí poplatek za vypracovaný povodňový plán) 

(d) zhotovitel uhradí veškerá cla, poplatky a daně vyplývající z jeho povinností podle této smlouvy 
a cena díla nesmí být upravována o tato cla, poplatky a daně, 

(e) správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené 
budou zahrnuty do nákladů, jež hradí zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu tato smlouva 
výslovně předepisuje objednateli, 

(f) cena díla smí být upravena pouze v souladu s ustanoveními této smlouvy, jež tuto úpravu 
výslovně připouští, 

(g) případné změny díla vyžádané objednatelem nebo orgány státní správy a samosprávy 
v průběhu provádění prací nejsou zahrnuty ve výše stanovené ceně díla za předpokladu, že 
tyto změny nevznikly v důsledku jednání či opominutí zhotovitele anebo pracovníků 
zhotovitele či jeho dodavatelů 



(h) objednatel je oprávněn odečíst ze stanovené ceny dle odst. 3.1 cenu neprovedených prací a 
dodávek vyčíslených podle nabídkového rozpočtu. 

(i) objednatel není povinen v souvislosti s plněním této smlouvy hradit zhotoviteli jakékoli zálohy 
či kauce. 

5.4 
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
 
5.5 
Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit. 

 
5.6  
Strany sjednávají, že nejsou oprávněni postoupit nebo zastavit své pohledávky a jiná práva vyplývající 
z této smlouvy vůči druhé straně, mimo pohledávek z fakturace díla, bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. Nejsou oprávněni použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči druhé straně 
jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Zákaz zřízení zástavního práva podle tohoto odstavce sjednávají jako věcné právo, a to 
do data splnění veškerých povinností jednou nebo druhou smluvní stranou.  
 
6. 
Záruky a smluvní pokuty  

 
6.1 
Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců na stavební úpravy a práce, na 
dodávky zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců.  
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění 
případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami]. 
V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. 
 
6.2 
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.3 
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, DS, nebo doporučeným dopisem  
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, 
jak se projevují. 
 
6.4 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady.  
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel. 
 
6.5 
Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany 
zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě 
smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o 
smluvní pokutu.  
 
6.6 
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí 
díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,25 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
 
6.7 
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla nejdéle 
do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 24 hod.] 
po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/DS/po telefonické výzvě, pokud se s objednatelem 



nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, 
zejména s ohledem na charakter vady. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném 
termínu, uhradí pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. 
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o 
odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace 
nebude uznána za vyřízenou.  
 
6.8 
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní 
termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši  
1 000,- Kč za každou vadu. 
 
6.9 
Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel 
oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním 
předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který 
bude staveniště užíváno neoprávněně. 
 
6.10 
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,25 % z ceny 
předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení. 

7. Stavební deník 

7.1 

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku 
či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny 
jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů.  
Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
v platném znění. 

7.2 

Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup 
zástupce objednatele v pracovní dobu každý den. 

7.3 

Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude: 
a/ datum, 
b/ počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle, případně subdodavatelů, 
c/ počasí včetně stupňů °C, 
d/ popis prováděných činností, 
e/ případné mimořádné události, např.: 
 - pracovní úrazy, 
 - kolize s jinými zhotoviteli, 
 - pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, 
 - oznámení nutnosti víceprací, 
f/ oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, 
g/ oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…, 
h/  interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit. 
 
7.4  
Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, 
zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky 
objednatele ve věci provádění díla. 

7.5 

Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby: 



- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z 
kopírky] 
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku.  
 
Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat.  

7.6 

Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících  
z ustanovení smlouvy o dílo. 
 
 
8.  
Předání a převzetí předmětu díla 
 
8.1 
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za 
tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo 
vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí 
neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich 
likvidace  
a náhrady. 
 
8.2 
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění. 
Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno  
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, DS, dopisem nebo telefonicky. 
 
8.3 
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny 
doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 
objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky.  
 
Jde zejména o tyto doklady: 
a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke komponentům 

na stavbu dodaným, 
b) doklady o řádné likvidaci odpadu, 
c) záruční listy výrobků a zařízení, 
d) seznam náhradních dílů, 
e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 
f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele, 
g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud  

zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal, 
h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o  

provedení tlakové zkoušky), 
i) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník], 
j) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek 
 
Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé. 
Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány 
[výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum 
vyhotovení dokladu]. 
Všechny doklady předá objednateli minimálně v jednom vyhotovení. 
 
8.4 
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku 
objednatele či příslušného orgánu.  
 
8.5 



Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno 
jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele  
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den 
prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla. 
 
8.6 
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis  
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází  
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při 
nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven ve dvou originálech pro 
objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie. 
 
8.7 
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání 
provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího 
protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 
odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.  
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou  
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění. 
 
Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání  
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má 
se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny. 
 
8.8 
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
a/ datum zjištění vady/nedodělku, 
b/ přesný popis vady/nedodělku, 
c/ kde se vada/nedodělek na díle nachází, 
d/ termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele, 
e/ datum skutečného odstranění vady/nedodělku,  
f/ podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele. 
 
8.9 
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými 
stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady  
a nedodělky nebyly odstraněny. 
Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad  
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele]. 
Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit.  
 
8.10 
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla. 
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu. 
 
 
 
8.11 
Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to 
předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně 
specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla. 
Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny  
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.]. 
 
8.12 
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto 
vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou 
náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla. 



 
8.13 
V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací 
řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole 
jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat. 
 
8.14 
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak 
bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli.  
 
9. 
Další smluvní ujednání 
 
9.1 
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním  
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně 
Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

9.2 

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla 
bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost. 

9.4 

Z důvodu provozu magistrátu se zhotovitel zavazuje nepoužívat stroje a zařízení, která jsou zdrojem 
hluku v době jednání rady a zastupitelstva města, v době obřadů konaných v obřadní místnosti a 
v promítacích časech kina Radnice. Zavazuje se konzultovat termín nadměrně hlučných stavebních 
prací s objednatelem a v nutných případech přizpůsobit jejich termín nezbytným činnostem magistrátu. 
Staveniště je nutné oddělit od prostor přístupných veřejnosti a udržovat v čistotě přístupové cesty ke 
stavbě. K transportu materiálu v rámci budovy není k dispozici nákladní výtah. Výtahy v budově, zvláště 
výtah páternoster, jsou určeny pouze k přepravě osob. 
 
9.5 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních 
norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou. 
Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými. 

9.6 

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. 
Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo 
ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele. 

9.7 

Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do 
přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob. 

9.8 

Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu]. 

9.9 

Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí 
ji zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. 
v hodnotě 2 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu 
celkové výše případné škody. 

9.10 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá 
pracoviště spojená s prováděním díla. 

9.11 



Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen 
nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele.  
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá 
objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

9.12 

Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných 
činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze 
strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná 
nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně 
sdělit zhotoviteli. 

9.13 

Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní 
pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou 
škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně 
dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, 
jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích. 

9.14 

Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel 
technický dozor sjednal. 
 
10. 

12.4 Kontaktní osoby 
 
10.1  
objednatel 
- Ing. Miloš Vele, primátor
   
- JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník 
- Bc. Eva Peukertová, vedoucí oddělení vnitřní správy 483 537 311, 724 758 777 
- Lucie Viková, technik 483 357 170, 733 631 983 
 -           e-maily: prijmeni@mestojablonec.cz 
10.2  
Zhotovitel    
- Radek Lebeda 724 586 239, e-mail: instaeltop@gmail.com 
- zástupce zhotovitele ve věcech technických: Petr Maršík; tel: 608 410 941,   

e-mail: petr.marsikk@seznam.cz 
 
 
11. 

12.5 Ukončení smlouvy  
12.6  
11.1  
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti  
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní 
povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení 
písemného odstoupení od smlouvy objednateli. 
 
11.2  
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 

mailto:prijmeni@mestojablonec.cz
mailto:instaeltop@gmail.com
tel:608


Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné 
ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v 
takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy 
zhotoviteli.  
 
12. 

12.7 Závěrečná ustanovení 
 
12.1  
Společensky odpovědné zadávání 
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
• důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; 
plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů; 

• řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 
ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

• eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 
 

12.2   
Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění před účinností této smlouvy považují 
za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně 
vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.“ 
 
12.3 
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy. 
 
12.4 
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní 
strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na 
likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. 
Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení 
souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně 
vypořádat své závazky. 
 
12.5 
Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exempláře. 



12.6. 
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – výkaz výměr. 
 
12.7 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). 
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a 
nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy 
je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního 
zákona. 
 
12.8 
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle 
záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat. 
 
12.9 
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
především ustanovením § 2586 a násl. 
 
12.10 
Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem 
podpisu jedné ze smluvních stran. 
 
12.11 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 
 
 
Jablonec nad Nisou, dne:  dne: 
 
  
objednatel: zhotovitel: 
Statutární město Jablonec nad Nisou  LEBEDA Liberec s.r.o. 
 
 
 
 
____________________________________ _______________________________ 
Ing. Miloš Vele, primátor Radek Lebeda, jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
____________________________________   
JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník 
   
 
 
 
 
____________________________________   
Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS 
za věcnou správnost 
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