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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Statutární město Plzeň 

IČO 00075370 
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00  
za které jedná Městský obvod Plzeň 3 
se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 7,9 PSČ 305 83 
zastoupený Mgr. Pavlem Šrámkem, 1. místostarostou MO Plzeň 3 
na základě plné moci ze dne 6.11.2023 

(dále v textu jen OBJEDNATEL) 

a 

Ing. Radek Anděl 

IČO: 74922262 
se sídlem Plzeň, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00 
DIČ:  

(dále v textu jen ZHOTOVITEL) 

tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník) 
(dále jen SMLOUVA) 

 

Čl. 1 
Preambule a předmět SMLOUVY 

1.1 OBJEDNATEL za účelem zpracování projektové přípravy stavby akce „Rekonstrukce ulic 
K Černicím a Do Luk“ vypsal poptávkové řízení za účelem uzavření této SMLOUVY. 

1.2 ZHOTOVITEL předložil OBJEDNATELI řádnou a včasnou nabídku na realizaci výše uvedeného 
projektu, přičemž tato SMLOUVA je uzavřena v souladu s nabídkou ZHOTOVITELE ze dne 
18. 3. 2024. 

1.3 ZHOTOVITEL se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro OBJEDNATELE provést dále 
specifikované dílo a OBJEDNATEL se zavazuje dílo převzít a zaplatit ujednanou cenu díla, to vše 
v rámci projektové přípravy stavby: 

Rekonstrukce ulic K Černicím a Do Luk 

(dále jen STAVBA). 

1.4 ZHOTOVITEL prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle této SMLOUVY ve smyslu platných 
a účinných právních předpisů. 

1.5 ZHOTOVITEL prohlašuje, že podklady předané OBJEDNATELEM posoudil s odbornou péčí, 
přičemž současně prohlašuje, že OBJEDNATELEM předané podklady byly pro takové posouzení 
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úplné a dostačující a ZHOTOVITEL disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými 
prostředky potřebnými pro takové posouzení. ZHOTOVITEL uznává bez výhrad všechny 
podmínky stanovené OBJEDNATELEM pro plnění této SMLOUVY. Prohlašuje, že je o nich 
dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že 
všechny jemu nejasné podmínky si před uzavřením SMLOUVY vyjasnil s OBJEDNATELEM.  

1.6 OBJEDNATEL se zavazuje poskytnout ZHOTOVITELI potřebnou součinnost, převzít pouze dílo 
provedené řádně, tj. prosté jakýchkoliv vad, tedy včetně vad nebránících užívání díla, a zaplatit 
cenu díla sjednanou SMLOUVOU. 

1.7 ZHOTOVITEL je povinen provádět veškerou činnost v souladu s touto SMLOUVOU, se všemi 
platnými právními předpisy a dle příkazů OBJEDNATELE. Pokud OBJEDNATEL neudělí 
ZHOTOVITELI žádný příkaz, je ZHOTOVITEL povinen postupovat samostatně s odbornou péčí tak, 
aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto SMLOUVOU, jinak výsledku obvyklého a/nebo 
spravedlivě očekávatelného. 

1.8 Účelem této SMLOUVY je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace v příslušných 
stupních a poskytnutí všech souvisejících služeb (zejména inženýrských činností) tak, aby 
výsledná STAVBA byla na základě projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb 
navržena a následně zhotovena v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, 
s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, 
k jakému je určená STAVBA, aby respektovala požadavky OBJEDNATELE podle této SMLOUVY. 

Čl. 2 
Vymezení DÍLA 

2.1 Dílem dle této SMLOUVY se rozumí souhrn níže uvedených plnění ZHOTOVITELE spočívajících 
ve zhotovení níže uvedených podkladů pro realizaci STAVBY nebo v níže uvedených činnostech 
a poskytnutí služeb, stejně jako v obstarání záležitostí OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM, to vše 
v rozsahu specifikovaném dále ve SMLOUVĚ v příčinné souvislosti s řádným a včasným 
provedením STAVBY, a to: 

Část DÍLA 

a) Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení (dále jen DSP). 
b) Inženýrská činnost (služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a 

povolení). 
c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) – včetně 

výkazu výměr a položkového rozpočtu. 

(dále jen DÍLO). 

2.2 DÍLO dle čl. 2.1 SMLOUVY bude zpracováno v rozsahu definovaném nabídkou ZHOTOVITELE 
ze dne 18.3.2024 a bude sestávat nejméně z následujících plnění ZHOTOVITELE: 

(i) Vyhotovení DSP – v rozsahu pro vydání sloučeného územního řízení, kterým se STAVBA 
umisťuje a povoluje  

(ii) Inženýrská činnost – služby spojené s projednáním projektové dokumentace ve všech 
stupních, zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS) a získání 
všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení 

(iii) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu a 
výkazu výměr 
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2.3 Projektová dokumentace dle předchozího odstavce bude vypracována nejméně v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu 
se zákonem, který tento zákon nahradí (dále jen STAVEBNÍ ZÁKON), v rozsahu a způsobem 
stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, nebo v souladu 
s právními předpisy, které vyhlášku nahradí (dále jen VYHLÁŠKA), v souladu s vyhláškou 
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, nebo 
v souladu s právními předpisy, které tuto vyhlášku nahradí, a také v souladu s dalšími 
relevantními právními předpisy, technickými normami, požadavky orgánů státní správy, 
samospráv, dotčených subjektů a pokyny OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen při zpracování 
projektové dokumentace postupovat v souladu s relevantními vnitrostátními i evropskými 
právními předpisy tak, aby byla projektová dokumentace prostá vad, které by mohly mít 
za následek nevydání souhlasných vyjádření a stanovisek stavebního úřadu či dalších dotčených 
orgánů v průběhu poskytování inženýrské činnosti. Jestliže dojde v průběhu plnění SMLOUVY 
na základě přijetí prováděcích vyhlášek k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon k nezbytné 
potřebě změnit DÍLO nebo termíny jeho plnění, budou smluvní strany postupovat dle čl. 16.1 
SMLOUVY o přiměřené změně DÍLA, termínů provádění DÍLA či případných dopadů do CENY 
obdobně postupem dle Čl. 8 SMLOUVY. 

2.4 Obsahová náplň jednotlivých činností ZHOTOVITELE v rámci shora uvedených částí DÍLA je 
určena Standardy profesních výkonů a souvisejících činností, verze 06/2011, část 2. – 
Projektování staveb, vydanými Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků, nebo standardy, které je nahradí (dále jen STANDARDY), přičemž 
ZHOTOVITEL bude provádět standardní výkony projektové činnosti, bez výkonů 
nadstandardních a bez zajišťování speciálních odborných činností. V případě rozporu mezi 
SMLOUVOU a STANDARDY má prioritu SMLOUVA. 

2.5 DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky dodavatelů pro vlastní 
realizaci STAVBY (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), v souladu s VYHLÁŠKOU. Výkaz výměr DPS 
bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností 
a služeb potřebných ke zhotovení STAVBY a bude podkladem pro zpracování nabídky 
na dodávku STAVBY a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství 
měrných jednotek. Výkaz výměr DPS bude součástí všech vyhotovení DPS. Každá z použitých 
položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z něhož budou 
patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr 
z dostupných řešení na relevantním trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 
a požadované množství. DPS bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů 
STAVBY. V položkovém rozpočtu můžou být uvedeny soubory a komplety. 

2.6 Součástí DÍLA dle této SMLOUVY je též obstarání inženýrské činnosti ZHOTOVITELEM 
pro OBJEDNATELE, a to v následujícím rozsahu:  

(a) zajištění závazných stanovisek DOSS, popřípadě jejich rozhodnutí opatřených doložkou 
právní moci nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být 
veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním 
STAVBY dotčeny. 

(b) ZHOTOVITEL bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem OBJEDNATELE, aby zajistil 
(obstaral) vydání pravomocného společného povolení. 

2.7 V rámci provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně 
ve SMLOUVĚ uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému 
užívání DÍLA.  
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2.8 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO s odbornou péčí, v rozsahu a způsobem uvedeným v této 
SMLOUVĚ, když k tomuto obstará vše, co je k provedení DÍLA potřeba. 

Čl. 3 
Cena DÍLA 

3.1 Smluvní strany sjednaly, že celková cena DÍLA se ujednává ve výši: 

Cena bez DPH Cena včetně DPH 

399 000,-Kč 482 790,-Kč 

(dále jen CENA).  

3.2 CENA dle čl.  3.1 SMLOUVY je CENA konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
ZHOTOVITELE spojené přímo či nepřímo s provedením DÍLA. 

3.3 CENA se skládá z následujících dílčích položek odpovídajících cenám jednotlivých plnění 
ZHOTOVITELE dle čl. 2.2 SMLOUVY, a to následovně: 

Část DÍLA 
Cena části DÍLA 

(bez DPH) 

(i) Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení (DSP) + Inženýrská 
činnost včetně zajištění vyjádření DOSS 

295 000,-Kč 

(ii) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – vč. položkového 
rozpočtu a výkazu výměr 104 000,-Kč 

 

3.4 K CENĚ bude připočtena DPH ve výši určené podle příslušných právních předpisů v den uplatnění 
nároku na finanční plnění. 

3.5 ZHOTOVITEL nemůže žádat zvýšení CENY proto, že si DÍLO vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo předpokládáno. Pokud si však DÍLO vyžádá nižší úsilí či náklady, než bylo předpokládáno, 
má OBJEDNATEL právo na cenu odpovídajícím způsobem sníženou, když ke snížení CENY dochází 
bez dalšího.  

3.6 V CENĚ jsou zahrnuty náklady ZHOTOVITELE na administrativní a jiné pomocné práce, včetně 
opisů, jakož i náhradu za promeškaný čas. CENA tedy zahrnuje veškerá nutná, obvyklá, sdělená 
a též spravedlivě očekávaná plnění nutná k provedení DÍLA dle SMLOUVY. V CENĚ jsou zahrnuty 
všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních 
nákladů, dopravy a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu 
DÍLA. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve SMLOUVĚ výslovně uvedené a jsou 
nezbytné pro řádné provedení a užívání DÍLA, jsou zahrnuty v CENĚ. 

3.7 V CENĚ nejsou zahrnuty náklady na platby správních poplatků, znaleckých posudků apod. Tyto 
náklady platí vždy na základě písemné výzvy ZHOTOVITELE OBJEDNATEL. 

3.8 Smluvní strany výslovně sjednávají, že ZHOTOVITEL na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení CENY nedojde ani 
v případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této SMLOUVY nepředvídatelných 
okolností, které dokončení DÍLA podstatně ztěžují. 
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Čl. 4 
Platební podmínky 

4.1 CENA bude OBJEDNATELEM placena ZHOTOVITELI na základě jednotlivých dílčích daňových 
dokladů (faktur) vystavených ZHOTOVITELEM. Vznik nároku ZHOTOVITELE na vystavení dílčího 
daňového dokladu vzniká po řádném a včasném provedení ucelené části DÍLA dle čl. 2.2 
SMLOUVY a předání OBJEDNATELI řádně a bez vad, a to ve výši CENY příslušné části DÍLA dle čl. 
3.3 SMLOUVY, pokud není níže uvedeno jinak. 

4.2 Po oprávněném vzniku práva ZHOTOVITELE na jednotlivé části CENY vystaví ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI řádný daňový doklad – fakturu.  

4.3 CENA DÍLA bude placena, resp. její dílčí části dle části DÍLA, a ZHOTOVITELI vzniká nárok na její 
zaplacení za níže následujících podmínek: 

a) část CENY ve výši dle čl. 3.3 bod (i) SMLOUVY za část DÍLA odpovídající vyhotovení 
„Projektové dokumentace pro sloučené územní řízení (DSP) + Inženýrská činnost včetně 
zajištění vyjádření DOSS“ bude hrazena následovně: 

(i) právo na zaplacení 80 % z této dílčí CENY dle čl. 3.3 bod (i) SMLOUVY za zpracování 
projektové dokumentace pro sloučené územní řízení (DSP) dle čl. 2.2 bod (i) SMLOUVY 
vzniká po řádném odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní řízení (DSP) bez 
vad a nedodělků v elektronické formě dle čl. 7.4 SMLOUVY, a  

(ii) právo na zaplacení zbylých 20 % z této dílčí CENY dle čl. 3.3 bod (i) SMLOUVY vztahující 
se k provedení inženýrské činnosti včetně zajištění vyjádření DOSS, vzniká ke dni vydání 
pravomocného společného povolení STAVBY (sloučeného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení), 

b) část CENY ve výši dle čl. 3.3 bod (ii) SMLOUVY za část DÍLA odpovídající vyhotovení 
„Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – vč. položkového rozpočtu a výkazu 
výměr“ bude hrazena následovně: 

(i) právo na zaplacení 90 % ceny projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (částky 
uvedené ve faktuře jako základ daně a DPH v celé částce) vzniká ke dni řádného a včasného 
dokončení a předání příslušné části DÍLA – DPS bez vad,  

(ii) zbývajících 10 % z ceny DPS (fakturované částky) tvoří jistotu (pozastávku) za řádné a 
včasné provedení DÍLA a zajištění odpovědnosti ZHOTOVITELE za vady DÍLA po dobu záruky 
a splnění dalších závazků uložených ZHOTOVITELI touto smlouvou. 

Splatnost jistoty (pozastávky) odpovídající 10 % z fakturované ceny DPS, nastane po splnění 
jedné z následujících podmínek, která bude splněna jako první: 

i. uplynutí záruční doby dle čl. 10.1 této SMLOUVY, splnění všech povinností ZHOTOVITELE 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost a doručení písemné výzvy ZHOTOVITELE 
na adresu pro doručování OBJEDNATELE, 

ii. kolaudace STAVBY, která je předmětem výše uvedených projektových dokumentací a jejíž 
zhotovení je účelem této SMLOUVY. Není-li pro stavbu nutná kolaudace, považuje se pro 
účely tohoto odstavce za okamžik kolaudace okamžik převzetí stavby OBJEDNATELEM 
od zhotovitele STAVBY po odstranění vad a nedodělků. 

4.4 OBJEDNATEL je povinen CENU zaplatit na základě daňového dokladu - faktury ZHOTOVITELE, 
splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury OBJEDNATELI. Přílohou faktury musí být 
v případě dle čl. 4.3 písm. a) bod (i) a b) bod (i) SMLOUVY OBJEDNATELEM podepsaný předávací 
protokol bez vad a nedodělků.  V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle relevantních právních předpisů nebo tyto či jiné údaje budou uvedeny 
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chybně, případně k faktuře nebude přiložen předávací protokol (je-li relevantní), splatnost 
nepočne běžet. V takovém případě je ZHOTOVITEL povinen doručit fakturu splňující všechny 
náležitosti.    

4.5 Fakturu doručí ZHOTOVITEL elektronicky na e-mailovou adresu: postaumo3@plzen.eu. 

4.6 Pro případ, že ZHOTOVITEL je, nebo se od data uzavření SMLOUVY do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí ZHOTOVITEL s tím, že mu OBJEDNATEL uhradí cenu plnění bez DPH 
a DPH v příslušné výši odvede za ZHOTOVITEL coby nespolehlivého plátce přímo příslušnému 
správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude ZHOTOVITEL mít od OBJEDNATELE nárok 
na úhradu části Ceny odpovídající výši takto OBJEDNATELEM odvedeného DPH a souhlasí s tím, 
že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči OBJEDNATELI, a to ve výši rovnající 
se výši odvedené DPH. 

Čl. 5 
Místo a doba plnění 

5.1 Místem plnění této SMLOUVY je sídlo ZHOTOVITELE, příp. jiné kancelářské prostory 
ZHOTOVITELE, nebo jiné relevantní místo (např. příslušné úřady, sídlo OBJEDNATELE, apod.). Pro 
plnění ZHOTOVITELE, z jejichž podstaty vyplývá nutnost účasti ZHOTOVITELE na místě provádění 
STAVBY, je místem plnění v nezbytném rozsahu místo provádění STAVBY. 

5.2 ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA: 

Část DÍLA Termín provedení 

Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení (DSP) 10/2024 

Inženýrská činnost – podání žádostí o nezbytná vyjádření na DOSS    do 1 měsíce od 
odevzdání DSP 

Inženýrská činnost – zajištění sloučeného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, včetně vyjádření DOSS 

do 6 měsíců od podání 
žádosti na DOSS  

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)                     
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr 

do 2 měsíců od nabytí 
právní moci 

stavebního povolení 

5.3 Doba pro provedení DÍLA, resp. jeho jednotlivých částí, se bez dalšího úměrně prodlužuje 
o dobu, kdy je OBJEDNATEL v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné k provádění DÍLA. 

5.4 ZHOTOVITEL nebude odpovědný za prodlení při provádění inženýrských činností (respektive 
za prodlení se zajištěním vydání příslušného povolení), pokud prokáže, že příslušné povolení 
nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání příslušného povolení uvedené ve SMLOUVĚ z důvodu 
prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci řízení o vydání 
příslušného povolení, které ZHOTOVITEL přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se 
některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované povolení vydává, odvolal; 
ve všech uvedených případech však za podmínky, že ZHOTOVITEL řádně postupoval v řízení 
v souladu s touto SMLOUVOU a zejména dle pokynů OBJEDNATELE. 
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Čl. 6 
Věci předané k provedení DÍLA, příkazy OBJEDNATELE a povinnosti ZHOTOVITELE 

6.1 ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA vázán příkazy OBJEDNATELE ohledně způsobu provádění 
DÍLA. Příkazem OBJEDNATELE nelze jednostranně změnit SMLOUVU.  

6.2 ZHOTOVITEL je povinen upozornit OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci nebo příkazu, který mu OBJEDNATEL k provedení DÍLA předal. To neplatí, nemohl-li 
ZHOTOVITEL nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče, když v takovém případě nemá 
OBJEDNATEL práva z vady DÍLA vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Platí, že ZHOTOVITEL 
nemohl nevhodnost předané věci či příkazu zjistit ani při vynaložení potřebné péče zejména 
tehdy, pokud takové zjištění vyžaduje posouzení kvalifikovaného specialisty se specializací, 
kterou nedisponuje sám ZHOTOVITEL. 

6.3 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění DÍLA, ZHOTOVITEL na tuto skutečnost 
OBJEDNATELE písemně upozorní a provádění DÍLA v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny 
věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení DÍLA se prodlužuje o dobu přerušením 
vyvolanou. 

6.4 ZHOTOVITEL se zavazuje připravit projektové dokumentace a provést inženýrské činnosti a další 
činnosti dle této SMLOUVY svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny OBJEDNATELE, platnými právními předpisy, pravidly 
bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či 
nikoli. ZHOTOVITEL bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory 
architektů a případně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Čl. 7 
Dokončení, předání a převzetí DÍLA 

7.1 DÍLO, resp. každá z jeho částí, je provedeno, je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků dokončeno 
a předáno OBJEDNATELI. Pro účely SMLOUVY se dokončení a předání každé části DÍLA posuzuje 
samostatně.  

7.2 DÍLO, resp. každá z jeho částí, je dokončeno, odpovídá-li účelu této SMLOUVY a povaze DÍLA. 
Předvedení způsobilosti jednotlivých částí DÍLA sloužit svému účelu není vyžadováno, neboť 
povaha částí DÍLA to nepřipouští. 

7.3 Dokončení těch částí DÍLA, jejichž výsledkem je mimo jiné zhotovení věci (studie, dokumentace 
nebo jiného souboru listin), ZHOTOVITEL potvrdí oprávněným podpisem autorizované osoby 
a pokud to lze také otiskem autorizačního razítka se státním znakem. Pracovní verze 
dokumentací, které jsou předmětem částí DÍLA, které podpisem autorizované osoby a/nebo 
otiskem autorizačního razítka opatřeny nejsou, nejsou dokončené a předání takových listin nebo 
datových souborů OBJEDNATELI (např. k odsouhlasení či vyjádření) nemá účinky předání dané 
části DÍLA, když současně OBJEDNATEL nemá právo tyto pracovní verze užít jiným způsobem, 
než pro projednání se ZHOTOVITELEM. 

7.4 ZHOTOVITEL předá každou z dokončených částí DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie, 
dokumentace nebo jiného souboru listin), v listinné podobě v počtu čtyř (4) vyhotoveních 
a současně v elektronické podobě buď na datovém nosiči (CD, DVD apod.), prostřednictvím 
elektronického úložiště nebo jiným vhodným způsobem, není-li mezi smluvními stranami 
domluveno jinak, kdy zejména ve vztahu k DSP smluvní strany předpokládají odevzdání tohoto 
stupně projektové dokumentace elektronicky. 
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7.5 ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na prováděném DÍLE, a to do okamžiku řádného předání DÍLA 
prostého vad a nedodělků na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

7.6 DÍLO se stává vlastnictvím OBJEDNATELE v rozsahu, ve kterém probíhá jeho provádění 
ZHOTOVITELEM, není-li ze dvé povahy vlastnictvím OBJEDNATELE od samého počátku. 

7.7 Každá část DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie, dokumentace nebo jiného souboru 
listin), je předána OBJEDNATELI okamžikem potvrzení převzetí věci (hmotného nosiče informací 
vzniklých plněním ZHOTOVITELE) OBJEDNATELEM. 

7.8 Ty části DÍLA, jejichž výsledek nemá hmotnou povahu (např. koordinační činnost), jsou 
dokončeny a předány OBJEDNATELI okamžikem uskutečnění takových činností ZHOTOVITELEM. 

7.9 O předání DÍLA, resp. každé z jeho částí, bude pořízen předávací protokol, jehož vzor tvoří 
přílohu SMLOUVY. 

7.10 DÍLO, resp. každá z jeho částí, se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení 
a protokolárního předání OBJEDNATELI. OBJEDNATEL je oprávněn před převzetím DÍLA si toto 
prostudovat nebo požadovat seznámení s projektovou dokumentací od ZHOTOVITELE tak, aby 
byl schopen posoudit komplexnost a způsobilost zpracovaného DÍLA. Součástí díla bude 
i dokladová část zahrnující veškerá stanoviska orgánů dotčených plánovanou STAVBOU. DÍLO se 
považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto SMLOUVOU, je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

7.11 OBJEDNATEL je povinen převzít pouze řádně dokončené DÍLO, tedy prosté jakýchkoliv vad, byť 
by se jednalo o vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání DÍLA ani je 
neztěžují. V případě, že OBJEDNATEL převezme DÍLO s vadami, náleží OBJEDNATELI právo volby 
práva z těchto vad, když OBJEDNATEL je zejména oprávněn požadovat dokončení 
nedokončených částí DÍLA, odstranění vad opravou, či slevu z CENY DÍLA. 

7.12 Každá část DÍLA je předána i v případě, že OBJEDNATEL započne s užíváním předmětu dané části 
DÍLA (např. při realizaci stavby, pro kterou je projektová příprava prováděná dle SMLOUVY 
určena). 

Čl. 8 
Skryté překážky a změna DÍLA 

8.1 Zjistí-li ZHOTOVITEL při provádění DÍLA skryté překážky faktické či právní, znemožňující nebo 
podstatným způsobem ztěžující či ovlivňující technické řešení STAVBY, oznámí to bez zbytečného 
odkladu OBJEDNATELI a navrhne mu změnu DÍLA tak, aby následné provedení STAVBY dle 
výsledků DÍLA bylo technicky, právně a ekonomicky možné. Do dosažení dohody ohledně 
realizace změny DÍLA může jeho provádění přerušit. 

8.2 Nedohodnou-li se strany na změně SMLOUVY ani do devadesáti (90) dnů ode dne oznámení 
existence skryté překážky, může kterákoliv z nich od SMLOUVY odstoupit. ZHOTOVITEL má právo 
na cenu za části DÍLA řádně a včasně předané na základě předávacího protokolu OBJEDNATELI 
provedené do doby, než překážku odhalil. 

8.3 Objeví-li se při provádění DÍLA potřeba činností do rozpočtu nebo dokumentace nezahrnutých, 
kdy tyto činnosti byly objektivně nepředvídatelné v době uzavření SMLOUVY, zejména pak 
z důvodu skrytých vad dokumentace, změn závazných právních předpisů, požadavků státních 
orgánů nebo povahy místa provedení DÍLA, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat 
na ZHOTOVITELI provedení takových prací či provedení víceprací eventuálně je oprávněn 
požadovat neprovedení některých projektovou dokumentací předpokládaných prací nebo jejich 
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neprovedení pouze z části, pokud by tyto práce byly vzhledem ke skutečnému stavu DÍLA zjevně 
nepotřebné nebo nadbytečné. 

8.4 V případě specifikovaném v čl. 8.3 SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje k provedení takových 
prací (víceprací nebo méněprací) podle požadavků OBJEDNATELE eventuálně neprovádění 
OBJEDNATELEM určených prací či k jejich provádění pouze z části podle požadavků 
OBJEDNATELE, a to za předpokladu, že lze takový závazek vzhledem k okolnosti konkrétní situace 
na ZHOTOVITELI rozumně požadovat. 

8.5 Cena takto provedené práce bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran dle ceny prací 
DÍLA dle Čl. 3 SMLOUVY. Není-li takový postup možný bude cena vycházet z cen obvyklých, 
zejména z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky. 

8.6 Pokud ZHOTOVITEL neprovede z výše uvedených důvodů podle požadavků OBJEDNATELE 
některé předpokládané práce nebo je provede podle požadavků OBJEDNATELE pouze z části, 
pak se cena za DÍLO poměrně snižuje porovnáním podle původní ceny uvedené v této SMLOUVĚ. 

8.7 Skutečnosti uvedené v čl. 8.1 až 8.6 SMLOUVY se považují za změnu SMLOUVY, která bude vždy 
řešena uzavřením dodatku SMLOUVY. 

Čl. 9 
Licence 

9.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI za dále ujednaných podmínek licenci k užití těch částí DÍLA, 
které jsou jako výsledek individuální tvůrčí činnosti ZHOTOVITELE autorským dílem ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění (dále jen „LICENCE“). 

9.2 OBJEDNATEL nabývá práv odpovídajících poskytnuté licenci okamžikem zaplacení té části CENY, 
která k dané části DÍLA jako autorského díla přísluší, v souladu s cenovými a platebními 
podmínkami dle jednotlivých ustanovení dle Čl. 3 a Čl. 4 této SMLOUVY. 

9.3 Licence je poskytována jako nevýhradní. 

9.4 Licence je omezená co do rozsahu užití autorského díla tak, že OBJEDNATEL je oprávněn 
autorské dílo užít výhradně za účelem realizace STAVBY. 

9.5 Licence je časově neomezená. 

9.6 Licence je územně omezená na území České republiky. 

9.7 OBJEDNATEL není povinen licenci využít. 

9.8 OBJEDNATEL má právo udělit podlicenci třetím osobám. 

9.9 OBJEDNATEL má právo do autorského díla zasahovat, zejména jej rozmnožovat, měnit, 
doplňovat, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného. 

9.10 OBJEDNATEL není oprávněn měnit označení autora díla ani název autorského díla. 

9.11 Odměna ZHOTOVITELE za poskytnutou licenci je zahrnuta v CENĚ. 

Čl. 10 
Záruka za jakost, vady DÍLA 

10.1 ZHOTOVITEL poskytuje tímto záruku za jakost na jednotlivé části DÍLA, tedy že části DÍLA budou 
způsobilé pro sjednaný, jinak obvyklý účel a že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, když 
pro tyto části DÍLA záruční doba počne běžet dnem převzetí těchto částí DÍLA OBJEDNATELEM 
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bez vad a nedodělků, v případě existence vad částí DÍLA v době jejich předání pak okamžikem 
uspokojení práv OBJEDNATELE z těchto vad a skončí dva (2) roky ode dne písemného předání 
těchto částí DÍLA. 

10.2 ZHOTOVITEL odpovídá za újmu způsobenou výskytem vady a nemožností DÍLO nebo jeho část 
řádně užívat z důvodu výskytu takové vady, a to za dobu až do okamžiku odstranění takové vady. 

10.3 Vady DÍLA nebo jeho části je OBJEDNATEL oprávněn oznámit ZHOTOVITELI jakoukoliv formou, 
totéž platí i pro oznámení volby práva z těchto vad. 

10.4 OBJEDNATEL je oprávněn oznámit ZHOTOVITELI záruční vadu i vadu, která existovala v době 
předání DÍLA nebo jeho části, a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy OBJEDNATEL tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
OBJEDNATELEM zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že OBJEDNATEL oznámil 
ZHOTOVITELI vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace 
dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených 
podmínek, zejména ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, se vylučují. 

10.5 Odstranění řádně oznámených vad provede ZHOTOVITEL na svůj náklad. O výsledku, jakož 
i způsobu odstranění vad, je ZHOTOVITEL OBJEDNATELE povinen informovat. ZHOTOVITEL se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů 
po uplatnění reklamace OBJEDNATELEM. 

10.6 OBJEDNATEL je oprávněn v případě prodlení ZHOTOVITELE se splněním jakékoliv povinnosti dle 
SMLOUVY zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím třetí osoby, a to 
na náklady ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL je tak zejména oprávněn v případě prodlení 
ZHOTOVITELE s prováděním DÍLA či jeho části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího 
provedení DÍLA či jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady ZHOTOVITELE. 
Tímto postupem není dotčena záruka ZHOTOVITELE za jakost DÍLA. Uvedené platí i pro případy, 
kdy bude prodlení ZHOTOVITELE a/nebo jiná újma na straně OBJEDNATELE hrozit. 

10.7 V případě, že pro splnění povinnosti ZHOTOVITELE z vadného plnění bude nezbytná součinnost 
OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen vyžádanou součinnost na vyžádání poskytnout. 

10.8 ZHOTOVITEL tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení STAVBY postavené 
na základě odsouhlasené projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá plánované 
době životnosti STAVBY. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky OBJEDNATELE z odpovědnosti 
za vady vyplývající ze zákona ani nárok OBJEDNATELE na náhradu újmy. 

10.9 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za újmu, která vznikne zejména v důsledku povinnosti 
OBJEDNATELE uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti 
s projektovou dokumentací nebo poskytováním inženýrských činností či dalších činností dle 
SMLOUVY a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně 
ZHOTOVITELE v souvislosti s plněním této SMLOUVY, a to i pokud tento důvod nastane 
po ukončení poskytování plnění podle této SMLOUVY, s výjimkou případů, kdy byla újma 
způsobena OBJEDNATELEM nebo porušením povinností OBJEDNATELE vyplývajících ze 
SMLOUVY, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením SMLOUVY 
nebo jednáním ZHOTOVITELE na základě pokynů OBJEDNATELE, a to vždy v rozsahu, v jakém 
byla tato újma takto způsobena. 

10.10 Schválení projektové dokumentace včetně úprav požadovaných OBJEDNATELEM a/nebo vydání 
příkazů ZHOTOVITELI ze strany OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti.
  



statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3                 Ing. Radek Anděl 
CES 2024/002161,  int. č. 07/2024/SSI/INV 

 
 

Stránka 11 z 16 
 

Čl. 11 
Odstoupení od SMLOUVY 

11.1 OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení ZHOTOVITELE s provedením kterékoliv části DÍLA po dobu delší než šedesát (60) 
dnů, 

(b) zahájení insolvenčního řízení ohledně ZHOTOVITELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní, 

(c) ZHOTOVITEL z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 
SMLOUVY, 

(d) z dalších důvodů uvedených v této SMLOUVĚ nebo stanovených právními předpisy. 

11.2 ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení OBJEDNATELE se zaplacením splatných pohledávek ZHOTOVITELE vzniklých 
ze SMLOUVY o více jak  šedesát (60) dní s tím, že na závadný stav byl OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELEM upozorněn a tento neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách 
ZHOTOVITELE, 

(b) OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI nutnou součinnost k naplnění předmětu SMLOUVY 
a závadný stav neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách ZHOTOVITELE spolu 
s poskytnutím dodatečné lhůty k nápravě, s tím, že tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) 
dní, 

(c) zahájení insolvenčního řízení ohledně OBJEDNATELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní, 

(d) z dalších důvodů uvedených v této SMLOUVĚ nebo stanovených právními předpisy. 

11.3 Účinky odstoupení nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně; v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.  

11.4 Odstoupení se nedotýká již vzniklých práv smluvních stran ze SMLOUVY, zejména práva 
na náhradu újmy nebo smluvní pokutu. 

Čl. 12 
Smluvní pokuty, náhrada škody 

12.1 V případě porušení povinnosti s provedením DÍLA či jeho části v termínech uvedených v Čl. 5 
SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři 
desetiny procenta) z CENY té části DÍLA, se kterou je ZHOTOVITEL v prodlení, a to za každý den, 
v němž porušení povinnosti trvá. Přesáhne-li doba, po kterou porušení povinnosti trvá, deset 
(10) kalendářních dnů, zvyšuje se uvedená smluvní pokuta na 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) 
z CENY příslušné části DÍLA, za každý den, v němž porušení povinnosti trvá. 

12.2 V případě neodstranění vady ve lhůtě dle čl. 10.5 SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen zaplatit 
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý 
započatý den prodlení a za každou vadu. 

12.3 Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) kalendářních dní ode dne, kdy byla ZHOTOVITELI doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet OBJEDNATELE. 

12.4 Právo OBJEDNATELE na náhradu škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 
Vedle smluvní pokuty je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI nahradit i škodu v plné výši, která 



statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3                 Ing. Radek Anděl 
CES 2024/002161,  int. č. 07/2024/SSI/INV 

 
 

Stránka 12 z 16 
 

porušením povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY vznikla. Smluvní pokuta se do náhrady 
újmy nezapočítává. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě tak není dotčen nárok 
OBJEDNATELE na náhradu škody v plné výši a OBJEDNATEL je oprávněn požadovat též náhradu 
škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

12.5 V souladu s ustanovením § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že způsobí-li 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li 
OBJEDNATEL jinak.  

12.6 Smluvní strany dále ve smyslu ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají 
povinnost ZHOTOVITELE odčinit OBJEDNATELI nemajetkovou újmu, kterou OBJEDNATELI 
způsobil, a to v penězích.   

Čl. 13 
Pojištění 

13.1 ZHOTOVITEL podpisem této SMLOUVY prohlašuje, že má pro autorizované osoby uzavřeno 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti dle ustanovení § 16 
zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to do výše 
pojistného krytí v částce nejméně 250.000,-Kč, pro jednu a všechny pojistné události vzniklé za 
pojistné období. ZHOTOVITEL prohlašuje dále, že toto pojištění s minimálně shora uvedenou výší 
finančního krytí se zavazuje udržovat nejméně po dobu trvání záruky dle této SMLOUVY. 

Čl. 14 

Pravidla součinnosti 

14.1 Smluvní strany tímto určují své níže uvedené zástupce pro věci technické (vedoucí projektu): 

(a) OBJEDNATEL: 

 

(b) ZHOTOVITEL: 

 

14.2 Smluvní strany mohou určení svých zástupců pro věci technické změnit prostřednictvím 
písemného oznámení o určení nového zástupce doručeného druhé smluvní straně. Uvedená 
změna se nepovažuje za změnu SMLOUVY a nemusí být provedena písemným dodatkem 
ke SMLOUVĚ. 

14.3 OBJEDNATEL se zavazuje ZHOTOVITELI poskytovat řádné, úplné, pravdivé a včasné informace 
mající byť i nepřímý vztah k provedení DÍLA, zejména s ohledem na účel SMLOUVY, a to 
bezodkladně poté, kde se o nich dozví. 

14.4 OBJEDNATEL prohlašuje, že generální zhotovitel STAVBY není ke dni uzavření této SMLOUVY 
vybrán. OBJEDNATEL oznámí ZHOTOVITELI identifikační údaje generálního zhotovitele 
stavebního díla nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od provedení jeho výběru. 

14.5 ZHOTOVITEL je oprávněn svěřit provedení DÍLA v kterékoliv jeho části jiné osobě. Za řádné plnění 
DÍLA zvolenou osobou odpovídá ZHOTOVITEL, jako kdyby danou část DÍLA prováděl sám. 

14.6 V průběhu provádění DÍLA se strany budou prostřednictvím svých zástupců účastnit 
koordinačních porad konaných v sídle ZHOTOVITELE, a to zpravidla dvakrát (2x) měsíčně. 
Koordinační porady slouží zejména k předávání informací o průběhu provádění DÍLA, 
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upřesňování zadání, výběru variantních řešení a ke konzultaci všech záležitostí, jejichž potřeba 
projednání v průběhu provádění DÍLA vznikne. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI termín 
následující koordinační porady v předstihu nejméně pěti (5) pracovních dnů; OBJEDNATEL má 
právo požádat o svolání koordinační porady. O průběhu koordinačních porad bude vyhotoven 
zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 

14.7 OBJEDNATEL je povinen ZHOTOVITELI k jeho žádosti vystavit plnou moc pro plnění dle 
SMLOUVY, při nichž ZHOTOVITEL má právně jednat jako zástupce OBJEDNATELE. 

14.8 Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou součinnost, kterou lze po nich 
spravedlivě požadovat pro naplnění účelu SMLOUVY. 

Čl. 15 
Pravidla komunikace 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence bude mezi nimi probíhat mimo jiné 
prostřednictvím nezabezpečené elektronické komunikace (e-mailem). Prostřednictvím  
e-mailových zpráv nelze změnit SMLOUVU, odstoupit od SMLOUVY, ukončit SMLOUVU a převzít 
DÍLO nebo jeho část. Prostřednictvím e-mailových zpráv lze mimo jiné vyžadovat součinnost, 
upřesňovat zadání, podávat vyjádření, vyjadřovat souhlasy a svolení, uplatňovat reklamaci, 
smluvní pokuty apod. 

15.2 Smluvní strany sjednávají, že reakční doba pro odpovědi na e-mailové zprávy doručované mezi 
stranami zpravidla nepřesáhne tři (3) pracovní dny a pro odpovědi na písemné zprávy sedm 
(7) pracovních dnů. 

15.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. 

15.4 Bude-li jakákoliv část plnění dle SMLOUVY předávána na datových nosičích v elektronické verzi, 
budou jednotlivé soubory uložené v obvyklých formátech podporovaných obvyklým 
nespecializovaným softwarovým vybavením (kancelářské produkty Microsoft Office, Adobe 
Reader, apod.); výkresová část DÍLA bude v elektronické verzi provedena ve formátu .dwg. 
V případě šifrování dat smluvní strana sdělí druhé straně přístupová hesla způsobem zajišťujícím 
jejich utajení.  

Čl. 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této SMLOUVY a jejích příloh užívající pojmy podle 
STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákona č. 183/2006 Sb.) a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které 
mohou být změněny nebo nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon či jakoukoli jeho 
prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem (dále jen Novelizace stavebního práva), 
budou po Novelizaci stavebního práva vždy vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní 
úpravě, které mají totožné nebo nejblíže podobné právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby 
v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému účelu ujednání podle této SMLOUVY.  

Jestliže bude na základě Novelizace stavebního práva nezbytné jakkoliv změnit DÍLO nebo 
jakoukoli jeho část (například v důsledku přijetí nových prováděcích vyhlášek k zákonu 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon) nebo jakkoliv změnit lhůty pro provádění DÍLA  nebo jakékoli 
jeho části (například v důsledku odstranění oddělených institutů územního rozhodnutí 
a stavebního povolení), smluvní strany se zavazují tyto změny řešit obdobně jako změny díla dle 
Čl. 8 SMLOUVY, a to bez zbytečného odkladu, v dobré víře a vždy s ohledem na zamýšlený účel 
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této SMLOUVY, minimalizaci nákladů vznikajících OBJEDNATELI a co možná nejdřívější 
a nejefektivnější přípravu a realizaci projektu. 

16.2 Vůle k uzavření této SMLOUVY je dána na základě porady starosty ze dne 20.3.2024. 

16.3 Tato SMLOUVA nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru 
smluv). 

16.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.  

16.5 Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž OBJEDNATEL obdrží tři 
(3) stejnopisy a ZHOTOVITEL jeden (1) stejnopis. 

16.6 Smluvní strany si výslovně ujednávají pro případné spory ze SMLOUVY pravomoc českých soudů 
k projednání a rozhodnutí věci a současně místní příslušnost obecného soudu OBJEDNATELE. 

16.7 ZHOTOVITEL bere na vědomí, že OBJEDNATEL je povinen zajistit zveřejnění této SMLOUVY podle 
zákona o registru smluv. V této souvislosti smluvní strany uvádí, že SMLOUVA neobsahuje 
obchodní tajemství žádné ze smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti 
uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona o registru smluv a smluvní strany s uveřejněním SMLOUVY, včetně jejích 
příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen 
a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny. 

16.8 Smluvní strany výslovně sjednaly, že pokud kterékoliv ustanovení této SMLOUVY nebo jeho část 
je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného 
orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních 
ustanovení této SMLOUVY nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této SMLOUVY, 
že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. 

16.9 Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku nebo jiného ujednání stejného 
obsahu a formy podle této SMLOUVY takový závazek novým, platným a vymahatelným 
závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a účelu 
původního závazku. 

16.10 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze 
použít směnku. 

16.11 ZHOTOVITEL není oprávněn žádnou pohledávku za OBJEDNATELEM související se SMLOUVOU 
postoupit třetí osobě, zřídit k ní zástavní právo, nebo ji započíst proti jiné vzájemné pohledávce 
OBJEDNATELE bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

16.12 Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.13 Tato SMLOUVA může být měněna pouze v písemné formě. K jinému ujednání se nepřihlíží. 

16.14 Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí být při uzavření této SMLOUVY slabší smluvní 
stranou. 

16.15 Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, že v právním styku 
mají přednost dispozitivní ustanovení občanského zákoníku před obchodními zvyklostmi 
a použití takových obchodních podmínek se vylučuje. 

16.16 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno druhé smluvní straně podle 
této SMLOUVY bude učiněno či dáno písemně s tím, že za písemnou formu se nepovažuje 
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doručení elektronické zprávy, není-li v této SMLOUVĚ výslovně uvedeno jinak; aplikaci 
ustanovení § 562 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto SMLOUVOU se vylučuje. 

16.17 Žádná ze smluvních stran nesmí postupovat jakákoli svá práva plynoucí z této SMLOUVY na třetí 
osoby či zatěžovat jakákoli svá práva plynoucí z této SMLOUVY právy, resp. nároky třetích osob, 
pokud tato SMLOUVA nestanoví výslovně jinak. 

16.18 Nedílnou součástí SMLOUVY jsou: 

Příloha č. 1 Vzor předávacího protokolu 

16.19 Smluvní strany prohlašují, že SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si 
SMLOUVU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

OBJEDNATEL:     ZHOTOVITEL: 

V Plzni dne ……………………………………  V Plzni dne …………………………… 

Statutární město Plzeň    Ing. Radek Anděl 
Městský obvod Plzeň 3 

  

    

___________________________   ___________________________ 
1.místostarosta MO Plzeň 3   Ing. Radek Anděl 
Mgr. Pavel Šrámek        

     na základě plné moci č.j. UMO3/53168/23 
ze dne 6.11.2023       
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Příloha č.1 
 

Předávací protokol 
Zhotovitel:  Ing. Radek Anděl 

IČO: 74922262 
se sídlem 32600 Plzeň - Východní Předměstí, Božkovská 2289/56 
 
 

Objednatel:  Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 

Akce:   Rekonstrukce ulic K Černicím a Do Luk 

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami dne __________ tímto 
zhotovitel předává níže uvedenou část díla a objednatel část díla přebírá. 

 

Projektová dokumentace  

 

Objednatel přebírá shora uvedenou část díla: 

 BEZ VÝHRAD    S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH VAD A NEDODĚLKŮ 

Vady a nedodělky k odstranění       Termín odstranění 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

JINÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 

__________________________________________________________________________________ 

V ________ dne _______ 

Statutární město Plzeň     Ing. Radek Anděl 
Městský obvod Plzeň 3  

___________________________   ___________________________ 
funkce        
jméno a příjmení     Ing. Radek Anděl 


