

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce

„Sanace opěrné zdi Doksy, Valdštejnská ulice, silnice II/270“

ev. č. LK: OLP/1085/2024

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb, odbor silničního hospodářství, telefon: 485 226 471, e-mail: petr.cech02@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Město Doksy

se sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

zastoupené: Bc. Romanem Fajbíkem, Dis, starostou města

IČO: 00260444

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 19-0070127824/0600

kontaktní osoba: Ing. Jiří Samšíňák, vedoucí odboru rozvoje a majetku, e-mail: samsinak@doksy.com, tel. 487 882 428

dále jen „Město“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Na základě výzvy Městského úřadu v Doksech ze dne 11.1.2024 bude Kraj provádět nezbytná opatření spočívající v sanaci opěrné zdi Doksy ve Valdštejnské ulici (dále jen „stavba“), v rozsahu návrhu sanačních opatření pod názvem „Sanace opěrné zdi Doksy, Valdštejnská ulice, silnice II/270“, vypracovaném společností PROGEOCONT s.r.o., se

sídlem Verněřov 248, 352 01 Aš. Stavba zahrnuje vstupní portály do sklepů ve vlastnictví Města i zeď ve vlastnictví Města v horní části pozemku p.č. 37 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, který je také ve vlastnictví Města.

2. Město s provedením výše uvedených nezbytných opatření souhlasí, včetně vstupu osob na pozemek ve vlastnictví Města, a to i prostřednictvím třetích osob, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Krajem (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Kraj se zavazuje realizovat stavbu od výběrového řízení na dodavatele stavby až po dokončení a předání stavby. Kraj se dále zavazuje vyzvat Město k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, e-mail: martin.verner@ksslk.cz, telefon: 484 809 123, mobil: 775 853 893. Za Město Doksy je jmenována kontaktní osoba Hana Jelínková, referentka odboru rozvoje a majetku, se sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, e-mail: jelinkova@doksy.com, telefon: 487 882 415.
2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II.

Výše a způsob úhrady

1. Předpokládaná cena za provedení stavby činí 2.935.766,38 Kč bez DPH, tj. **3.552.277,32 včetně DPH**. Skutečná výše ceny bude stanovena ve smlouvě o provedení díla, uzavřené mezi Krajem a dodavatelem stavby, který bude vybrán v rámci zadávacího řízení.
2. Město se zavazuje Kraji uhradit finanční prostředky ve výši 1.239.669,42 Kč bez DPH, tj. **1.500.000,00 Kč včetně DPH**, a to i v případě, že bude smluvní hodnota zakázky jiná, tj. nižší nebo vyšší, než hodnota předpokládaná uvedená v předešlém odstavci 1.
3. Finanční prostředky Město Kraji poskytne na jeho účet uvedený v této smlouvě po ukončení stavby, **nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy ze strany Kraje**. Součástí výzvy budou kopie faktur vystavených dodavatelem stavby.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Kraj a dvě vyhotovení obdrží Město.
8. Tuto smlouvu schválila Rada Libereckého kraje dne 2.4.2024 usnesením č. 688/24/RK a Zastupitelstvo Města Doksy dne 10.4.2024 usnesením č. Z 23/24.

V Doksech dne 2.5.2024

V Liberci dne 9.5.2024

.....
Roman Fajbík, starosta

.....
Martin Půta, hejtman