

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S947/2024/128**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

další údaje: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

**Michal Rohun**

se sídlem Weisova 394, Brandýs nad Orlicí, 561 12

IČO: 880 15 378

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Ústí nad Orlicí  
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] , e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Oprava a technické zhodnocení LC na LR Damníkovi, LS Lanškroun**, evidenční číslo zakázky: **S947/2024/128**, a to dle technické dokumentace Opravy lesních cest r. Damníkovi\_LS Lanškroun, vypracované zaměstnancem objednatele [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava výtluků, vyjetých kolejí a erozních rýh šterkových lesních cest, lokální sanace doplněním kameniva, obnova odvodnění, technické zhodnocení skládky dřevní hmoty a trubního propustku.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
  - zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při předání díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **12. 7. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **6. 5. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

**III.****Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **930 859,26 Kč (slovy: devět set třicet tisíc osm set padesát devět korun českých dvacet šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. **Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy**

**IV.****Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

**V.****Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě.
4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje [REDACTED] tel.: [REDACTED] , e-mail: [REDACTED] . Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## VI.

### Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).



5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník dle stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31. 12. 2023.

Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou zemínou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemín vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využito či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## VII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - vážní lístky,
  - fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

**VIII.****Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost části zhotoveného díla, tj. technické zhodnocení trubního propustku o době trvání 60 měsíců. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost části zhotoveného díla, tj. stavební práce mimo technického zhodnocení trubního propustku o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

**IX.****Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel očitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 19 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
  - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
  - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.



3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XI.

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

## XII.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Hradci Králové dne: 09-05-2024


V Brandýse nad Orlicí dne: .....



ORŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.



**Michal Rohun**



# KAPITULACE STAVBY

Id: 2024\_163\_002  
stavba: Technické zhodnocení - skládky - LC Asfaltka ke Karlovu mostu\_LS Lanškroun

LESYČR



KSO:  
Místo: Skuhrov u České Třebové, Česká Třebová

CC-CZ:  
Datum: 15.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ: 88015378  
DIČ: CZ8806064014

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 173 126,06**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 173 126,06  | 36 356,50 |
| DPH snížená  | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 209 482,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024 163 002

Stavba: Technické zhodnocení - skládky - LC Asfaltka ke Karlovu mostu\_LS Lanškroun

Místo: Skuhrov u České Třebové, Česká Třebová

Datum: 15.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>173 126,06</b>  | <b>209 482,56</b> |
| 2024_163_002              | Technické zhodnocení - skládky - LC Asfaltka ke Karlovu mostu LS Lanškroun | 173 126,06         | 209 482,56        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba: **Technické zhodnocení - skládky - LC Asfaltka ke Karlovu mostu\_LS Lanškroun**

KSO:  
Místo: Skuhrov u České Třebové, Česká Třebová

CC-CZ:  
Datum: 15.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ: 88015378  
DIČ: CZ8806064014

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>173 126,06</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 173 126,06  | 21,00%     | 36 356,48 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>209 482,54</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Technické zhodnocení - skládky - LC Asfaltka ke Karlovu mostu\_LS  
Lanškroun**

Místo: Skuhrov u České Třebové, Česká Třebová

Datum: 15.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>173 126,06</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 173 126,06        |
| 1 - Zemní práce                 | 19 076,58         |
| 5 - Komunikace pozemní          | 128 245,00        |
| 998 - Přesun hmot               | 25 804,48         |



Název: **Technické zhodnocení - skládky - LC Asfaltka ke Karlovu mostu\_LS Lanškroun**

Místo: **Skuhrov u České Třebové, Česká Třebová**  
 Zadavatel: **Lesy České republiky, s.p.**  
 Uchazeč: **Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí**

Datum: **15.2.2024**  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**173 126,06**

D HSV **Práce a dodávky HSV**

**173 126,06**

D 1 **Zemní práce** **19 076,58**

|   |   |           |   |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 124153100 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 4,320 | 180,00 | 777,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/124153100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124153100)  
 VV 12\*0,6\*0,6 "drenážní rýha" 4,320

|   |   |           |   |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 171152121 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých | m3 | 4,320 | 550,00 | 2 376,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/171152121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121)  
 VV 12\*0,6\*0,6 "Dk do drenážní rýhy" 4,320

|   |   |          |                                     |   |       |        |          |                |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 4 | M | 58344003 | kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 | t | 6,912 | 790,00 | 5 460,48 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

VV (12\*0,6\*0,6)\*1,6 6,912

|   |   |           |  |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 181951111 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 418,500 | 25,00 | 10 462,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/181951111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111)  
 VV 200\*81 "1. skládka" 281,000  
 VV (25\*4)+(25\*1,5) "2. skládka" 137,500  
 VV Součet 418,500

D 5 **Komunikace pozemní** **128 245,00**

|   |   |           |   |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 418,500 | 120,00 | 50 220,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/564831111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111)  
 VV 200\*81 "1. skládka použije se ŠD frakce 0/63 mm" 281,000  
 VV (25\*4)+(25\*1,5) "2. skládka použije se frakce 0/63 mm" 137,500  
 VV Součet 418,500

|   |   |           |   |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 137,500 | 130,00 | 17 875,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/564861111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111)  
 VV (25\*4)+(25\*1,5) "druhá skládka použije se DK frakce 63/125mm" 137,500

|   |   |           |   |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 5 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 401,000 | 150,00 | 60 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/564871111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111)  
 VV 40\*3 "1. skládka - vyrovnávací a drenážní vrstva z DK frakce 63/125 mm" 120,000  
 VV 200\*81 "1. skládka - vrchní vrstva DK frakce 63/125 mm" 281,000  
 VV Součet 401,000

D 998 **Přesun hmot** **25 804,48**

|   |   |           |   |   |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 8 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 396,992 | 65,00 | 25 804,48 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_163\_003  
Stavba: Oprava LC Panelka 5015\_LS Lanškroun



KSO:  
Místo: Rudoltice u Lanškrouna

CC-CZ:  
Datum: 19.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ: 88015378  
DIČ: CZ8806064014

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |                  |                   |
|-------------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                  | <b>97 209,93</b>  |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně         |
| snížená                 | 21,00%     | <b>97 209,93</b> | <b>20 414,10</b>  |
|                         | 12,00%     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                  | <b>117 624,03</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



2024 163 003

Název stavby: **Oprava LC Panelka 5015\_LS Lanškroun**

Místo: **Rudoltice u Lanškrouna**

Datum: **19.2.2024**

Zadavatel: **Lesy České republiky, s.p.**

Projektant:

Uchazeč: **Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí**

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

|                     |  |                  |                   |
|---------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>2024_163_003</b> | <b>Oprava LC Panelka 5015_LS Lanškroun</b> | <b>97 209,93</b> | <b>117 624,03</b> |
|---------------------|--|------------------|-------------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Panelka 5015\_LS Lanškroun

KSO:

Místo: Rudoltice u Lanškrouna

CC-CZ:

Datum: 19.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ:

88015378

DIČ:

CZ8806064014

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |           |                   |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            |           | <b>97 209,93</b>  |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 97 209,93   | 21,00%     | 20 414,09 |                   |
| snížená             | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> |           | <b>117 624,02</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Název: **Oprava LC Panelka 5015\_LS Lanškroun**

Místo: Rudoltice u Lanškrouna  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Datum: 19.2.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>97 209,93</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 97 209,93        |
| 5 - Komunikace pozemní          | 76 857,00        |
| 998 - Přesun hmot               | 20 352,93        |

# SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Panelka 5015\_LS Lanškroun

Místo:

Rudoltice u Lanškrouna

Datum:

19.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>97 209,93</b>  |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 97 209,93         |                 |
| D                             | 5   |           | Komunikace <b>pozemní</b>   |    |          |              | 76 857,00         |                 |
| 1                             | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm   | m2 | 513,600  | 95,00        | 48 792,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a>      |    |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV (171*0,8)*2*1. úsek ŠD frakce 0/63 mm celkem 94 t"   |    | 273,600  |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 37*3 "2. úsek ŠD frakce 0/63 mm celkem 38 t"   |    | 111,000  |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 43*3 "3. úsek ŠD frakce 0/63 mm celkem 45 t"   |    | 129,000  |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV Součet   |    | 513,600  |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   | m2 | 129,000  | 110,00       | 14 190,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>      |    |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 43*3 "DK frakce 63/125 mm celkem 59 t"   |    | 129,000  |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm   | m2 | 111,000  | 125,00       | 13 875,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116</a>      |    |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 37*3 "DK frakce 63/125 mm celkem 76 t"   |    | 111,000  |              |                   |                 |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot   |    |          |              | 20 352,93         |                 |
| 4                             | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t  | 313,122  | 65,00        | 20 352,93         | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>      |    |          |              |                   |                 |

**KAPITULACE STAVBY**

2024\_163\_004

**LESYČR**stavba: **Oprava SV.DAMNIKOVSKA STR\_LS Lanškroun**KSO:  
Místo: **Damníkov, Rudoltice u Lanškrouna**CC-CZ:  
Datum: **22.2.2024**Zadavatel:  
**Lesy České republiky, s.p.**IČ: **421 96451**  
DIČ:Uchazeč:  
**Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí**IČ: **88015378**  
DIČ: **CZ8806064014**

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **86 116,44**

|              | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně        |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>86 116,44</b> | <b>18 084,50</b> |
| DPH snížená  | 12,00%     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH** **v CZK** **104 200,94****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024 163 004

Stavba: Oprava SV.DAMNIKOVSKA STR\_LS Lanškroun

Místo: Damník, Rudoltice u Lanškrouna

Datum: 22.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

LESY



| Kód                       | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>86 116,44</b>   | <b>104 200,94</b> |
| 2024_163_004              | Oprava SV.DAMNIKOVSKA STR_LS Lanškroun | 86 116,44          | 104 200,94        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava SV.DAMNIKOVSKA STR\_LS Lanškroun

KSO:  
Místo: Damník, Rudoltice u Lanškrouna

CC-CZ:  
Datum: 22.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96451  
DIČ:

Uchazeč:  
Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ: 88015378  
DIČ: CZ8806064014

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**86 116,44**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 86 116,44   | 21,00%     | 18 084,46 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 200,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Oprava SV.DAMNIKOVSKA STR\_LS Lanškroun**

Místo:

Damníkov, Rudoltice u Lanškrouna

Datum:

22.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**86 116,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

**86 116,44**

5 - Komunikace pozemní

68 380,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 300,00

998 - Přesun hmot

9 436,44





Název: Oprava SV.DAMNIKOVSKA STR\_LS Lanškroun  
 Místo: Damníkovi, Rudoltice u Lanškrouna  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Datum: 22.2.2024

Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**86 116,44**

D HSV Práce a dodávky HSV 86 116,44

D 5 Komunikace **pozemní** 68 380,00

|   |   |           |   |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 120 mm | m2 | 526,000 | 130,00 | 68 380,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/564841111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564841111)  
 VV (61\*1,0)\*2 \*1. úsek použije se ŠD frakce 0/63 mm" 122,000  
 VV (202\*1,0)\*2 \*3. úsek použije se ŠD frakce 0/63 mm" 404,000  
 VV Součet 526,000

D 9 Ostatní konstrukce a **práce, bourání** 8 300,00

|   |   |           |   |   |         |       |          |                |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 938902111 | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m | m | 172,000 | 45,00 | 7 740,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/938902111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111)  
 VV 164+4+4 "příkop v 5. úseku + odtoky od svodnic" 172,000

|   |   |           |  |   |       |       |        |                |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 4 | K | 938902411 | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm | m | 7,000 | 80,00 | 560,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/938902411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411)  
 VV 7 7,000

D 998 Přesun hmot 9 436,44

|   |   |           |   |   |         |       |          |                |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 145,176 | 65,00 | 9 436,44 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_163\_005  
Stavba: Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun



KSO:  
Místo: Damníkov, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.

CC-CZ:  
Datum: 27.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ: 88015378  
DIČ: CZ8806064014

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |                   |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                   | <b>574 406,83</b> |
|                         | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně         |
| DPH základní            | 21,00%     | <b>574 406,83</b> | <b>120 625,50</b> |
| DPH snížená             | 12,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                   | <b>695 032,33</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024 163 005



stavba: **Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun**

Místo: **Damník, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.**

Datum: 27.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>574 406,83</b>  | <b>695 032,33</b> |
| 2024_163_005              | Oprava LC PROSTREDNI 5008_LS Lanškroun                      | 378 666,93         | 458 187,03        |
| 2024_163_005a             | Oprava LC PROSTREDNI 5008_tech. zhod propustku LS Lanškroun | 195 739,90         | 236 845,30        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun**

KSO:

Místo: Damníkuv, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.

CC-CZ:

Datum: 27.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ:

88015378

DIČ:

CZ8806064014

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |                   |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             | <b>378 666,93</b> |                   |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně        | Výše daně         |
| snížená             | 378 666,93  | 21,00%            | 79 520,06         |
|                     | 0,00        | 12,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b>      | <b>458 186,99</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Objekt: Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun

Místo: Damníkov, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Datum: 27.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>378 666,93</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 378 666,93        |
| 1 - Zemní práce                         | 20 280,00         |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 146 112,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 153 865,00        |
| 998 - Přesun hmot                       | 58 409,93         |

# SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun

Místo: Damníkov, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.

Datum: 27.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

378 666,93

D HSV Práce a dodávky HSV 378 666,93

D 1 Zemní práce 20 280,00

|  |    |           |  |    |         |       |           |                |
|--|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2  | K  | 113108441 | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva | m2 | 676,000 | 30,00 | 20 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441</a> |    |           |  |    |         |       |           |                |
|  | WV |           | 55 "1. úsek souřadnice 49.8852833N, 16.5360167E - 49.8910017N, 16.5341892E"  |    | 55,000  |       |           |                |
|  | WV |           | 81 "4. úsek souřadnice 49.8931358N, 16.5309053E až 49.8987667N, 16.5271333E"   |    | 81,000  |       |           |                |
|  | WV |           | 52 "5. úsek souř. 49.8987667N, 16.5271333E až 49.9021667N, 16.5269833E"  |    | 52,000  |       |           |                |
|  | WV |           | 117 "6. úsek souř. 49.9021667N, 16.5269833E až 49.9055833N, 16.5278333E"   |    | 117,000 |       |           |                |
|  | WV |           | 150 "7. úsek souř. 49.9055833N, 16.5278333E až 49.9132333N, 16.5237500E"   |    | 150,000 |       |           |                |
|  | WV |           | 95 "9. úsek souř. 49.9155000N, 16.5236667E až 49.9259500N, 16.5194167E"  |    | 95,000  |       |           |                |
|  | WV |           | 126 "10. úsek souř. 49.9259500N, 16.5194167E až 49.9302564N, 16.5171853E"  |    | 126,000 |       |           |                |
|  | WV |           | Součet   |    | 676,000 |       |           |                |

D 5 Komunikace pozemní 146 112,00

|  |    |           |   |    |        |        |          |                |
|--|----|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1  | K  | 564831011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 55,000 | 132,00 | 7 260,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011</a> |    |           |   |    |        |        |          |                |
|  | WV |           | 55 "1.úsek výtluhy souřadnice 49.8852833N, 16.5360167E - 49.8910017N, 16.5341892E ŠDb frakce 0/63mm"    |    | 55,000 |        |          |                |

|  |    |           |   |    |           |       |            |                |
|--|----|-----------|---|----|-----------|-------|------------|----------------|
| 5  | K  | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm            | m2 | 1 461,600 | 95,00 | 138 852,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a> |    |           |   |    |           |       |            |                |
|  | P  |           | Poznámka k položce:<br>vždy se použije ŠDb frakce 0/63mm  |    |           |       |            |                |
|  | WV |           | (215*0,9)*2 "2. úsek jednotlivé výtluhy souřadnice 49.8910017N, 16.5341892E až 49.8927458N, 16.5329325E " |    | 387,000   |       |            |                |
|  | WV |           | 81 "4. úsek jednotlivé výtluhy souřadnice 49.8931358N, 16.5309053E až 49.8987667N, 16.5271333E"           |    | 81,000    |       |            |                |
|  | WV |           | 52 "5. úsek jednotlivé výtluhy souř. 49.8987667N, 16.5271333E až 49.9021667N, 16.5269833E"                |    | 52,000    |       |            |                |
|  | WV |           | 117 "6. úsek jednotlivé výtluhy souř. 49.9021667N, 16.5269833E až 49.9055833N, 16.5278333E"               |    | 117,000   |       |            |                |
|  | WV |           | 150 "7. úsek jednotlivé výtluhy souř. 49.9055833N, 16.5278333E až 49.9132333N, 16.5237500E"               |    | 150,000   |       |            |                |
|  | WV |           | (252*0,9)*2 "8.úsek dosyp. kolejí souř. 49.9132333N, 16.5237500E až 49.9155000N, 16.5236667E"             |    | 453,600   |       |            |                |
|  | WV |           | 95 "9. úsek jednotlivé výtluhy souř. 49.9155000N, 16.5236667E až 49.9259500N, 16.5194167E"                |    | 95,000    |       |            |                |
|  | WV |           | 126 "10. úsek jednotlivé výtluhy souř. 49.9259500N, 16.5194167E až 49.9302564N, 16.5171853E"              |    | 126,000   |       |            |                |
|  | WV |           | Součet  |    | 1 461,600 |       |            |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 865,00

|  |    |           |   |   |           |       |            |                |
|--|----|-----------|---|---|-----------|-------|------------|----------------|
| 4  | K  | 938902111 | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m | m | 3 293,000 | 45,00 | 148 185,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111</a> |    |           |   |   |           |       |            |                |
|  | WV |           | 218 "1. úsek"   |   | 218,000   |       |            |                |
|  | WV |           | 3075 "úsek 2. až 10."   |   | 3 075,000 |       |            |                |
|  | WV |           | Součet  |   | 3 293,000 |       |            |                |

|  |    |           |  |   |        |       |          |                |
|--|----|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------------|
| 3  | K  | 938902411 | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm | m | 71,000 | 80,00 | 5 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411</a> |    |           |  |   |        |       |          |                |
|  | WV |           | 5 "souř. 49.8891000N, 16.5347833E"   |   | 5,000  |       |          |                |
|  | WV |           | 22*3 "V rámci úseku 2. až 10. se provede pročištění příčných trubních propustků"   |   | 66,000 |       |          |                |
|  | WV |           | Součet   |   | 71,000 |       |          |                |

D 998 Přesun hmot

58 409,93

| Typ        | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6          | K 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t  | 516,902  | 65,00        | 33 598,63         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 7          | K 998225191 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m | t  | 516,902  | 48,00        | 24 811,30         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191</a>  |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun

Objekt:

2024\_163\_005a - Oprava LC PROSTREDNI 5008\_tech. zhod propustku\_LS Lanškroun

KSO:

Místo: Damníkovo, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.

CC-CZ:

Datum: 27.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

IČ:

88015378

DIČ:

CZ8806064014

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |                   |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>195 739,90</b> |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně         |
| snížená             | 195 739,90  | 21,00%     | 41 105,38         |
|                     | 0,00        | 12,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>236 845,28</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba: Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun

Objekt: 2024\_163\_005a - Oprava LC PROSTREDNI 5008\_ tech. zhod propustku\_LS  
Lanškroun

Místo: Damníkov, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.

Datum: 27.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>195 739,90</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 195 739,90        |
| 1 - Zemní práce                         | 49 408,00         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 36 939,60         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 17 671,50         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 86 484,00         |
| 997 - Přesun sutě                       | 545,16            |
| 998 - Přesun hmot                       | 4 691,64          |

# SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Oprava LC PROSTREDNI 5008\_LS Lanškroun

Objekt:

2024\_163\_005a - Oprava LC PROSTREDNI 5008\_tech. zhod propustku\_LS Lanškroun

Místo:

Damníkovi, Rudoltice u Lanškrouna, ostrov u Lanš.

Datum:

27.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Michal Rohun, Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |     |          |              | <b>195 739,90</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |     |          |              | 195 739,90        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce   |     |          |              | 49 408,00         |                 |
| 20                            | K   | 112251102 | Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm   | kus | 1,000    | 450,00       | 450,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 1                             | K   | 113107312 | Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                          | m2  | 14,400   | 81,00        | 1 166,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | P Poznámka k položce:<br>Odstanění konstrukční vrstvy vozovky v ploše výkopu.<br>4*(1,2+1,2+1,2)  |     | 14,400   |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV  |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 131151103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3   | m3  | 99,300   | 145,00       | 14 398,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 3,6*5*1,5 "rýha pro uložení potrubí"   |     | 27,000   |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 6*1,9*2,1 "rýha vtokové čelo"  |     | 23,940   |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 6*3,1*2,6 "rýha výtakové čelo"   |     | 48,360   |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV Součet   |     | 99,300   |              |                   |                 |
| 19                            | K   | 171251101 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti   | m3  | 37,410   | 78,00        | 2 917,98          | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 99,3-61,89 "dotvarování přilehlého tělesa komunikace"  |     | 37,410   |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách  | m3  | 61,890   | 148,00       | 9 159,72          | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 19,19+42,7 "výtakové vtokové čelo přebýt zeminou"  |     | 61,890   |              |                   |                 |
| 11                            | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny | m3  | 19,700   | 182,00       | 3 585,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 19,7 "zásyp potrubí"   |     | 19,700   |              |                   |                 |
| 12                            | M   | 58344197  | šterkodrť frakce 0/63   | t   | 35,460   | 500,00       | 17 730,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | VV 19,7*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"  |     | 35,460   |              |                   |                 |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |          |              | 36 939,60         |                 |
| 9                             | K   | 311362021 | Výtuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   | t   | 0,124    | 47 900,00    | 5 939,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311362021</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 0,0588" vtokové čelo"  |     | 0,059    |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 0,065 "výtokové čelo"  |     | 0,065    |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV Součet   |     | 0,124    |              |                   |                 |
| 21                            | K   | 348171111 | Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms  | m   | 5,000    | 1 200,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171111</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | P Poznámka k položce:<br>Mostní zábradlí v. 1,10m se svislou výplní vč. kotvení vtokové a výtakové čelo   |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 2,5+2,5  |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 22                            | M   | RMAT0002  | mostní ocelové zábradlí   |     | 5,000    | 5 000,00     | 25 000,00         |                 |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171111</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | P Poznámka k položce:<br>zábradlní systém pozinkovaný s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4H2 v. 1,10m se svislou výplní vč. kotvení a PKO die TKP 19.B vč. vrchního RAL zelená 6005  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | VV 2,5+2,5  |     | 5,000    |              |                   |                 |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce  |     |          |              | 17 671,50         |                 |
| 13                            | K   | 462511161 | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze bĕhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer   | m3  | 8,910    | 1 850,00     | 16 483,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|                               |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |           | P Poznámka k položce:<br>Použije se LK zrna 40 - 80 kg  |     |          |              |                   |                 |

| Kód             | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                 | 3,6*3*0,45   |     | 4,860    |              |                   |                 |
|                 | 3,6*2,5*0,45   |     | 4,050    |              |                   |                 |
|                 | Součet   |     | 8,910    |              |                   |                 |
| 462511169       | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody třídněného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg<br>Příplatek k cenám za urovňování líce záhozu                  | m2  | 19,800   | 60,00        | 1 188,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511169">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511169</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                 | 3,6*3  |     | 10,800   |              |                   |                 |
|                 | 3,6*2,5  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|                 | Součet   |     | 19,800   |              |                   |                 |
| D 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 86 484,00         |                 |
| 8 K 919311112   | Čela propustků z prostého betonu tř. C 12/15   | m3  | 10,284   | 2 500,00     | 25 710,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919311112</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                 | (3,6*0,7*0,8)+((3,6*0,6*1,4)-(0,55*0,6)) "vtokové čelo"  |     | 4,710    |              |                   |                 |
|                 | (3,6*0,7*0,8)+((3,6*0,6*1,8)-(0,55*0,6)) "výtokové čelo"   |     | 5,574    |              |                   |                 |
|                 | Součet   |     | 10,284   |              |                   |                 |
| 5 K 919521140   | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm   | m   | 7,500    | 2 550,00     | 19 125,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                 | 3*2,5 'Přepočtené koeficientem množství'   |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 6 M PFB.1020301 | Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250   | kus | 3,000    | 10 375,00    | 31 125,00         |                 |
|                 | Poznámka k položce:<br>600/2500  |     |          |              |                   |                 |
|                 | 3  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 16 K 919535555  | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15   | m3  | 3,800    | 480,00       | 1 824,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535555">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535555</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                 | 3,8  |     | 3,800    |              |                   |                 |
| 4 K 966008112   | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm | m   | 6,000    | 1 450,00     | 8 700,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008112</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                 | 6  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| D 997           | Přesun sutě  |     |          |              | 545,16            |                 |
| 17 K 997002511  | Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km  | t   | 1,848    | 150,00       | 277,20            | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                 | (6*308)/1000 "odvoz bet trubek"  |     | 1,848    |              |                   |                 |
| 18 K 997002519  | Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km  | t   | 1,848    | 145,00       | 267,96            | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                 | (6*308)/1000   |     | 1,848    |              |                   |                 |
| D 998           | Přesun hmot  |     |          |              | 4 691,64          |                 |
| 15 K 998225111  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t   | 72,179   | 65,00        | 4 691,64          | CS ÚRS 2024 01  |
|                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>  |     |          |              |                   |                 |

# Souhrnný výkaz výměř

## Opravy a technické zhodnocení LC na LR Damníkov, LS Lanškroun (2024)

S947/2024/128

| LC                           | Cena dle výkazu výměř (Kč bez DPH) |
|------------------------------|------------------------------------|
| LC Asfaltka ke Karlovu mostu | 173126,06                          |
| LC Panelka 5015              | 97209,93                           |
| SV DAMNIKOVSKA STR.          | 86116,44                           |
| LC PROSTREDNI 5008           | 574406,83                          |
| <b>Celkem</b>                | <b>930859,26</b>                   |

vyplnit pouze žlutá pole, a to na základě dílčích výkazů výměř