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RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 

STAVEBNÍCH PRACÍ  

Název dohody: „Svařování, navařování, broušení, 

výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ 

OVA 2024 - ST Olomouc“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, na základě pověření            

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2483/2024 

a 

Společnost s názvem „TOMI + HSM + Pirell – Svařování 2024 - ST Olomouc“ 

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 4. 2024, se sídlem TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 

2514/4, 796 01 Prostějov, uzavřené mezi: 

Vedoucí společník: TOMI – REMONT a.s. 

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B 2501   

zastoupena:  Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva 
                    Ing. Miloš Pacek, člen představenstva 

a 

 

Společník: Hroší stavby Morava a.s. 

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

spisová značka B 10124 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
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zastoupena:  Richard Tláskal, člen představenstva 

 

a 

 

Společník: Pirell s.r.o. 

se sídlem: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová 

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  

spisová značka C 39194  

zastoupena:  Michal Široký, DiS., jednatel společnosti 

 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 16403701/0100    

 

Korespondenční adresa:  

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov   

Korespondenční e-mail: info@tomi-remont.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy Vedoucího společníka TOMI - REMONT a.s.:  SML1-65/2023 

číslo smlouvy Společníka Hroší stavby Morava a.s.:   2024/5211/0096 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 

dohoda“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s 

úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Rámcové dohody: 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané mimo režim 

ZZVZ s názvem části výběrového řízení „Svařování, navařování, broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2024 - ST Olomouc“, č.j.: 11825/2024-

SŽ-OŘ OVA-NPI (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této 

Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na 

uzavření této Rámcové dohody. 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.3 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této 

Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která 

budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci díla, která 

je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných 

na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami 

stavebních prací, dodávek a které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v 

příloze č. 5b této Rámcové dohody.  

1.4 Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení 

stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny ve Sborníku pouze v případě, že provedení těchto stavebních 

prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu 

Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

mailto:info@tomi-remont.cz
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1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 

dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této 

Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena 

smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 

Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy 

budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 

(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 

Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily 

následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 

článku Rámcové dohody: 

Objednatel: xx, xx, a další emailové adresy uvedené u oprávněných osob dle přílohy 

č. 6 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:    xx, xx 

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 

obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen ve Sborníku 

násobených koeficientem dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody, včetně 

specifikace verze Sborníku, podle kterého se určí Cena Díla, a to odkazem na 

měsíc schválení a datum účinnosti Sborníku, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro 

dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro 

provedení Díla (jsou-li potřebné), 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na 

po provedení Díla či průběžně, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 

Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 

odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 

informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto 

upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je 

původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitelem. 

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou 

adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 3 

pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v 

objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává 

mailto:xx
mailto:VaclavikovaM@spravazeleznic.cz
mailto:motl@tomi-remont.cz
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z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 

dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v 

den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 

sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, 

přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve 

smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této 

Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel 

oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých 

budoucích smluv postupem uvedeným v článku 2. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 

přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen 

výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

v článku 2. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 

doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. 

Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění 

budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou 

povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se 

stanoví dle článku 4. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 

Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě. 

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025, anebo do doby 

uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech 

dosavadních dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce 59 500 000,- Kč bez 

DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí 

věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této 

Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové 

dohody učinit objednávky (v součtu všech dosavadních objednávek) přesahující 

60 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) 

uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo 

k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.2 této Rámcové dohody, a u dílčích 

smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové 

dohody. 

3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v 

dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu 

čl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy 

uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické 

podobě 

3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 

v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase 6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel 

v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o 

předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec 

Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto 

skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

3.4 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce 

Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace 

o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné 

informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou 

platné po celou dobu trvání Rámcové dohody i pro následující dílčí smlouvy. 
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3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 

Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 

násobku nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3 této Rámcové dohody a 

sborníkové ceny dle cenové databáze „Sborník pro údržbu a opravy železniční 

infrastruktury“ (dále i výše jen „Sborník“) vydané SFDI, v platném vydání ke dni 

odeslání objednávky dle článku 2 odst. 2 této Rámcové dohody Objednatelem 

Zhotoviteli, včetně vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu (v 

cenách bez DPH) s výjimkou R-položek, které jsou definovány v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody (dále jen „R-položky“). U R-položek bude cena za plnění dílčí 

smlouvy (Cena Díla) v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která 

představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě násobku 

nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3 této Rámcové dohody a jednotkové 

ceny uvedené v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

4.2 Sborník v platném vydání ke dni odeslání objednávky dle článku 4.1 této Rámcové 

dohody Objednatelem Zhotoviteli je cenovou databázi, která je zveřejněna na 

internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (dále i výše jen 

„SFDI“) v části „Pravidla, metodiky a ceníky“ kapitola „Cenové databáze“ vydávané 

pod názvem „Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“ s poznámkou 

data jeho účinnosti (ke dni uzavření rámcové dohody zveřejněno na adrese 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/). 

4.3 Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních 

pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo 

rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či 

jeho části. 

4.4 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 

základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena 

výpočtem v souladu odst. 1 článku 4 této Rámcové dohody a množstvím skutečně 

realizovaných jednotkových položek Sborníku Zhotovitelem při zhotovení Díla dle 

článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených 

v článku 13.2 Obchodních podmínek. 

4.5 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek 

a služeb, které nejsou uvedeny ve Sborníku, bude se při stanovení ceny těchto prací 

postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek. 

4.6 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 

uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí 

mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či 

Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a 

této Rámcové dohody. 

4.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je 

automaticky odesílána odesílateli. 

4.8 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 

ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

opravené či doplněné faktury Objednateli. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 

ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 

znění. 

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 

podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. 

Kč na jednu pojistnou událost a 60 mil. Kč v úhrnu za rok. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se 

týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  

bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí 

se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové 

dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 

na dobu neurčitou. 

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v 

registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 

smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 

žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 

následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 

které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 

ZRS. 

6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 

strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku 

takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 

to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru 

smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá 

Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 



  

 
 

7/12 

  RÁMCOVÁ DOHODA 

Provedení stavebních prací 

VZ 63524039 
 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat 

a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 

písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 

povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 

v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství.  

6.5 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 

zadávaných na základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které 

s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v 

souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 

Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 

Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním 

Obchodních podmínek přednost. 

7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na 

provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 

skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení 

Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém 

případě nepoužijí. 

7.3 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako 

související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

7.4 Článek 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je 

schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené ve Sborníku za ceny uvedené ve 

Sborníku násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 Rámcové 

dohody.“ Články 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek se nepoužijí. Ujednání 

o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou 

dotčena. 

7.5 Článek 17.10 Obchodních podmínek se mění takto: „Pro ocenění plnění na základě 

změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí ceny 

Sborníku násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody, anebo jednotkové ceny Sborníku co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, 

časového a místa plnění násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3 

této Rámcové dohody. Pokud není nacenění víceprací dle předchozí věty objektivně 

možné, porovná se jejich skladba s podobnými položkami Sborníku a využije se k 

vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. 

Pouze v případě, že nelze použít ani postup dle předchozí věty, náleží cena přiměřeně 

zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z 

víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena 

tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 

písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na 

vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku této Rámcové dohody. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění 

dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených 

povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 

každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 

neuplatní. 

8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako 

má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 

předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 

partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 

svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce 

dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 

ZZVZ se použije analogicky,  
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b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 

6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 

článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 

Rámcové dohody (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 

zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 

ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle toho článku 9 Rámcové 

dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 

2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 

do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 

dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 

právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 

seznamech, nebo v jejich prospěch. 

9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivá nebo poruší-li 

Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto 

článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je 

vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 

Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
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povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč. 

Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 

podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 

předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 

dohody se řídí českým právním řádem. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na 

základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 

nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 

převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v 

souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 

splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci výběrového řízení. 

Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 

3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 

přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 

vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 

dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

10.7 Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 

smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se 

Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. 

Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem 

je český jazyk.   

10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 

Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, 

pokud není v této Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. 3.1 této Rámcové 

dohody). V případě, že uveřejnění v registru smluv nastane později, než-li je 

nastaven počáteční termín účinnosti uvedený v čl. 3.1 této Rámové dohody, pak platí, 

že tato Rámcová dohoda nabývá účinnosti až okamžikem uveřejnění v registru smluv. 

10.10 Součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 
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Příloha č. 2: Bližší specifikace díla 

Příloha č. 3: Nabídkový koeficient  

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  

b) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

"podepsáno elektronicky" 

Ing. Jiří Macho 

10.05.2024 12:24 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

"podepsáno elektronicky" 

Ing. Martin Dokoupil 

03.05.2024 14:15 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 

„TOMI + HSM + Pirell – Svařování 2024 
- ST Olomouc“ 
Ing. Martin DOKOUPIL  
předseda představenstva 
TOMI – REMONT a.s. 
(Vedoucí společník) 

 

 

 

 

 

"podepsáno elektronicky" 

Ing. Miloš Pacek 

06.05.2024 09:33 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
„TOMI + HSM + Pirell – Svařování 2024 
- ST Olomouc“ 
Ing. Miloš PACEK  

člen představenstva   
TOMI – REMONT a.s. 
(Vedoucí společník) 
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"podepsáno elektronicky" 

Richard Tlaskal 

06.05.2024 16:03 

………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
„TOMI + HSM + Pirell – Svařování 2024 
- ST Olomouc“ 
Richard TLÁSKAL 

člen představenstva 
Hroší stavby Morava a.s. 
(Společník) 

 

 

 

 

 

"podepsáno elektronicky" 

Michal Široký, Dis. 
09.05.2024 13:57 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
„TOMI + HSM + Pirell – Svařování 2024 
- ST Olomouc“ 
Michal ŠIROKÝ, DiS. 
jednatel společnosti 
Pirell s.r.o. 

(Společník) 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 (OP), které nejsou pevně připojeny k této 

Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 

zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace díla 

 

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody je 

zhotovení stavby - provedení stavebních prací, jejímž cílem je realizace udržovacích a 

opravných stavebních prací včetně odstranění závad na železničním svršku za účelem zajištění 

bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury, vše v obvodu 

Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast ST Olomouc. 

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti: 

▪ navařování srdcovek ZP, ZPN z materiálu běžné jakosti, srdcovek SK  

s kovaným kaleným klínem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkrácené monobloky z 

manganové oceli, srdcovek ZMB zkrácené monobloky z bainitické oceli, 

▪ broušení výhybek, odstraňování drobných vad nevyžadujících navařování, 

reprofilace srdcovek, opornic a jazyků broušením a obrušování převalků, dle 

podmínek stanovených Pokynem generálního ředitele č. 10/2015 Cyklické broušení 

pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí (schváleno pod č.j. S 

7981/2015-SŽDC-TÚDC-ÚTAB) 

▪ svařování kolejnic termitem, elektrickým obloukem a stykově odtavením (oprava 

BK, výměna LIS, vevařování kol. vložek atd.), 

▪ výměna srdcovek, opornic, jazyků a jejich vevaření do výhybky a montáž elektro-

vodivých propojek. Materiál z velké části zajišťuje objednatel. 

• a další související stavební práce, dodávky a činnosti (služby).  

 

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 5b této Rámcové dohody s názvem 

Zvláštní technické podmínky (ZTP) s tím, že obsahová náplň je specifikována položkami 

stavebních prací, dodávek a služeb v aktuální verzi Sborníku.
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PŘÍLOHA Č. 3 

Nabídkový koeficient 

Nabídkový koeficient v rozdělení na práce a materiál 

Část 2 - 63524039 Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ OVA 2024 - ST Olomouc  

            

Nabídkový koeficient na "práce"  0,955 

Nabídkový koeficient na "materiál"  1,095 

 

Přehled R-položek (pro účely nastavení ceny za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) ve smyslu 

čl. 4.1 Rámcové dohody): 

 

list s názvem „SO 01 – Práce a dodávky-…“ 

PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

298 M 
5961178000.1 
R 

Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky 
Válečková stolička SVV-B 

kus 13 500,00 

 PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 
SVV-B 

  

299 M 
5961178000.2 
R 

Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky 
Válečková stolička SVV-D 

kus 13 500,00 

 PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 
SVV-D 

  

 

list s názvem „VON – Vedlejší a ostatní …“ 

PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

1 K 
024101001 
R 

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 400,00 

 PP  Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců   

2 K 
024101401 
R 

Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost hod 400,00 

 PP  Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost   

3 K 033121011R 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať 
nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za 
směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 

hod 68,00 

 PP  Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 

  

4 K 033121021R 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať 
nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za 
směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 

hod 102,00 

 PP  Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky  

 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Svařování, navařování, broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ 

OVA 2024 - ST Olomouc 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  07. 03. 2024 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI ……….... Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

PD ………..... Projektová dokumentace 

SPS ………... Správa pozemních staveb 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP ………..... Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

⎯ Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu 
od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném 
dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení 
stavby, zařízení nebo udržovacích prací či v rozsahu pro dokumentaci pro provádění 

stavby. Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů technických a 
technologických zařízení se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se 
popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

⎯ Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 

stavba povolena, kterou dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu 
potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním 
konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.  

⎯ Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a 

zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 
je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 
směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 
činnosti vyžadovat. 

⎯ Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 

prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 

(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit 
kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná 
výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.  

⎯ Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 
stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

⎯ Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

⎯ Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 

stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) 
stavebního zákona. 

⎯ Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

⎯ Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 
v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z povahy věci. 

⎯ V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – provedení stavebních prací pod názvem 

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ 

OVA 2024 - ST Olomouc“, jejímž cílem je realizace udržovacích a opravných 

stavebních prací včetně odstranění závad na železničním svršku za účelem zajištění 

bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic OŘ OVA 2024 - ST Olomouc“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného 

množství (předpoklad) je uveden v Bližší specifikaci díla a Jednotkovém ceníku 

(obsahem Dílu 2 Zadávací dokumentace). Přesný rozsah Díla (zadání Díla co do 

rozsahu, termínu, věcného plnění a případných dalších podmínek) bude stanoven až 

na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou.   

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu v obvodu Správa tratí Olomouc (dále jen 

„ST OLC“), Oblastního ředitelství Ostrava, jehož vymezení je stanoveno v dalších 

částech Zadávací dokumentace. Přesné vymezení místa plnění bude stanoveno 

v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 

předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

V ostatních případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných 

stavebních prací, která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích 

veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení 

stavebního úřadu o povolení záměru.   

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru 

stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument 

předán Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek. V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí 

o povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné 

veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, 

příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na 

koordinaci až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření 

Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry 

Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu 

předmětu Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto 

jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, se uplatní přiměřeně dle účelu 

a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby, kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ 

se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v 

této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v 

souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 

kalendářních dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové 

části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 

jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 



  

 
 

6/17 

  PŘÍLOHA č. 5 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63524039 
 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 

zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a 

pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou 

přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a 

odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů 

pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 

havarijní plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 

stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti 

znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 

podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 

odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále 

se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 

tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, 

přílohy P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS 

pro zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se nepoužije. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se nepoužije. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické 

podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, 

včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby 

mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 

sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli 

předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu v souladu s čl.  2.6 

Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto ZTP. 
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4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 

do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na 

Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze 

Staveniště. 

4.1.3.4 neobsazeno 

4.1.3.5 neobsazeno 

4.1.3.6 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a. zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) 

pro jednotlivé stavební postupy, 

b. zpracování žádosti o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 

c. vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii), 

d. vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 

(o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 

č. 352/2009), 

e. zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

 

4.1.3.7 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 

povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. povolení stavebního úřadu na ZS včetně všech potřebných přípojek 

inženýrských sítí a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD, 

b. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

jiných opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na 

úseku obecné ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a 

posuzování vlivu na životní prostředí, předpisů na úseku ochrany veřejného 

zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech a 

kanalizacích, zákona o odpadech a obalech, zákona o elektronických 

komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 

bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 

závazných právních předpisů, 

 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 

respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s 

vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 
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4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na 

příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne 

Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených 

podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci 

Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného 

vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce.  

4.1.3.15 neobsazeno 

4.1.3.16 neobsazeno 

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.18 neobsazeno 

4.1.3.19 neobsazeno 

4.1.3.20 neobsazeno 

4.1.3.21 neobsazeno 

4.1.3.22 neobsazeno 

4.1.3.23 neobsazeno 

4.1.3.24 neobsazeno 

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a 

Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše 

budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení 

visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci 

Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 

obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.28 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky 

pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 

350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 

požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před 

uvedením do provozu / zkušebního provozu. 
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4.1.3.29 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se 

používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 

orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat 

standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální 

požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy 

potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, 

rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění 

markeru  po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 

spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase 

(např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery 

v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 

uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras 

nekovových objektů. 

4.1.3.30 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.31 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o 

markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením 

„RFID“. 

4.1.3.32 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.33 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.34 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 

kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 

odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná 

pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude 

odpovídat barvě markeru. 
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4.1.4 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s 

cílem maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a 

zcizení jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu 

Staveniště jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou 

přítomností bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.1.5 Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle 

provozované nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto 

„omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a 

plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené 

koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. 

Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do 

profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.6 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení 

článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední 

koleji musí být práce strojů přerušena“. 

4.1.7 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.5 - 4.1.6 je 

porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v 

čl.20.25 Obchodních podmínek. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení 

nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č.  SŽ 

PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 

dokumentace (Díl 3_2 Zadávací dokumentace). 

4.1.9 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 

v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 

poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_3 Zadávací dokumentace). 

4.1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 

právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na 

zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli 

poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_4 Zadávací dokumentace). 

4.1.10.1 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je 

Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před 

plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas 

ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného 

pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.10.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné 

pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho 

poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit 

veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel 

jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním 

vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního 

vedení je uveden v příslušném ROV 

4.1.11 Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u 

jednotlivých položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI 

(ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od 

Objednatele. 
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI)) 

Objednatele (xx, xx, tel. xx) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího 

z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 neobsazeno 

4.2.5 neobsazeno 

4.2.6 neobsazeno 

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 

na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP 

ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke 

kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 

a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána 

s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, 

obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno 

Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. 

Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení 

stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS 

je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 

v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 

zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 

platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 

SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 neobsazeno 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 

však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body 

plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu 

min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. 

třídu přesnosti. 

4.2.14 neobsazeno. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy 
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železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 

katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 

kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 

stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 

stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 neobsazeno 

4.2.18 neobsazeno 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, 

předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 

zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 

vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 

spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 

zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 

dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 

jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 

požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně 

souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a 

další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního 

předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační 

dokumentace stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 

uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou. 

4.4.2 neobsazeno 

4.4.3 neobsazeno 

4.4.4 neobsazeno 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.6 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 

plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci 

stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích 

veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.7 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 

TKP. Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě a to typizovanou formu 

stavebního deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.8 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U 

rámcových dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením 

prací a Zápis o odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního 
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deníku, přiměřeně podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a 

převzetí díla/části díla dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného 

díla. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 

skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli 

před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v 

souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 

dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré 

změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle 

skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k 

lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.4 neobsazeno 

4.5.5 neobsazeno 

4.5.6 neobsazeno 

4.5.7 neobsazeno 

4.5.8 neobsazeno 

4.5.9 neobsazeno  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 V rámci stavby dojde pouze k demontážím a montážím zab. zařízení. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 V rámci stavby dojde pouze k demontážím a montážím sděl. zařízení. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 V rámci stavby dojde pouze k demontážím a montážím elektro zařízení, zejména EOV 

a ukolejnění. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 neobsazeno 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Jedná se zejména o opravu provozem opotřebených součástí železničního svršku a 

to: 

• navařování srdcovek ZP, ZPN z materiálu běžné jakosti, srdcovek SK s kovaným 

kaleným klínem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkrácené monobloky z manganové 

oceli, srdcovek ZMB zkrácené monobloky z bainitické oceli, 

• broušení výhybek, odstraňování drobných vad nevyžadujících navařování, 

reprofilace srdcovek, opornic a jazyků broušením a obrušování převalků, dle 

podmínek stanovených pokynem GŘ č.10/2015 (příloha ZD č. 12), 

• výměna kolejnic a LISů, svařování kolejnic termitem, elektrickým obloukem a 

stykově odtavením v obvodu OŘ Ostrava (oprava BK, výměna LIS, vevařování 

kol. vložek atd.), 
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• výměna srdcovek, opornic, jazyků a jejich vevaření do výhybky a montáž elektro-

vodivých propojek.  

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 neobsazeno 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 neobsazeno 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 neobsazeno 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 neobsazeno 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 neobsazeno 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 neobsazeno 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 neobsazeno 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 neobsazeno 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 neobsazeno 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 neobsazeno 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 neobsazeno 

4.22 Centrální nákup materiálu 

4.22.1 Bude-li provedení stavebních prací podmíněno požadavkem na dodávku materiálu, 

bude toto řešeno před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.22.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem 

Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do 

místa staveniště včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.22.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky 

na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím 

dodavatele Materiálu na základě jednotlivých Objednávek. Zhotovitel si u dodavatele 

Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa 

předání je na náklady Zhotovitele.  

4.22.4 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných 

TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne 

Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.  
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4.22.5 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, 

který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu 

žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem 

dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než 

nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat Objednatele před 

uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto 

skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si 

vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší 

možné cesty. 

4.22.6 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). 

Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty budou předány Zhotoviteli po 

uzavření dílčí smlouvy) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. 

Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem. 

4.22.7 neobsazeno 

4.22.8 Vyzískaný užitý svrškový materiál určený k dalšímu použití bude protokolárně 

(zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným protokolem) předáno příslušnému 

vedoucímu PS. 

4.22.9 Materiál dodávaný Objednatelem není součástí dodávky na zhotovení stavby a není 

součástí nákladů Objednávky.  

4.22.10 Objednatel předpokládá dodávky vlastního materiálu, a to především kolejnice a 

kolejnicové pásy tv. R65, UIC60, 49E1 z materiálu R260 a R350HT, betonové pražce 

B91S, SB8, B03, dřevěné příčné a výhybkové pražce, LISy a drobný svrškový materiál 

dodávaný ze střediska svrškového materiálu (SSM). 

4.23 Životní prostředí  

4.23.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně 

oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení 

ohrožovat životní prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude 

Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí 

Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s 

opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a 

veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu 

s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a 

poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.. 

4.23.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.23.2.2 Neobsazeno 

4.23.2.3 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební 

činnosti v době nočního klidu. Ve výjimečných případech, nelze-li 

stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební 

činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a 

v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel zajistí, aby hlučné stavební 

činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením 

oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. 

na webových stránkách příslušné obce). 

4.23.3 Nakládání s odpady 

4.23.3.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě 

rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při 
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zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou uvedeno jinak. 

4.23.3.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité 

části odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny 

včetně kódu a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

4.23.3.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 

Objednávek. Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení 

vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, 

který zhotovitel předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění 

Díla. Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně 

průběžné evidence odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 

15. únoru následujícím po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí 

kontrolu Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. 

Po odsouhlasení Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní 

prostředí předá TDS Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti 

nejpozději v termínu pro plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 

28. února). 

4.23.3.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. 

Oblastní ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 

Objednávek (v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) 

specialista Objednatele na životní prostředí – odpadový hospodář. 

4.23.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.23.3.6 neobsazeno 

4.23.3.7 neobsazeno 

4.23.3.8 neobsazeno 

4.23.3.9 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu 

odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu 

recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je 

v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob 

likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním 

odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, 

respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za 

vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě 

kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného 

využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k 

tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v 

SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly 

odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

4.23.3.10 neobsazeno 

4.23.3.11 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové 

ceně položky. 

4.23.3.12 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 

řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 
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4.23.3.13 Ocelový šrot bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku nebo 

samostatným protokolem) předán příslušnému vedoucímu PS. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu 

a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) 

pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na 

konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené 

Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána 

nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 

uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: xx, tel.: xx, mobil: xx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 neobsazeno. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ OVA, Muglinovská 1038/5, 
702 00 Ostrava 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Obvod provozního oddělení I 

Ve věcech technických   

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Obvod provozního oddělení I 

Technický dozor stavebníka (TDS)    

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

 

 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 
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E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

  

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Macho@spravazeleznic.cz


  

 
 

3/6 

  PŘÍLOHA č. 6 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63524039 
 

Telefon xx 

 

Obvod provozního oddělení II 

Ve věcech technických   

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Obvod provozního oddělení II 

Technický dozor stavebníka (TDS)    

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

  

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 
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E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

  

  

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Martin DOKOUPIL 

Adresa TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení Ing. Miloš PACEK 

Adresa TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

E-mail xx 

Telefon xx 
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek  

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 
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Specialista (vedoucí prací) zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 
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