
Smlouva O dílo ev. č. DS202401168 
uzavřená dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

ohjøánnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59, Liberec 1 

IČ; 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené lng. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora 

pro architektum, veřej ný prostor a dopravní stavby 

/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel: UNIGEO a.s. 
se sídlem: Místecká 329/258 

720 00 Ostrava - Hrabová 
zastoupený: Ing. Janem Pekařem, MBA, předsedou představenstva 
IČ; 45192260 
DIČ; CZ45192260 

zapsaný V Obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 386 

/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a Zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo a místo plnění 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí Sanace skalního svahu u ul. Dr. M. I-lorákové. Stavba bude 
sloužit k zabezpečení stability skalního svahu a jedná se o stavbu trvalou. Masiv je tvořený 
hrubozmnou porfyrickou libereckou žulou V různém stupni zvětrávání. Délka úseku skalního 
výchozu je cca 35 m s průměrným sklonem 70-80°. Plocha sanovaného svahu činí 302,7 m2. 
Délka liniového odvodnění je 64,7 m.
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3. 
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10. 

r_ 
Sanace svahu spočívá V odtěžení nestabilních skalních bloků, stabilizaci svahů pomocí Samı 
závrtných kotvených ocelových tyčí, které budou vzájemně propojeny ocelovým lanem, 
odolným vůči korozi. Na Svah bude rovněž aplikována ocelová dvouzávitová síť S velikostí oka 
do 25 mm a jemná síť (UV stabilní) S velikostí oka 10 mm. Spodní jemnější sít' bude ve vrchní 
části ukotvena pomocí ocelových kotvících Skob délky 0,5 m; následně bude přitížena 
geobuňkovým systémem GEOWEB GW30V S výškou 150 mm, výplní bude písek. Po položení 
vrchní sítě S většími otvory budou obě sítě ukotveny horní řadou samozávrtných kotvených 
pozirıkovaných tyčí. Sítě budou ve vrchrıí i spodní části propojeny ocelovým lanem průměru 12 
mm (S odolností proti korozi). Ocelovýnı lanem budou propojeny i Samozávrtné kotvené ocelové 
tyče. Nejnižší lano bude u paty svahu napnuto pomocí drobných závaží V osové vzdálenosti 800 
mm, může Se jednat o dlažební kostky, vytěžený hominový materiál atp. U paty svahu je 
navržen liniový žlab pro zachycení padajícího kameniva. Nad svahem je navržen druhý 
zpevněný žlab, který má omezit erozi hominového svahu stékající vodou. 

Dešťové vody z terénu nad sanovaným svahem vsakují na místě. Pouze vody, které by měly 
přetékat přes hranu svahu, budou odvedeny liniovým zpevněným žlabem se spádem minimálně 
2%. Účelem je zabránit, aby voda erodovala skalní Svah. Ze zatravněné plochy nad Skalním 
svahem nelze očekávat velký přítok dešťových srážek. Liniové odvodnění nad svahem bude 
vyústěno do vyhloubene' jámy s rozměry lxlxl m, která bude vyplněna hrubozrnným 
kamenivem (může být použita i odtěžená homina). 

Pod svahem se nachází druhý liniový zpevněný žlab pro zachycení drobného padajícího kamení. 
V tomto žlabu budou mezi jednotlivými tvarovkami vynechány mezery o šířce 1 cm, které 
budou vyplněny drobným kamenivem (částečné vsakování, primamí účel tohoto žlabu je ale 
zachycení padajícího kamení). 

Betonové zábrany pod svahem zůstanou zachovány, můžou být posunuty kvůli umístění 
spodního liniového žlabu. 

Použitá ocelová dvouzávítová sít" bude typu 8x10, go 2,7 mm S vpletenými lany qı 8 mm ve 
vzdálenosti 0,3 m; povrchová úprava GALMAX (Zn + 5% A1), třída A podle EN 10244-2, 
plocha Sítě 540 m2 včetně 10% rezervy. Navržená jemná polypropylenová síť (540 m2) bude mít 
velikost oka do 10 mrn, lehká, pružná a odolná vůči deformaci, UV stabilní, mrazuvzdomá. 
Upevnění na svah pomocí kotvících Skob, minimálně 2,5 skoby na m2. 

Samozávrtné kotevní pozinkované tyče budou průměru minimálně 28 mm, ocelové kotvící 
skoby budou mít průměr minimálně 4 mm. 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dleˇ zadávací dokumentace; projektové 
dokumentace zpracované spol. Projekce ÍGEO, s.r.o., IC: 06190499, DIC: CZ06190499, nám. 
28. října 1899/11, 602 00 Brno; výkazu výměr, této smlouvy O dílo a požadavků objednatele. 

Místo plnění: p. p. č. 33, 39, 40/1, 40/2, 42/1 - vše k. ú. Homí Růžodol 

Účelem díla je zamezit možnému Skalnímu řícení a docílit tak dostatečné ochrany Osob a 
majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.
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IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto svých Zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: ` ' ` 'lt 'ˇ 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Marek Štvıtňa 

Zástupce objednatele Leoš Vašina 
ve věcech technických: e-mail: vasína.leos@magistrat.liberec.cz 

tel.: 485 243 458 

Technický dozor stavebníka: INVESTING CZ spol. S r.o. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 
se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše S profesionální 
a náležitou odbomou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 
závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 
či doporučujícich), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 
bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla Seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými kprovedení díla, sfaktickou místní situací, jakož i situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje, a S ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 
a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 
souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 
podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), ato nejpozději před zahájení prací na 
příslušné části díla. 

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným V normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových Standardech, případně evropských 
normách, vobecně závazných právních předpisech avtéto Smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 
zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Pří provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 
a. všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, 

předpisy na likvidaci odpadů; 
b. pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.
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Zhotovitel je povinen projednat sobjednatelem aod objednatele si nechat předem Schvái 

veškeré změny technologických postupů a Ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Provádění díla 

O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící Zahájení 
plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

VI. Cena za dílo 

Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši l.078.313,28 Kč S DPH (dále 
také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané V rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace skalní stěny mezi ul. 

Hradební a Dr. Milady Horákové“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po 
celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, 
úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 89l.l68,00 Kč 
DPH l87.l45,28 Kč 
cena celkem S DPH l.078.313,28 Kč 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění. 

Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - vpřípadě Snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 
objednatelem. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

VII. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a 

do tří kalendářních dnů od protokolámího předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy 
objednatele zhotoviteli se předpokládá V průběhu měsíce dubna 2024. 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
do 30 kalendářních dnů od protokolámího předání staveniště. Za okamžik Splnění (provedení 
díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolámího předání dokončeného díla nebo 
jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené V 

této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v

4 

, /K /



případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací Z kterékoli Z následujících příčin: neplnění 
závazku ze Smlouvy na straně objednatele Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 
plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací Z důvodů výhradně na straně 
objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění 
závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této 
smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které 
strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze V 
provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také vpřípadě nepříznivých 
klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění 
díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo 
vliv na kvalitu prováděných prací. O prodloužení tennínu dokončení díla bude mezi smluvními 
stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející Z objektivně zjištěného stavu. Za 
nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 
považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr O 
rychlosti nad 75 km/h. 

VIII. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 
k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol. 
Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 
termínu. 

Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či 
pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, 
platnými technickými nonnami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 
Zavázal, adále předání níže uvedených dokladů (dále jen ,,doklady“) objednateli (jsou-li pro 
dané dílo relevantní), a to zejména: 
- návody k obsluze V českém jazyce, osvědčení, ceıtifikáty, atesty, záruční listy; 
- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů Zhotovitel připraví aodsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá Opatření 
k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

IX. Platební podmíııky 

Objednatel se zavazuje cenu Za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, 
předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po 
předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků Se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
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Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/20k 
Sb., O dani Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mx 
odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné Služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy V původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala V důsledku okolností, 
které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 

odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní veřejné zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 
oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.l Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky 
při Zachování jednotkové ceny. Pokud realizace Změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána V "Soupisu změn" jako nová položka. 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 
cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek vceníku URS 
neobsažených. 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního 
ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze vokamžiku její splatnosti započíst 
uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle čl. X. sankce. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží tennín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 
pokud se Strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související S odstraněním případných vad v předmětu 
plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné l5 denní lhůtě po termínu 
dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 
pokutu není dotčen. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny 
díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn.
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V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI., má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. l., může 
zhotovitel požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0.05 % Z dlužné částky za každý den 
prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním Své` povinnosti platit cenu díla, pokud je 
Zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno V písemné formě, e-mailem, zápisem do stavebního 
deníku. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezanìká právo objednatele na náhradu škody. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a V souladu S touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo V souvislosti s prováděním 
díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou čimostí objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 
na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 
díla, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, V 
originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy 0 dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že 
veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad Veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 
okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření atermíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 
nestanoví jinak.
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Zhotovitel se zavazuje Zajistit informovanost o průběhu provádění prací V dostatečné míře 
předstihu V Souvislosti S využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkován 
provoz zařízení, výuka žáků atd.). 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka 
(TDS) a autorským dozorem (AD). 

Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na jednom místě snadno viditelným pro 
Veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se 
stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli. 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 
více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 
plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 
okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 
k zdárnému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce mista plnění. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti Veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 
řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odbomě způsobili, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a Zaměstnání na území České republiky, oprávněními 
pro výkon prací Vrámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným V této Smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 

smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech V účinném znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a O tom, jak naložil S veškerými 
odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedení jakékoli části díla. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 
plnění. 

Zhotovitel V případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného 
užívání pozemní komunikace, musí podat, u silničního správního úřadu, V předstihu 30 dní, 
žádost o povolení uzavírky provozu na této pozemní komunikaci, a to V souladu s ust. § 24 
zákona O pozemních komunikacích. Součástí povolení částečné uzavírky provozu bude i 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Zhotovitel V případě umístění lešení, popř. zařízení staveniště či umístění kontejneru, musí podat 
u silničního správního úřadu, V předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání 
komunikace, a to V souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 zákona o pozemních komtmikacich. 

.Zhotovitel zodpovídá za to, že po dobu provádění Stavby budou části komunikace využívané 
staveništní dopravou udržovány V čistotě a případná poškození takových komunikací budou
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neprodleně opravena na vlastní náklady, a to bez přechozího vyzvání. Ztoho důvodu bude 
zhotovitelem pořízena i fotodokumentace stavu případných dotčených částí komunikací pro 
prokázání jejich stavu před zahájením prací a pojezdu techniky. 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 
(dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně S ohledem na přilehlou obytnou 
zástavbu. 

.Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad vmístě plnění (kontrolních dnů), 
Svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 

Zhotovitel Se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření atermíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření apožadavky techrıického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 
výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 

Zhotovitel je povinen provést fotodokumentaci zejména všech opatření prováděných v rámci 
následné péče. 

Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné 
technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účimiosti smlouvy. 

Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 
0 důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak Z předpisů pracovněprávních, předpisů Z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povirmostí zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

0 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 
ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

0 eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě.
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Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 120 měsíců od předání a převzetí di 
Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jse 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu S příslušnými 
právními předpisy, Standardy a nonnami a v souladu S kvalitativnimi i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o 
dílo nebo výkazu výměr. 

Zhotovitel Se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele S popisem 
vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude Zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

Vpřípadě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné vzáruce, je objednatel 
oprávněn: 
- nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

,,Sleva“).; anebo 
- zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřenýrn objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyůčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě Spom stran o výši nákladů na 
odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 
odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen ,,oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit misto výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené zánıční nároky: 
- odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 
- požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 
- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat Slevu Z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 
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- sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 
škody vzniklou V důsledku vady díla vyskytnuvší se V záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 
lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou V minulosti. 

XIV. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 
předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 
činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 
činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 

Obj ednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
- prodlení zhotovitele S tennínem ukončení plnění O více jak 15 dnů dle smlouvy O dílo; 
- porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené včl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný Stav vnáhradní desetidenní (lOdenní) 
lhůtě; 

- porušení Smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 
za podstatne' porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), V platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; 

~ porušení povirmostí Zakotvených vprávních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
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Odstoupení musí být učiněno písemně aúčinnosti nabývá doručením druhému účastníko\ 
smlouvy, pokud objednatel V odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i V případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

Má-li objednatel za to, že Zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na Staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) asoučasně zhotovitel neplní 
sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
vdostatečné míře rozšířit adoplnit. Pokud Zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu V souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se Smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel ncpřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednátel ve zpoždění S úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

XVI. Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subj ektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l Zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účirmostí 
jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty Omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy. 
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2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno. 

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této Smlouvy občanským zákoníkem. 

. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutámího města Liberec (wwW.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě.

5 

V Liberci dne ..... . ....... .. V Liberci dne. . ..... .. 

Ing. arch. Ing. Jiří J anďourek, Ing. Jan Pekař, MBA 
náměstkem primátora pro předseda představenstva 
veřejn 

Za objednatele Za zhotovitele 

Přílohy:

V 
1 TZ DPS 
2 ~ Výkaz výměr 
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Příloha č. 1 

Sıflvøhnik: STA I UTÄ 

Slmˇha: N.-'\\"ÍŠH S.-\ľ\_Ř.f\(.`|:'. SKAL 
HORAKOVE, LIBEREC 

Misto slavby: p. C“. 33. 39. 40“"I . 40.“"2. 42/I 

R.\Í MESTO LlB!:`|{|;'C. Nám. Dr, l-Ĺ. Bcncšc 1.460 59. Libc 

. k4 ú. Honıí Rıˇıž 

Projekce 
I floeom. 

Technická zpráva 
k dokumentaci pro pm\'ed<~ni stavby 

NÁVRH SANACE SKALNÍ STĚNY MEZI UL. 
MILADY HORÁKOVÉ, LIBEREC 

p, Č. 33. 39. 40.-'L 40›"2_ 42/I. k. Ĺı. Horní Růžnd 

Bmn: 0'ı';'2023 

OL 460 06 Liberec 

Vypraco 
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Ni STıˇš.\ˇ\ˇ _\ıı-;Zı UL. HIMDEBNÍ A DR. MILADY 

udol. 460 06 Liberec 

HRADEBNÍ A DR. 

valı Bc. Juıˇ‹ıj Šıťıiêır 

RNDI. Mgr. Ivan Poul. Ph.D. 

l'ı`‹ıjckce i(ì|zˇ(). S. r, O.



řpčìâçâšsro. 
\ \ \ 

.H
„ 

Núzfl- znıxázıq-z NÁVRH SAN/\ç`ı~; SKALNÍ STEM“ MEZI UL. IIRADEBNÍ A DR. 
MILADY HORAKOVÉ. Lıshıšťc 

Lokalita: liberec. k. Ĺı. Horní Riˇıžndoi. p. Č. RL 39. -10-"l. 40:2. 425! 

Objednatel: Sˇ|`A'I`U'|`ÁRNÍ MĚSTO LlB|_~'Rl;`C. Nám. Dr. E. Beneše 1. 460 
59. Libcrcc 

Zhnınviıøı PD: Pnvjn-køfl iOı=.O, fl.v.ø._ IČ: 0(xı‹›049‹›, Dı(`z (_`Z‹›‹›ı9049‹›. náxn. 28 
října 1899-'ˇI I. 602 00 Brno 

Stupeň Pl): DSP 

\ˇ'y|ıı'ııc‹›\'ııIi: RNDr. Mgr, Ivan Pmıl. Ph.D. 

Bc. Juraj Šıeıíar 

Zodpovědný projcklaım: RNDI. Ivan Poul. !'h.L). 
auI0ı1'Zuvaný ing. pro gcolcclıııikıı (č.oprv 1005146) 

Poznámka: Tam PI) slouží puu7e pro Správní řízení.

2
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l. Úvod 

Přcıllolcnal Lluluııncnuıoc řušı' naìvrh Slubiliıxıčnich upaılřcrıí pro Skalní èlčnu ıııcıi ul. Hradební zı ul. Dr 
Milady Ilnı'ákm*ě. k. [L llorní Riıžndol. Sanační n|ıntl`cní_jsou ııavržcııa na pn7cmı:lclı p. Č. 33. 3*). 40,-'l. 4l)«'2. 
42'l. 

\'n\-Tżeııé řťšeııí \-ˇychá7i 7 plaıııýclı pı`á\-'nich pı'*‹:dpiSü zn norem. Návrh sıahilizačniclı rıpalřenl 
vychází ıejnıéna Z: 

ČSN EN lf)<)(l - Zásady ııavrlmváni knnsırlıkcí 
ČSN EN ı‹›‹›ı»ı~ı »Znııžøni kønflırnhøfl 
ČSN EN l997-l - Nzıvrlımání g€oıcchniL'kých konslrukcí 

2. Geotechnický průzkum a jeho doporučení 
(prˇ'‹=v:‹ıı‹ı : Iııž‹'ıı_ı°ı`‹;/r‹ıgı'ıı/‹›gí‹ˇÁ;\7 pı`ů:/mm - P‹ı,vı›ıf:ı'ııı' km/r'I_\` .\ˇk‹ıIııı'.s`Ičıı_ı' /ııťzi ul. lı'ı`‹ıťlı'hrıı' u Dr. .ˇ\*lı`I‹ı(/_í' 

/łıııˇ‹íkťı\'ı", LiI7‹`I`ı'L'.ˇ /'ı'‹›jL=kı^ı' ı'(7Ĺıˇ0.S`.r.ı).. /2/2021) 

Na základě Objednávky od Stfllutárııílıo mêsla Liberec byl proveden iııžeııýrskogcologický prùvkum 
skalní sıčny a ncjbliìšilıo okoli V prosıoru mezi ul. Hradební a Dr, Milady Horákové \* Liberci na pożcmclclı 
p. č. 40.“"l :I 42/'l. k. ú, Humí Rùżodul. .lcılnalo se O provedení_iıi‹Imıj*‹“ı'ı (3 ks) i ıııfiú‹lıˇ‹ı\zı"‹-ı'ı \-ıˇtú rň I\`.\ˇ). 
odběrů vzorků na /ı>.s`ı‹I\'ıìııì ıııı'cIırııııˇ‹`Ă'_ı"ı^Iı \ˇ[a.\`IııO.‹Iı' /ıorıııˇıı :I pruvcılcııí 1ekııJııiı`/r_í'ˇ‹`Iı ırıëıˇ'š“ııÍ I1ı'.\'Ix'‹›ıııi›ı|ııˇI. 

Lloplnêııýclı O Iťhkě (If\`ı|aırıiı-ké [ıı'ııeN`ııı`ıˇ (6 bm/ žı lmpunmı Somlıı (I ks). Zjišlčné podklady byly 
vyhodnoceny podle několika modelů a klasilìkaci (lvlnhrłľnııloıııb. llock-lirnwıı. Bienawski). Podmbııosıí 
jsou uvedeny \“ ícxıu a Zcjmćna v přílolıáclı lolıoıo průzkumu. 

Suućzısııé svahy jsou slahilní až pıvılmínı-čně stabilní u nı-dochází k výımımným upııdům kamenů, 
Stupeň stability byl Ddhudnuı nčı větší než l,l. le nutné rozlišovat zccláı Zvětrčılou hominu ısharakıeru lehce 
snudržnélm štěrku a horııíııu lındııocenou pevností V prostém ılzıku jako R2. Zvèıralá horııina dosahuje 
Slnbililní FS = l,0-l.l5. Nm-čımlá až zdravá FS > 1.5. 

Odkryıá homínčı (granill je nu povrchıı Zvêlralá až mímč Zvělrulčl a smčı'cııı do hloubky Sc jeví 
přibližně konstantní nebo p0_maIu narůsląlící pevnflslí. Celkově lze l10rninm'_\" masiv chzırakleríznvaljaku 
horninu třídy R4-R5 I R3 (CSN P 73 I005) ač byly ıjišıčny i polohy S pcvnosıí R2 případně i 7\-`čıralć [liıly 
R5. 

Kvêíliıšzı hominovćho masivu byla smnıwena za ponıoci klaısífikacc RMR. Grunity jsou nepříliš 
tekıoııicky ponıšené. mírně Zvěıralć až Zvčıralé vykazující ıˇııriıılıı'/ııı' RQD II ~ 76 ”/z u ııaı`‹ı:uj.*'ı^ı` RMR .\ 
ıııu.\`ı'mťm 73 'lb u mı'ı“ıı‹7 :\'r5Iı'uI_ı'ˇ‹'lı /Jurıiı' až 3/) ‹ 40 Ž'4ı ıv .\`i/mi :íˇı7Iı`uıfı1‹`/I ‹*ıì,\'IÍ xlıulııı'/ııı ıjı"ı`Im:u. Sl0\`ııi 
lıodııoccııí horniny je Špatná až dobrá kvalim. 

Dihkuıılinuíly mzıjí povrch ru\íı1ný“ lıluılký čí nejsou \ø'yhl:ıZ›:ľııĹ'. \'zda'ıleııuSt diskunlinuil přcvˇıížujc vclkıl 
až velmi \=cIká.jsnu Sevřťnć až čásxečııč mcvřcııé. lokálně široké spjaté S vyššinı sıupnčm Zvčlıˇávzlnl (ČSN FN lS0 M639-l l. I\'rı‹'[i‹'Í‹'n/ .IR(` .\'‹' Iıııłıyłııíiı* ıIı‹':i .7 - (1. 

Byl y rozpuznány ahi 3 ąı`S'!ćııı_\' dıĹ\`Ă'‹ııı/íııııiı O uı'iı'ııI‹ı‹^i .l.Š5fl'l‹\'I}-'//l. /S5/'n\ı'ł)-'JU a 4/(ł.›"‹\\`li-f)(ł. Orícnlııcc 
jsou přibližně kolmé na Sıııěr skalního \yclıoZu. Také byly ıınıılyzmaˇıny nejnn-bezpečnější přcvislć 
lııˇaıııılmˇìlè bloky, cn mohou odpndnoul ze slčny. 

Pro lıomínmý ınzısív byla poıııoııí Hook-Brown kriıćriu H průku/ııýclı laburaıorníulı aımlýı Sızınovcıızı 
.\`ıııyko\`;'ı pc\~`ıı0sı .\-lolır-Cuuloıııb IP-.= 40“ žı vn = l05 kPa sıaınowııý ıìlıcl \`\ıíll"rıílıu lřcni Sc blíží puınzılku ı

4
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lflboraıořı: (obr. 9). (]líjcınO\';ì lílızı byla slanımzvıa \ lzılıorumří na y = 25 kN/nr“. Iym vlzısııuıxlí jsou 
ıluporııčcny pro flluıickć \-ýpočıy èıabilíly Svnlııı. Z\ćlrčíva'ıní hlxaılní lıurııiııy Sc pı`0jc\ ııjc Snižovzíníııı 
soudrlnusli lpcvnosli vc střihu). 

Puzlzťııııııˇ wıdxı ncho mda lckouci po Skalní lınrııínć ıu*/uı‹I‹› pıìwlıiı ıı_›.zı“ť.\iı“m= ıııı /ıťıuıı (Č`S?\' lÉ.\' 206 * A I) 

2. Technické řešení 
Řešení vychází ıpr(\\cdı:ní Slıuíckých výpočıfı na základů rL`aliınvzınć|ı‹› ínlcııýrnkugcologíckćlıo 

pruzkuınu cí scsınvcnèhn geologického modelu łPı'ı›/`ťıl'ı“ť ı`(ı`1:`() .sˇ.ı'.4ı.. I2‹-2031). 

Saııxıcc :flalıu spočívá v uđlčżcní ııcsıubilníťlı skalních bloků (dle doporučení gcvıcclıníckćlıo 
prüzkunıul. Stabilizace svalıíí pomoci Sanı02á\'ı1ných kntwııých ncelnvýclı tyčí. klcrć budou \'7zˇıjemııč 

propojeny ocelovým lzıncm. odolnýnı vüčí korozi. Na svah bude rovněž aplikována ı›c‹člo\';'ı ılvouúwilová Síl' 
S velikostí nka do 25 ınm :ıjcınnzì Síť (UV sıahílni) S velikostí nka l(l mm, Spodní (jcnıı\z':_iŠi) síť bude vc \'rclnıí 
čásli ııkulwııa pomocí UL-clmrých kıuvících skub délky 0.5 m: nàslcılııč bude přílížcnu gcobııíˇıkovým 
S)-Stćıııcııı Gl'~.OWF.B GWÄOV S výškou 150 ıııın. výplní bude písek. Po položení vrchní Síıč S \-člšínıí oıvory 
budou obě Sítě ukolveny horní řaduıı sanıozá\v“nn)"ch koıvenýclı pozínkovaných tyčí. Sítě budou ve vrchní i 

spuclní ćzisıi propojeny“ oculo\-`ým Izınıcm (knıvcııým pomocí Suınuıžıvrınıř occlovć tyče) průměru l2 mm (S 
odolností prnıí korozi). ()celm3'ˇm lzıncm budou propojcııy i fičıınnıávrlııć kotvcnć ocelové lyčc. Nej nižší lzínn 
bude u paly smlıu nupnulu pomocí drobných Závaží \' usuvć vzdžılcnoslí X00 mm. může se jednal 0 dlažební 
kostky. \-yıćìeııý lıorııíııový nııııeríál a pndobııć. _. 

L' paıly svaíhujc navržen Iiníový žlab pro zachycení pzıdnjíciho k1ınıL`ni\“`u. Nuıl Svahcınje navrłcn druhý 
Zpevněný žlab, který má nnıeziı ern7í Iı0rnín‹ıvéI\n s\ ahu Sıékajicí vnťloıı. Dešfově vody 7. terénu nad 
Saııovıınýnı svzıhcm vsakují na nıísıë. Pouze vody. kıeré by měly přetékat přes hranu Svalıu. budou Odvedeny 
Iiniovýın 7pcvnčný`ın żlabcın Sc spêídcın ıninimálnč 2%. Účelem jc rubržìníı. aby \-orla crodovala skalní Svalı. 
ZK: Zaílráwnıêııé plochy nad Skalnim svıılıem nelze nčekávzıl velký přímk dcšl'0\rých srážek. Líniovć odvodnění 
nad svalıcm bude vyúsıčno (lo vyhluubcnć jámy S rozměry lxlxl m. klcrá budí: vyplněna lıruboımným 
knnıcnivćnı (může lıýı použila í ndlčžcná lmmina). 

Pod sv`zıh\:ın Sc nachıíıí dnıhý líniový Zpcvnčný žlab pro zachycení ılmbnćho pıídajícího kamení. V 
[mnm žlabu budnu mezí jednmlívýıni t\farn\~'kamí vyıíeclıžıny mezery 0 šířce I cm. které budou vyplněny 
drobným kaıııenívcııı (částečné vsčıkmˇání. prímámí účel lohuıu žlabu je ale zachycení pudajícílıu kamení). 
Tenln prostor je minimálně jednou 78 rok pmřebııè vyčislíl od ııapadanćlm kamení Z crodujícího svahu. 
Betonové Zábrany pod Svalıcm Zůslunou Zaclıovány. nıűžou býı posunuly kvůli umístění spodního Iíníovćho 
žlabu. 

Pnužíıíı ocelová dv0uZžı\ˇíl0\~`à sil' bude typu XX l U. qı 2.7 mm S vpletcn)'*mi lzıny xp 8 mm vc vzdálenosti 
0.3 m: povrclıuvá úprava GALMAX (Zn - 5% AI). ıřídfl A p0‹l|ı: 10244-2. plocha Síıč 540 mi včcıııč 10% 
rezervy. Navržcná jemná polypropyleııová Síť (54(l mg) bude mít velikost oka dn IU mm. lıšlıkžı. pružná :I 

odolná vůči dcl'oı`mau:í, UV slžıbilní. mruıııvıdorná. Upcvııční na wuh pomocí kuıvících slmb. minimálně 2.5 
skrıby na m3. 

Saıno7;'ı\'r\nć kuıcvní pozírıkovunć lyčc budou průměru ıııíııiıııálnč 28 mm, ocelové lmlvící Skuby 
budou míı príımčr minimálně 4 ıum. 

Konkrèıní konslrukční êı ıııateriálnvň řešení \ˇi7. výkrcsová část projektové dokumentace.
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3. Výpočtový model 
I'm Sestavení výpnčıového nındclu byly poııžiıy ıncchaıııickè vˇlasıııosıı homınovćho prostředí dle 

ıI0p0ı`uC`cnl inřcnýrskflgcnlngickćlıo prùıkumu. 

Statické \`ýp‹ıčly probêlıl)-ˇ \ nındulťch (21505 - Stabilita skalního svahu ;ı Stabilita svahu. Posouzení 
proběhlo vc dvou pííćných řcıcch. Tvar řcšcnćho S\-`ah\ı vyclıiııí z poskyınul-ůlıo gcuılclíckćho Zčınıčrcní. 
Nııvrìcnć řešení dle statických \ˇ§-ˇpočıù v)v'ho\~'í. 

Pro výpočet \* modulu (il-105 Stabilitı skalního svahu (prostředí bráno jako lıominový nıasívl byly 
použity rcdukonınć I)-lo ıııcclııınickć n fyzikální vIžıSln‹›Sıi honıinovćlıo nızısivuz Objcınová Iílıêı `,* = 2! 
kNfl“`m-Í Sıııykm-á pevnost dle Mnhr-vůıulnnıhnva kritéria dána soudrìııostí c = 20 kPa a úhel \'ııiıí'níhO 
ıícní ‹p = 30 °. 

Do výpočtu v modulu GEO 5 Sıabílila svahu (prożćıřcdí bnínojako hm-nína Zvčıralá už na clızırzıkıcr 
Soudrżnć zeminy) byly vloženy mechanické šı fyzikální \-“las[n0Stí pro výpočty: ‹›l`›_jcııı‹›\'žı ıilıa zn' 

1 26 kN/nı“`. 
soudržnost c = l00 kľa a ùhcl \“ní\l`rıílıu lřcní qı = 40 ° (Z ínžcnýrSkogx`uIogickćho pı'ı'ızkumu Stzınovcııo dle 
IlOel‹-lłmwnnva kríıèria), 

4. Postup provedení 
Pro\':'ıdční ›Ia\`by Sc přcdpokliıdá v ııšiıslcdııjícíclı lccłınologíckýıˇlı kıoťiclı: 

- očišlční zkalního svahu mi ııžılclmˇýclı dřı:\-`in a Iımnílın pokryvu. současné budou Sncscııy rıcsnııdržrıć 
svahoviny. rozvolnèııé kıınıcny 

- odsırˇvınční vyznačcnýclı méně smbílních (l\`0u skalních bloků 
- odtêżení částí s\-“alı0viıı ve vrchní části svahu pro umístění Systému (EEOWEB a rýh pro líninvé žlaby 
- položení jcınni“ siıč (oıvory do IO mml áıjcjí ııkoıvcııí pomocí occIo\*ýcłı koı\-“ı'‹:íı:h Skob 
- položení genbufıknvćlıo systému (ìEO\\'F.l'l GWBOV. výplň pískem 
› žıplíkacc druhé ocelové Stžıbilizaıčııí dvouzčívíıovć Síıč. napnuıí pomocí hrana náı homím okraji (- 

ukotvení lanfl pomoci samovávrıııýclı korvcných ryči) 
- provedení szıınoZžı\/nııýclı kolvcných ocelowýclı tyčí \ˇ obou řadách 
- vybuılování liniu\-'ých žlabů nad i pud Svalıcın 
- mZ\-'inulí sítí. upevnění prosıřcdního ncelm-ˇélıo lana O řadu Occlmøjıclı kmvícich tyčí 
- napnuıí spodního lančı pomocí drobných závaží
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5. BOZP 
Při pı`u\`:idüní slzivby Su musi dudı'ż0\fčıı uS\ˇi'dčťı\ć lťchııulugickè posnıp)-` ıı ‹.ludrż‹›\-'an plaxnè 

hı`7pcćno.S|ıií pi'cdpix_v O BOZP. Zcjnıćııčı Zákon Č. I7‹1.-"I068 SIL. 7.ák(ın O hlámíııı odlıonıćın d‹ı7urıı nad 
bczpcršııoslí prčicc. vc Znění zákonu ČNR G. l5<-M992 Sb.. Zzikuııa Č. 4731994 S11, zàkønzı č_ 71.-`2U(›() Sb, n 
ıákumı C, I24fl"20U(l Sb.. č, 3()9‹'2(›(I6 Sb. - Zákıın. kıcrýııı xc upnmıjí další poůżıfllčıifky bcıpcčıııısıi u ochrany 
Zdravi při práci \' pı'ac0\ˇnčpıˇá\`nich \`Zıa7.ich a O 7„;\_iiŠıC-ni bezpečnosti a Ochrany Zdraví při činnosti nebo 
puslxyiuvzini slııżcb mimo pr:ıL`0vněprıi\'ní vzuıhy (Zákon u zujišlční dzılšich podmínek hcıpcčnusli či uchržnıy 
7.dra\ˇi při práci) vč. 59! “ˇ2()U6 Sl). - Nařízení vlády O hližšich miııimzilníclı pnžadnvcicli ıızı hezpečımsı żı nchranu 
.ıdržn-'i při práci mi Slčıvcnišıich. Zudzıvuıcl Slzıvby ıajisli. aby před ıailıájcním praci byl Zprııcuvčiıı plain 
bc7pı:ćı\05ıi S Oclırzmy Zdravi při práci na Sıavcnišıi pndlc § IS rák. Č. 309/2006 Sb. Zcjméııa je ııumn vybaviı 
pmcu\ níky uclıršınnýnıi ponıůckanıi. Pro pruvčidčııí pmci nad L5 mjc nutno zhotovit Icšcııi. 

Všichni pmcovııici musí hýl pmškolcııijak zaclıávcl se s\`ćřcnýııı ııářadiıxı. Všiclıııi pracmˇııíci musí hýı 
poučení O beıpcčnosıi práce aı musi být v)-`bu\\`eni paıřičnýnıi Ochrćınnýıııi poıııůckaırıi. Veškeré \›'‹›lnıê okraje 
všech konstrukci' Sırupů a střcchy buılou opatřeny ochranným záibı-adlim. Maıcriály. kıcrć bıııluu použiıy 
Zlımnviıclcm sla\-ˇby_ musi ml! dnlożeny doklady n toııı. že k xênııo vy'-`mhkùnı hyln vydáno pmhlášcni O slındč 
výrobcťm ncbo dovozcem ve smyslu nařízení vlády l63.f'2U02 Sb. Vzniklé odpady bııdoıı využity. lik\'i‹lu\-“;'ıny 
resp. 7nı:šk0dnèny v sfluladu se 7ák. Č. 275z'20(l2 Sb. a příslušnými pıˇnvádćcinıi vyhláškanıi 7 7vIáště vyhl. 
MŽP Č. 38172001 Sb., kłcruu se vydzivćì kululug odpčıđiı. 

V Brně 27. 07. 2023 RNDL Mgr. Ivan PDLII. Ph.D. 
ııııl. ing. pro g‹'ı›ı‹'‹'/vıíkıı (Zu. I 005/46 
Bc. Juraj Šıctiar
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Příloha č. 2 

Položkový rozpočet 
Zakázka: 

Objednatelz 

Sanace skalní stěny Liberec 
IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 763 668,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejšl náklady 0,00 

Ostatní náklady 127 500,00 

Celkem 891 168,00 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 891 168,00 CZK 
Základní DPH 21 % 187 145,28 CZK 
Zaokrounlenı' 0,00 CZK 

V d ne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2 
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Cena celkem s DPH 1 078 313,28 CZK
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Položkový rozpočeł 
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S: Sanace sklaní Stěny Liberec 

P.č. čisıø pnıøžıxy Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 242 300.00 
1 I Odstranění bloku hnmlny m3 1 3.00000 5 000.00 78 000.00 

2'2'1.0 4.00000 0.00 
3'2.5'1.2 9.00000 0.00 

N ro Lano Ocelové 12 mm m 110.00000 150.00 16 500,00 
cn: za Odstranění vegetace ze skalních pluch m2 140.00000 50,00 7 000.00 
:- A Očista skalních ploch m2 20200000 400.00 80 800.00 
vı uı Odvoz a likvidace vegetace a odpadu ze skalních ploch kus 1.00000 

60 000.00 60 000.00 

Díl: 2 Základyzvlášlní Zakládání 380 330.00 
6 6 Vrly pro kotvy dl 2 m m 13200000 550.00 72 600.00 

66'2 13200000 0.00 
7 7 Kolvení ochrany svahů samozávrlní tyče d|.2000 mm kus 68.00000 1 450.00 98 600,00 

8 8 Ocelová Síť pr. 2.7 mm m2 310.00000 260.00 80 600.00 
9 9 Jemná PP sít' m2 361100000 1 50.00 54 000.00 
10 10 Kolvlcl Skoba dl. 500 mm kus 8500000 50.00 4 250,00 
11 11 Geoweb system 150 mm m2 112.00000 500.00 56 000.00 

32'3,5 11200000 0.00 
12 12 Výplň Geoweb Systému pískem m3 16.80000 850.00 14 280.00 

112'0.15 16.80000 0.00 

Díl: 5 Komunikace 22 050,00 
13 13 Podklad Z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm. pod žlab m2 49.00000 450.00 22 050.00 

70'0.7 49.00000 0.00 

Díl: 93 Dokončovacl práce inżstaveb 60 860,00 
14 14 Osazení příkžlatıu z tvámic 60cm m 70.00000 200.00 14 000.00 
15 15 Příkopový žlab TBM 1-65/33. 330/630/150 kus 213.00000 220.00 46 860.00 

213 213.00000 0.00 

Díl: 99 Slavenlštní přesun hmot 58 128,00 
15 16 Přesun hmot samostatných vrtů oboru 825 - 6 t 72.66000 800.00 58 128.00 

Dll: 100 Ostatní náklady stavby 127 500,00 
17 17 

Geodetické práce před výstavbou a po výstavbě, včetně 
vložení do DTM (akceptační protokol) kus 1.00000 45 000.00 45 000.00 
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