
Smlouva o dílo

Oprava strojovny chlazení, Zimní stadion Poděbrady

ČÍSLO smlouvy:

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

2024/00384

Město Poděbrady

31 Poděbrady

00239640
CZ00239640
Mgr. Romanem Schulzem, starostou

Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

Daniel Vondrys

05231523

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník").

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této zakázky je oprava strojovny chlazení v budově Zimního stadionu Poděbrady.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně,
odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li
všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou
sjednaných předány objednateli.

5. Místo plnění je budova zimního stadionu Poděbrady.
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II. Popis díla

1. Předmětem plnění jsou práce spojeně s opravou strojovny chlazení v budově Zimního 
stadionu Poděbrady z důvodu špatněho technickěho stavu, kdy došlo k drobnému úniku chladicí 
kapaliny. Zejména dojde k výměně čerpadla čpavku a čpavkové armatury včetně zařízení pro 
dálkové měření tlaku čpavku nebo místního měření čpavku. Předmětem plnění jsou dále 
zejména související montážní práce, výrobní a montážní dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení pro strojně technologickou část.

2. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním 
díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

i. písemné pokyny objednatele;
ii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této 

smlouvy.

III. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohody na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

i. Předání a převzetí prostoru pracoviště do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo

ii. Dokončení díla 30. 6. 2024

Dřívější plnění je možné.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor pracoviště. Při předání prostoru pracoviště je 
zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací.
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru pracoviště zahájit montážní 
práce, nejpozději však do 30 ti dnů od předání a převzetí prostoru pracoviště. Práce budou 
prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li dílo bez vad, nebo vykazuje-li drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jeho obvyklému užívání. 
Do dokončení je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků díla nebránících užívání díla 
k jeho účelu,

ii. vyčištěné prostory pracoviště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této 
smlouvy řádně předáno.
6. Předání a převzetí prostoru pracoviště, dokončení díla a předání a převzetí díla probíhá jako 
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru pracoviště, dokončení díla či 
předání a převzetí díla.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí pracoviště písemně, alespoň 5 pracovních 
dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla a předání a převzetí díla 
písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení díla 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné 
nejpozději 5 pracovních dní před dokončením díla obstarat. Podklady, které nebylo možné 
obstarat před dokončením díla, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

9. O předání a převzetí prostoru pracoviště, dokončení díla a předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci
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smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést montážní deník v souladu 
s právními předpisy.

10. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku ktéto 
smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou 
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

IV. Cena díla

1. Cena díla:

Cena bez DPH

DPH

1.596.177,00 Kč 

335.197,17 Kč

Cena včetně DPH 1.931.374,17 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří příloha č. 1
smlouvy.

3. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na
zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Podmínky pro změnu ceny

i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek.

ii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytně pro 
provedení díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění.

6. Způsob sjednání změny ceny

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Nabídková cena bude určena následovně, zhotovitel ocení jednotkové ceny výší 
odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
V případě změn u prací, které nejsou v rozpočtu uvedeny, zhotovitel stanoví cenu tak, aby 
bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě 
ceníků URS (nebo RTS).

Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a 
se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný 
soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě.

Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně 
jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je 
provést teprve po písemném odsouhlasení objednatelem. Veškeré vícepráce a rozšíření 
předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou 
obsahem dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení volenými orgány města

11.

111.

IV.
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Poděbrady. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich 
úhradu.

vi. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vicepráce proti schválené projektové 
dokumentaci bez předchozího pisemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv., nevznikne mu 
nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce 
v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit 
objednateli škodu, která mu tím vznikla.

vii. Sniži-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny 
se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

11.

111.

11.

111.
IV.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém 
oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:

i. vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,

datovány a podepsány oprávněnou osobou zhotovitele a oprávněnou osobou
objednatele,

jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.

4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou 

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,

dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,

v souladu se zadáním díla, zápisy v montážních denících a s rozpočtem,

datovány a podepsány oprávněnou osobou zhotovitele a oprávněnou osobou
objednatele,

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

6. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné 
faktury budou vystavovány k položkám označených v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady, ostatni 
náklady a vedlejší náklady.

7. Lhůta splatnosti všech faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury.

8. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sidla objednatele, a to nejpozději desátý den 
po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a 
převzetí díla
9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen 
předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 14 dní. Zhotovitel je 
povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
poté, co obdržel vrácenou fakturu.
10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Zálohové platby se nesjednávají.

12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z 
plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době 
uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje 
se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámi tuto
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skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením 
smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.

13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné 
v „Registru plátců DPH" a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v 
platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.

14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o 
tom, že je „nespolehlivý plátce", aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na 
účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a 
při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl 
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, 
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke 
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

6. Objednatel je kdykoliv oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit či ukončit. 
V případě, že by zhotovitel prováděl dílo v rozsahu, o který bylo tato omezeno, případně jej 
prováděl v době, kdy bylo jeho provádění přerušeno či zastaveno, nebude mít nárok na úhradu 
dané části díla ani nákladů, které takto v souvislosti s jejím prováděním vynaložil. Omezení či 
zastavení provádění díla ani nákladů nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na 
úhradu odstupného či odškodného. V případě, že bude provádění díla objednavatelem 
přerušeno, prodlouží se doba provádění díla o dobu takového přerušení. To se netýká případů, 
kdy k přerušení provádění díla dojde v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o 
změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit.

8. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o 
prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u 
zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla bezodkladně.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny 
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem 
prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné 
další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další 
dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším 
dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
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9. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci díla. 
Dokumentaci díla tvoří originály následujících dokumentů:

i. montážní deník,
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

iv. doklady o likvidaci odpadu, případně čestně prohlášení,

v. fotodokumentace provádění díla, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před 
zahájením a po dokončení díla- elektronicky na nosiči dat CD/DVD/obdobněm nosiči.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které 
jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

10. Montážní deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré 
skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl 
montážní deník na pracovišti přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin.
11. Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla nebo která má 
k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené 
práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě písemného souhlasu 
objednatele.

6.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se 
na pracovišti po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci 
subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

6.3 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 

bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na 
pracovišti.

7.2 Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP na pracoviště (dále jen „koordinátor BOZP"), 
poskytne mu zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování díla řídit jeho 
pokyny.

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel 
to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

13. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním díla, nebo jejích 
jednotlivých ůseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný 
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který 
vznikl při provádění díla a není předmětem díla s výjimkou vyfrézované živice, která dle 
projektové dokumentace má být odvezena na skládku, kterou určí objednatel.

VII. Prostor pracoviště

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru pracoviště a poměry na něm. Zhotovitel je 
oprávněn prostor pracoviště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor pracoviště je vymezen zadáním díla. Bude-li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat 
prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru pracoviště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s
odpady, bezpečnosti práce, apod.

VIII. Změny ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání
díla.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelně provádět, sepíše
se 0 tom záznam do montážního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro
objednatele závaznými.

4. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě
sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

5. Zhotovitel je povinen pro účely řádné přesné a průběžné evidence změn zapisovat veškeré
prováděné a plánované odchylky od zadání díla, důvody nedodržení zadání díla a důvod volby
daného řešení dó montážního deníku. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na
odchylkách od zadání díla přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k prácím a dodávkám na
odchylkách od zadání díla uvést soupis prací a, jě-li to možné, označení dotčených položek
rozpočtu.

IX. Oprávněné osoby smluvních stran

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou:

i. statutární zástupce - Mgr. Roman Schulz, starosta města

ii.

2. Oprávněný osobami zhotovitele jsou:

Daniel Vondrys, t

Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou.3.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Zástupci objednatele jsou oprávnění:

1.

ií.

iii.

iv.

v.
vi.

stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,

vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám
a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitelé,

rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že
odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,

udělit souhlas e využitím subdodavatele,

udílet zhotoviteli pokyny,

vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru pracoviště a předat prostor pracoviště zhotoviteli.
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převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné pracoviště a
veškeré písemnosti; jsou oprávněni podpisem potvrdit správnost soupisu provedených
práci,
provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,

činit zápisy do montážního deníku.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je Dalši oprávněné osoby zhotovitele budou
uvedeny zápisem v montážním deníku.

vil.

Vlil.

IX.

X. Odpovědnost a zajištění závazků
1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvu č. ze dne

u pojišťovny jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho
činnosti, a to s pojistným plněním ve výši č. Zhotovitel se zavazuje, že po celou
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptovaný
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny
objednateli nejpozději při převzetí pracoviště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy)
uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat objednavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují
strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy
odstoupit.
5. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

6. Odpovědnost za vady díla
6.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti

předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků z odpovědnosti
za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

6.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno,
nedohodnou-li se strany jinak.

7. Záruka za jakost
7.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 24 měsíců

7.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla nebo v případě, že byly
zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady - tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu

Strana 8 (celkem 11)



8.

trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

7.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, 
nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve 
které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní pokuta

8.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a 
zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této 
smlouvy oproti lhůtě dle čl. V. Lhůty plnění, odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s převzetím 
prostoru pracoviště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, 
na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo 
v době předání a převzetí

V případě provádění díla subdodavatelem, pro 
kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas 
v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení 
v této smlouvě vyžadováno

0,2% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení

0,05% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení

3.000,- Kč denně

13.000,- Kč za subdodavatele

8.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto 
smlouvou.

8.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za 
den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

8.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
9. Úrok z prodlení

9.1 Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě 
prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta 
úrokem z prodlení.

10. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí díla.

XI. Ukončení SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. 
Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele

11.
iii.

iv.

neodstraní v době přiměřené, 

zhotovování díla v rozporu se zadáním díla,

provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, 

neúčast zhotovitele na kontrolním dnu.
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v. prodlení s převzetím prostoru pracoviště o více než 15 dní,

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této 
smlouvy stanoveno jinak,

vii. provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo 
subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího 
řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

X. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru pracoviště či jiných podstatných dokladů pro 
plnění smlouvy o více než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen ,,OZ“).

2. Objednatel nesouhlasí s postoupením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. 
občanského zákoníku.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn kdykoliv 
od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli budou uhrazeny jen skutečně provedené práce. Zhotoviteli 
nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.
5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí 
mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a ^(oručena na adresy uvedené v čl. I. 
této smlouvy.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Na 
základě ustanovení § 564 OZ si strany ujednaly, že možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu 
jinou než písemnou formou se vylučuje. Ustanovení § 1758 OZ se vylučuje.

7. Smlouva je platná dnem jejího uzavření, není-li smluvními stranami ve smlouvě dohodnuto 
jinak. Smlouva je smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

8. Jednostranná právní jednání v písemné formě učiněná v souvislosti s touto smlouvou se 
považují za doručená (došlá), pokud byla odeslána na adresu příslušné smluvní strany uvedenou 
v záhlaví této smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb, a to 3. den po odevzdání 
zásilky k přepravě, nebo byla prokazatelně doručena druhé straně prostřednictvím datové 
schránky či jiným prokazatelným způsobem.

9. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn
a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných
dokumentů v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se
dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto
vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně
jejích změn a dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

12. Dále zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, které se při provádění díla dozví a
dokumenty, které se týkají předmětu smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrné, mimo veřejně
přístupných. Zhotovitel je povinen takové informace a dokumenty uchovávat i po předání díla a
nemá právo je bez písemného svolení objednatele poskytovat třetím osobám. V případě porušení
tohoto ustanovení má právo objednatel požadovat po zhotoviteli uhradit vzniklou škodu.

13. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na
základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze
částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění"), zavazuje se druhá ze smluvních stran k
souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového
úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této
překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro
plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7
kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva
dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění.

14. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení
jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 14 této smlouvy nějak dotčena. Smluvní strany
prohlašují, že považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

15. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 2.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 275/2024 ze dne
29. 4. 2024.

V Poděbradech, dne ýH''
i . r. ýaXs 2 -05- 2024

V Praze, dne
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Zimní stadion Poděbrady
Rekonstrukce strojovny chlazení
Výkaz výměr

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024/00384

* Jednotková cena Celková cena Celkem

• Pol. Proj.
Ozn.

Název Parametry Typ Množství Dodávka Montáž Dodávka Montáž

•
1. Technologické zařízení

* 1.1 Čerpadlo čpavku Q 5,5m3, H 60m hermetické 1 ks

• 1.2 Ventil kulový na čpavek DN80 s elektropohonem 230V Pohon 230V, koncové spínače 1 ks

* 1.3 Pojistná sestava 2xPV + strídací venil medium čpavek,Po 16 bar 1 ks
*
* 2 Armatury
* 2.1 Čpavková armatura
* 2.1.1 Uzav. ventil přímý, ruč. pnvař. čpavek DN15-DN150, PN 25 dle přílohy bez opce 1 sada
•
* 2.2
* 2.2.1 Servisní ventil se zátkou jehlový PN25 4 ks
* 2.2.2 Ventil manometrický M20x1,5 mm 2 ks
* 2.2.3 Ventil zpětný přímý DN50, PN25 2 ks
* 2.2.4
* 2.2.5 Rychlouzavírací ventil odolejování DN 15.PN25 1 ks
* 2.2.6
* 2.2.8
* 2.2.9 Filtr přímý na čpavek DN80, PN25 2 ks
* 2.2.10 Průhledítko na čpavek DN32 PN25 1 ks
* 2.2.11
*
* 3 Potrubí
* 3.1 Potrubí ocelové P265 GH
* 3.1.1 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 31,8x2,6 1 bm
* 3.1.2

• 3.1.3 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 168x4,5 20 bm

• 3.1.4 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 141x4 8 bm

* 3.1.5 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 88,9x3,6 15 bm

• 3.1.6 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 60,3x2,9 18 bm

• 3.1.7 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 21,3x2,6 6 bm

* 3.1.8

• 3.1.9 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 48,3x2,6 1 bm

* 3.1.10 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 42,4x2,6 8 bm

• 3.1.11 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 21,3x2,6 6 bm

* 3.1.12

• 3.1.13 Trubka ocelová mat. 12 022 do nízkých teplot (1.0405) 12x1 10 bm

* 3.1.14
* 3.1.15 Oblouk R 1.5 DN 90 DN 150 až DNI 5 cca 40 ks 1 sada
* 3.1.23
* 3.1.24 T-kus DN 80 a DN 50 cca 6 ks 1 sada
* 3.1.38
* 3.1.39 Příruby, přírubové spoje pero/drážka/těsnění NH3 1 sada
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3.1.40
4 Uložení potrubí a zařízení
4.1 Uložení potrubí
4.1.1 Závěsy a podpory potrubí 1 sada

5. Pomocný montážní materiál
5.1 Třmen pozink., lyČ U65 1 ks

6. Měření a regulace , elektro a MaR
6.1
6.1.1 PICA101 Dálkové měření tlaku čpavek sestávající z 1 sada

6.1.1.1 Snímač tlaku pro čpavek -1 až +25 bar g připojení G 1/2" M
výstup 4-20 mA 1 ks

6.1.1.2 Návarek manomelrickýL M20x1,5L 1 ks
6.1.1.3 Matice manomelrická M20x1,5 P/L 1 ks
6.1.1.4 Těsnicí kroužek - ocel 17x6,5x2 2 ks
6.1.1.5 Ventil manometrický zkušební mat uhlíková ocel M 20x1,5 P/L 4 ks
6.1.1.6 Přechodka manometrická G1/2"F/M20x1,5M 1 ks

Pozn. Zkoordinovat s dodavatelem systému MaR

6.1.2 Elektro, MaR

6.1.2.1 Dodávka a montáž Zapojení KV DN80 ve vazbě na
detekci 1 sada

Pozn. Zkoordinovat s dodavatelem systému MaR
6.2 Místní měření
6.2.1 TI 101, 102 Místní měření tlaku pro čpavek 3 sady
7. Nátěry a izolace
7.1 Nátěry dle T-4-531
7.1.1 základní nátěr do 150 “C 1 sada
7.1.2 vrchní nátěr do 150 “C 1 sada
7.2 Izolace cca 90 m potrubí,ZMM a armatur 1 sada

8. Stavební přípomoci 1 sada
8.1 Drobné úpravy pro uchycení potrubí

9. Montáž, demontáž a zkoušky zařízení
9.1 Demontáže 1 sada
9.1.1 Demontáž stávajícího zařízení
9.1.2 Příprava okruhu - manipulace se Čpavkem
9.1.3
9.1.4

9.2 Montáže 1 sada
9.2.1 Montáž pol 1. - 8, 1 sada
9.2.2 Doprava 1 sada
9.2.3 Těžké montážní mechanismy 1 sada
9.2.4 Pomocný montážní materiál 1 sada

9.3 Zkoušky a uvedení do provozu 1 sada
9.3.1 Individuální zkoušky
9.3.2 NDT zkoušky svarů (cca 10% svárů)
9.3.3 Tlakové zkoušky pevnostní
9.3.4 Tlakové zkoušky lěsnoslní
9.3.5 Individuální zkoušky strojů a zařízení
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9.3.6 Příprava k uvedení do provozu
9.3.7 Uvedení do provozu

10. Ostatní činnosti 1 sada č
10.1 Doprava materiálu
10.2 Odpady
10.2 Inženýrská činnost
10.3 Lešení

11. Dokumentace zahrnující:
11.1 Zkušební protokoly 1 sada
11.2 Výrobní a montážní dokumentace 1 sada
11.3 Průvodní těch. dokumentace komponentů 1 sada

11.4 Dokumentace skutečného provedení - strojně
technoloqická část 1 sada č

Celkem 879 777 Kč 716 400 Kč 1 596 177 Kč

Ceny bez
DPH
I I Nabízející vyplní pouze takto označené buňky

3/3 T-4-530


