

Smlouva o dílo na VZ
„Rekonstrukce 10 bytových jednotek III/2024 Brno-Židenice“

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 05240700050

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno

44992785

CZ44992785

Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

b) *technických:*

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

27695557

CZ27695557

Soňa Vyskočilová, MBA

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

kontakt (telefon a e-mail)

b) *technických:*

kontakt (telefon a e-mail):

c) *hlavní stavbyvedoucí*

II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „**smlouva**“) navazuje na výsledek otevřeného zadávacího řízení vzhledem k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce 10 bytových jednotek III/2024, Brno-Židenice“ (dále jen „**zadávací řízení**“), které bylo realizováno Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti související s dotčenou veřejnou zakázkou, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „**dílo**“).
3. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce 10 bytových jednotek v Brně-Židenicích. Stavební práce proběhnou v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Radkem Vlašínem, autorizovaným inženýrem, ČKAIT 1004233, IČO 67048498, se sídlem Bochořákova 7, 616 00 Brno (dále jen jako „**projektová dokumentace**“).

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace objednatelem poskytnuta a že se s touto důkladně seznámil (projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku).

4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
 - 3.1. platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,
 - 3.2. projektovou dokumentací,
 - 3.3. položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo,
 - 3.4. výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
 - 3.5. požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo.
6. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „**smlouva**“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
8. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
 - 7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které

vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí atp.),

- 7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
 - 7.3. povolení k užívání veřejného prostranství,
 - 7.4. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - 7.5. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - 7.6. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů,
 - 7.7. zajištění a provedení atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,
 - 7.8. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Plnění veřejné zakázky proběhne v délce 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění jsou jednotlivé bytové jednotky v Brně-Židenicích:

Pořadí	Adresa BJ	Číslo BJ	Dispozice	Výměra	Orientace
1.	Stará osada 26	3	2+kk	40,46 m ²	L
2.	Stará osada 26	8	2+kk	42,96 m ²	P
3.	Stará osada 30	4	1+kk	24,76 m ²	P
4.	Stará osada 30	5	1+kk	24,76 m ²	L
5.	Stará osada 30	8	2+kk	43,32 m ²	P
6.	Stará osada 30	10	1+kk	24,76 m ²	P
7.	Stará osada 32	7	1+kk	23,76 m ²	L
8.	Stará osada 32	9	2+kk	42,96 m ²	L
9.	Stará osada 32	12	2+kk	42,96 m ²	P
10.	Stará osada 32	16	2+kk	42,96 m ²	P

3. Doba realizace díla končí protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím díla se však do doby realizace nezapočítává. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH	5.583.825,74	Kč
DPH 12%	670.059,09	Kč
Celková cena díla s DPH	6.253.884,83	Kč

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“).

3. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režíí, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:

3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně,

3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy;

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě; dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

3.5. **Vícepráce a méněpráce:**

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé vícepráce či méněpráce, které nejsou v položkovém rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v době schválení víceprací.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. V případě znečištění společných prostor objektu dojde k jejich úklidu.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
3. Zhotovitel povinen respektovat ochranné pásmo trafostanice dle stanovisek uvedených v projektové dokumentaci či pokynů objednatele nebo vlastníka trafostanice.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
8. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, projektové dokumentaci, této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným technickým parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelům a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, jakož i využívat k plnění osob, jejich prostřednictvím byla určitá část kvalifikace prokázána.
10. V případě, že Zhotovitel zcela pozbude možnosti disponovat pro plnění díla osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího
 - 10.1. musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, oznámit objednateli a TDS;
 - 10.2. musí objednatel a TDS do 5 pracovních dnů od tohoto oznámení informovat o nové osobě na pozici hlavního stavbyvedoucího, vč. uvedení jejich kvalifikačních parametrů. Kvalifikační parametry nové osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího musí splňovat technickou kvalifikaci odpovídající minimálně požadavkům dle zadávacího řízení.

11. V návaznosti na oznámení a informování objednatele zhotovitelem, uvedené v předešlém bodě tohoto článku smlouvy, objednatel, bez zbytečného odkladu poté, zkontroluje u nové osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího splnění technické kvalifikace požadované v rámci zadávacího řízení, a rozhodne o jejím schválení. V opačném případě vyzve zhotovitele k oznámení a k informování o jiné kvalifikované osobě.

12. Pro osobu nového Hlavního stavbyvedoucího platí podmínky dle čl. 12.2. zadávací dokumentace užití v rámci zadávacího řízení.

13. Stavební deník:

13.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

13.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

13.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

13.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne.

13.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

14. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

15. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

16. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni poddodavatelé budou dílo provádět podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, této smlouvy a právně závazných a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálů. Za tímto účelem si je zhotovitel povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost objednateli.
17. Zhotovitel je povinen z objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích částí) primárně uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.
18. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel povinen danou záležitost s objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu.
19. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami, právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu objednatele.
20. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště bez zbytečného odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy.

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel zavazuje:
2. **Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce**
 - 2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
 - 2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP.

3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci

- 3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení

- 4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové).
5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat.

VII. Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel vyhrazuje **10 pracovních dní** od předání díla na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání díla do jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace díla (stojí vně finální lhůty). Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.
2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.
3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí díla, a to po řádném dokončení prací.

4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně a bezchybně provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle na e-maily zástupců objednatele ve věcech technických a organizačně-právních uvedených v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslano výzvu zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu navrženého objednatelem, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatelem k tíži zhotovitele.

5. Protokol o předání a převzetí díla

5.1. Protokol o předání a převzetí díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak.

5.2. Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň:

- označení díla,
- označení zhotovitele,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- datum skončení záruky na dílo,
- soupis vad a nedodělků,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování,
- další případné náležitosti.

6. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v účinném znění, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník,
- prohlášení o použitých materiálech,
- revize,
- návody k užívání,
- zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla,
- evidenci škod na zdraví a majetku,
- v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění.

7. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
8. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude mít vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a právními předpisy.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, popřípadě do 5 dnů po odstranění drobných vad a nedodělků, místo plnění zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel má právo poskytnout zhotoviteli zálohu na plnění veřejné zakázky, a to v případě, že mu zhotovitel předloží objednávku na konkrétní materiál, u kterého je vzhledem k volatilitě dané komodity vhodné objednávku učinit s určitým předstihem (např. kamenické výrobky, dřevo, apod.).
2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena po částech, a to na základě dílčích daňových dokladů (faktur) dle skutečně a řádně provedených činností a na základě protokolu/ů o předání a převzetí díla.
3. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem do **7 kalendářních dnů** po převzetí díla nebo části díla. Faktura bude doručena objednateli v papírové podobě na podatelnu v místě jeho sídla.
4. Splatnost daňových dokladů (faktury) je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - den splatnosti faktury,
 - označení díla,
 - požadovanou částku bez DPH,
 - sazbu DPH,
 - faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
6. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu

se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

8. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 1.1. Za svévolné nepřevzetí staveniště, při porušení čl. V., odst. 20. smlouvy, ve výši 5.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení počínaje prvním a konče patnáctým dnem, a, dále, ve výši 10.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení počínaje šestnáctým a každým dalším dnem prodlení s plněním uvedené povinnosti.
- 1.2. Za svévolné přerušení prací na díle ve výši 5.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den nedůvodný prostoj v pracích, počínaje prvním a konče patnáctým dnem, a, dále, ve výši 10.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení počínaje šestnáctým a každým dalším dnem prodlení s plněním uvedené povinnosti.
- 1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným dokončením díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti v harmonogramu stanovené finální lhůtě. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti finální lhůtě o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.
- 1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností, a/příp. den, kdy toto porušení trvá, a to až do odstranění závadného stavu. Pokutu lze uložit i opakovaně.
- 1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI., této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného veřejného zadávání, a to i opakovaně, pokud takové porušení bude vyplývat z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.
- 1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 7. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH, a to za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.
- 1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 9. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti stanovenému termínu o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.
- 1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. X., odst. 6. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.

2. Smluvní pokuta nebude počítána ani vymáhána v případě, kdy k prodlení objektivně nastalo v důsledku nevhodných pokynů objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně, do datové schránky zhotovitele nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla.
8. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad na díle nebo v důsledku prodlení s dokončením díla.
9. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý den prodlení, a to až do jejího zaplacení.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí stavební části díla, případně 24 měsíců od termínu převzetí části díla sestávajícího z technologií, spotřebičů a inventarizovaného movitého majetku. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data kdy ke dílu prosto vad a nedodělků.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění

tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně užívána.
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, a to alespoň ve výši ceny díla s DPH. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti nejpozději od data nabytí účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby díla podle této smlouvy a kdykoliv po tuto dobu na výzvu objednatele má zhotovitel povinnost udržování pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti objednateli prokázat.
3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména
 - 3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů,
 - 3.2. svévolné nepřevzetí staveniště či svévolné přerušování prací,
 - 3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou,
 - 3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů,
 - 3.5. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost a účinnost smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy,
 - 3.6. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,
 - 3.7. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále prokazatelně porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně konstatováno porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 2.1. a 2.2. a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním,
 - 3.8. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření této smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě objednatele,
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, a to osobně, do datové schránky objednatele či zhotovitele, příp. skrze poskytovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XIII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání 34. bod 21, konaném dne 18.3.2024.

XV. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele


V Brně dne



za objednatele

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V dne



za zhotovitele

Soňa Vyskočilová, MBA
jednatelka 3COMP s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **V242201 Stará Osada 26, bytová jednotka č.3**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	178 245,58
PSV	335 299,31
MON	79 502,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	593 046,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	513 544,89 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 502,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 593046,89 CZK

v _____


 Za zhotovitele

dne _____


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada	513 544,89	79 502,00		593 046,89	100
01	Stavební část	424 544,55	0,00		424 544,55	72
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	15
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	70 555,00		70 555,00	12
Celkem za stavbu					593 046,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 528,31	3,5
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			32 337,88	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 198,85	9,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 157,42	2,0
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 506,44	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 682,32	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 054,47	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 298,11	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,1

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	13,5
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 500,00	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 207,35	4,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 531,24	3,8
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	4,2
783	Nátěry	PSV			3 418,32	0,6
784	Malby	PSV			15 805,39	2,7
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,5
M21	Elektromontáže	MON			67 797,00	11,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 540,78	1,6
Cena celkem					593 046,89	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 528,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	3,00000	400,00	1 200,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				32 337,88
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,73000	763,00	28 024,99
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03: : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 198,85
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,72000	47,00	315,84
		$2,1*1,6*2$		6,72000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	115,27730	51,00	5 879,14
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	115,27730	256,00	29 510,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680		
		1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2		8,72650		
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
		T4 : 4,80*2		9,60000		
18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	106,55080	165,00	17 580,88
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680		
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 157,42
19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	2,79160	4 355,00	12 157,42
		Začátek provozního součtu				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Konec provozního součtu				
		39,88*0,07		2,79160		
Díl: 64		Výplně otvorů				17 941,00
20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
		T3: : 1		1,00000		
23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 506,44
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,88000	113,00	4 506,44
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 682,32
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,88000	114,00	4 546,32
		1.01 : 14,8		14,80000		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
26	952901114R01	Vyklizení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 054,47
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	46,00	230,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,53000	46,00	1 726,38
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové: : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40000	372,00	2 380,80
		0,8*2*4		6,40000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 298,11
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,45088	812,00	9 298,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 012,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109 500,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	2,00000	6 410,00	12 820,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	2,00000	1 602,00	3 204,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500,00000	1,00	500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
				1.02 : 3,03	3,03000	
				1.03 : 3,15	3,15000	
				1.04 : 2,7	2,70000	
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
				1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7	4,36000	
				1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8	5,80000	
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000	10,16000	
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,125+1,8)*2		7,85000		
		1,068		1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1		9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				29 207,35
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parquet	m2	31,00000	6,00	186,00
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	31,00000	253,00	7 843,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000		31,00000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	34,10000	400,00	13 640,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000*1,1		34,10000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	32,20000	110,00	3 542,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
		1.05 : (3,45+4,7)*2		16,30000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	20,00000	115,00	2 300,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,90000	69,00	269,10
		0,8*4		3,20000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	317,25440	1,00	317,25
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				22 531,24
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	39,88000	289,00	11 525,32
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,88000	6,00	239,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	39,88000	263,00	10 488,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	278,20290	1,00	278,20
Díl: 781		Obklady keramické				25 091,68

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				3 418,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	2,00000	1 465,00	2 930,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		opláštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				15 805,39
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	152,51080	21,00	3 202,73
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	152,51080	62,00	9 455,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 152,51080		152,51080		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	92,55840	34,00	3 146,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 540,78
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,02073	669,00	1 351,87
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,02073	220,00	444,56
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,41457	20,00	808,29
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,02073	313,00	632,49
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,10364	35,00	353,63
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,02073	112,00	226,32
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	2,02073	464,00	937,62

Celkem	424 544,55
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sifon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sifon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAk velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem					8 947,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č.3
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 797,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	200,00000	36,00	7 200,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	240,00000	44,00	10 560,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	4,00000	211,00	844,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	9,00000	239,00	2 151,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0021	objímka + žárovka - pokoj	ks	1,00000	130,00	130,00
23	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
24	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
25	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
27	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
28	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
29	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
30	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
31	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
32	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						70 555,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.

IČO: **276 95 557**

Dlouhá 730/35

DIČ: **CZ27695557**

110 00

Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			178 245,58
PSV			335 310,79
MON			79 502,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			593 058,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	513 556,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 502,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

593058,37 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada	513 556,37	79 502,00		593 058,37	100
01	Stavební část	424 556,03	0,00		424 556,03	72
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	15
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	70 555,00		70 555,00	12
Celkem za stavbu					593 058,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 528,31	3,5
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			32 337,88	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 198,85	9,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 157,42	2,0
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 506,44	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 682,32	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 054,47	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 298,11	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,1

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	13,5
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 500,00	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 218,83	4,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 531,24	3,8
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	4,2
783	Nátěry	PSV			3 418,32	0,6
784	Malby	PSV			15 805,39	2,7
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,5
M21	Elektromontáže	MON			67 797,00	11,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 540,78	1,6
Cena celkem					593 058,37	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 528,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	3,00000	400,00	1 200,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				32 337,88
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,73000	763,00	28 024,99
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03: : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 198,85
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,72000	47,00	315,84
		$2,1*1,6*2$		6,72000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	115,27730	51,00	5 879,14
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	115,27730	256,00	29 510,99
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2 37,82200
 1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4 12,84680
 1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2 8,72650
 1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

T4 : 4,80*2

9,60000

18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	106,55080	165,00	17 580,88
----	--------------	--------------------	----	-----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2 37,82200
 1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4 12,84680
 1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 157,42
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	2,79160	4 355,00	12 157,42
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

1.01 : 14,8 14,80000
 1.02 : 3,03 3,03000
 1.03 : 3,15 3,15000
 1.04 : 2,7 2,70000
 1.05 : 16,2 16,20000

Konec provozního součtu

39,88*0,07 2,79160

Díl: 64		Výplně otvorů				17 941,00
----------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

T3: : 1

1,00000

23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 506,44
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,88000	113,00	4 506,44
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8 14,80000
 1.02 : 3,03 3,03000
 1.03 : 3,15 3,15000
 1.04 : 2,7 2,70000
 1.05 : 16,2 16,20000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 682,32
----------------	--	---	--	--	--	-----------------

25	952901111R00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,88000	114,00	4 546,32
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8 14,80000

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
26	952901114R01	Vyklizení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 054,47
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	46,00	230,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,53000	46,00	1 726,38
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40000	372,00	2 380,80
		0,8*2*4		6,40000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 298,11
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,45088	812,00	9 298,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 012,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109 500,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	2,00000	6 410,00	12 820,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	2,00000	1 602,00	3 204,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500,00000	1,00	500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
				1.02 : 3,03	3,03000	
				1.03 : 3,15	3,15000	
				1.04 : 2,7	2,70000	
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
				1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7	4,36000	
				1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8	5,80000	
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000	10,16000	
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,125+1,8)*2		7,85000		
		1,068		1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1		9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				29 218,83
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parquet	m2	31,00000	6,00	186,00
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	31,00000	253,00	7 843,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000		31,00000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	34,10000	400,00	13 640,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000*1,1		34,10000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	32,20000	110,00	3 542,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
		1.05 : (3,45+4,7)*2		16,30000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	20,00000	115,00	2 300,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,90000	69,00	269,10
		0,8*4		3,20000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	328,73440	1,00	328,73
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				22 531,24
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	39,88000	289,00	11 525,32
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,88000	6,00	239,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	39,88000	263,00	10 488,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	278,20290	1,00	278,20
Díl: 781		Obklady keramické				25 091,68

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				3 418,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	2,00000	1 465,00	2 930,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		opláštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				15 805,39
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	152,51080	21,00	3 202,73
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	152,51080	62,00	9 455,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 152,51080		152,51080		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	92,55840	34,00	3 146,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 540,78
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,02073	669,00	1 351,87
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,02073	220,00	444,56
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,41457	20,00	808,29
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,02073	313,00	632,49
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,10364	35,00	353,63
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,02073	112,00	226,32
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	2,02073	464,00	937,62

Celkem	424 556,03
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sífon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem						8 947,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 26, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 797,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	200,00000	36,00	7 200,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	240,00000	44,00	10 560,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	4,00000	211,00	844,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	9,00000	239,00	2 151,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0021	objímka + žárovka - pokoj	ks	1,00000	130,00	130,00
23	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
24	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
25	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
27	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
28	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
29	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
30	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
31	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
32	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						70 555,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **V242201 Stará Osada 30, bytová jednotka č.4**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.**
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČO: **276 95 557**

DIČ: **CZ27695557**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	132 980,45
PSV	296 225,30
MON	77 166,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	506 371,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	429 205,75 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základ pro základní DPH	21 %	77 166,00 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	506371,75 CZK
----------------------------	----------------------

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada	429 205,75	77 166,00		506 371,75	100
01	Stavební část	340 205,41	0,00		340 205,41	67
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	18
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	68 219,00		68 219,00	13
Celkem za stavbu					506 371,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 128,31	4,0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			19 977,28	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 946,64	6,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 218,85	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 675,84	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 835,52	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 651,07	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 431,77	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,3

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	15,8
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			101 388,00	20,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	2,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 734,76	2,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			13 378,63	2,6
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	5,0
783	Nátěry	PSV			1 953,32	0,4
784	Malby	PSV			9 933,58	2,0
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,8
M21	Elektromontáže	MON			65 461,00	12,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 174,17	1,8
Cena celkem					506 371,75	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 128,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	2,00000	400,00	800,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				19 977,28
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,53000	763,00	15 664,39
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03 : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 946,64
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,36000	47,00	157,92
		$2,1*1,6$		3,36000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	74,82330	51,00	3 815,99
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		
		1.04 : $1,65*4*2,58-0,8*2$		15,42800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	602016180R00	Stěrka výtuzná na stěnách	m2	74,82330	256,00	19 154,76

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2

8,72650

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

T4 : 4,80*2

9,60000

18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	66,09680	165,00	10 905,97
----	--------------	--------------------	----	----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 218,85
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	1,65760	4 355,00	7 218,85
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Začátek provozního součtu

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Konec provozního součtu

23,68*0,07

1,65760

Díl: 64		Výplně otvorů				17 941,00
----------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

T3 : : 1

1,00000

23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 675,84
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	23,68000	113,00	2 675,84
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 835,52
----------------	--	---	--	--	--	-----------------

25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,68000	114,00	2 699,52
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

26	952901114R01	Vyklizení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
----	------	---	-----	---------	----------	----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 651,07
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	46,00	184,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	21,33000	46,00	981,18
				1.01 : 15,57	15,57000	
				1.02 : 3,06	3,06000	
				1.04 : 2,7	2,70000	
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
				příčky umakartové: : (3,45+0,75)*2,6	10,92000	
				1,6*3*2,6	12,48000	
				2,15*2,6	5,59000	
				0,8*2,6	2,08000	
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
				Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000	2,95000	
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
				1.03 : 2,95	2,95000	
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	17,00	51,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	372,00	1 785,60
				0,8*2*3	4,80000	
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
				1.03 : 2,95	2,95000	
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
				spíž : 0,60*2,58	1,54800	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 431,77
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,92090	812,00	6 431,77
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
				1.03 : 3,15	3,15000	
				sprcha : (1*2+1,068)*2	6,13600	
				obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2	1,43000	
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
				sprcha : 2*2,2	4,40000	
				obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7	7,15000	
				4*0,2	0,80000	
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 012,00
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				101 388,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	6 410,00	6 410,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	400,00000	1,00	400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
1.02 : 3,03				3,03000		
1.03 : 3,15				3,15000		
1.04 : 2,7				2,70000		
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7				4,36000		
1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8				5,80000		
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000				10,16000		
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75
(2,125+1,8)*2				7,85000		
1,068				1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1				9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						14 734,76
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	14,80000	6,00	88,80
		1.01 : 14,8		14,80000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	14,80000	253,00	3 744,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000		14,80000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	16,28000	400,00	6 512,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000*1,1		16,28000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	15,90000	110,00	1 749,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	10,00000	115,00	1 150,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,10000	69,00	213,90
		0,8*3		2,40000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	166,66310	1,00	166,66
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						13 378,63
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	23,68000	289,00	6 843,52
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	23,68000	6,00	142,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	23,68000	263,00	6 227,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	165,19170	1,00	165,19
Díl: 781 Obklady keramické						25 091,68
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				1 953,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	1,00000	1 465,00	1 465,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		oplaštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				9 933,58
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	97,61680	21,00	2 049,95
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	97,61680	62,00	6 052,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 97,61680		97,61680		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	53,86440	34,00	1 831,39
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 174,17
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,86493	669,00	1 247,64
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,86493	220,00	410,28
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,29857	20,00	745,97

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,86493	313,00	583,72
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,32464	35,00	326,36
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,86493	112,00	208,87
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	1,86493	464,00	865,33

Celkem	340 205,41
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sífon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem					8 947,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č.4
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				65 461,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	190,00000	36,00	6 840,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	230,00000	44,00	10 120,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	3,00000	211,00	633,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	4,00000	239,00	956,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
23	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
24	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
25	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
27	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
28	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
29	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
30	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
31	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						68 219,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **V242201 Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	132 980,45
PSV	296 225,30
MON	77 166,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	506 371,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	429 205,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 166,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **506371,75 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada	429 205,75	77 166,00		506 371,75	100
01	Stavební část	340 205,41	0,00		340 205,41	67
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	18
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	68 219,00		68 219,00	13
Celkem za stavbu					506 371,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 128,31	4,0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			19 977,28	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 946,64	6,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 218,85	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 675,84	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 835,52	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 651,07	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 431,77	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,3

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	15,8
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			101 388,00	20,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	2,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 734,76	2,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			13 378,63	2,6
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	5,0
783	Nátěry	PSV			1 953,32	0,4
784	Malby	PSV			9 933,58	2,0
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,8
M21	Elektromontáže	MON			65 461,00	12,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 174,17	1,8
Cena celkem					506 371,75	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 128,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	2,00000	400,00	800,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				19 977,28
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,53000	763,00	15 664,39
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03 : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 946,64
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,36000	47,00	157,92
		$2,1*1,6$		3,36000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	74,82330	51,00	3 815,99
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		
		1.04 : $1,65*4*2,58-0,8*2$		15,42800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	74,82330	256,00	19 154,76

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2

8,72650

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

T4 : 4,80*2

9,60000

18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	66,09680	165,00	10 905,97
----	--------------	--------------------	----	----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 218,85
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	1,65760	4 355,00	7 218,85
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Začátek provozního součtu

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Konec provozního součtu

23,68*0,07

1,65760

Díl: 64		Výplně otvorů				17 941,00
----------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

T3 : : 1

1,00000

23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 675,84
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	23,68000	113,00	2 675,84
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 835,52
----------------	--	---	--	--	--	-----------------

25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,68000	114,00	2 699,52
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

26	952901114R01	Vykližení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zadržení drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
----	------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 651,07
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	46,00	184,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	21,33000	46,00	981,18
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové: : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	17,00	51,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	372,00	1 785,60
		0,8*2*3		4,80000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 431,77
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,92090	812,00	6 431,77
Díl: 711 Izolace proti vodě						8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725 Zařizovací předměty						8 012,00
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						101 388,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	6 410,00	6 410,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	400,00000	1,00	400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
1.02 : 3,03				3,03000		
1.03 : 3,15				3,15000		
1.04 : 2,7				2,70000		
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7				4,36000		
1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8				5,80000		
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000				10,16000		
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75
(2,125+1,8)*2				7,85000		
1,068				1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1				9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						14 734,76
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	14,80000	6,00	88,80
		1.01 : 14,8		14,80000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	14,80000	253,00	3 744,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000		14,80000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	16,28000	400,00	6 512,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000*1,1		16,28000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	15,90000	110,00	1 749,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	10,00000	115,00	1 150,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,10000	69,00	213,90
		0,8*3		2,40000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	166,66310	1,00	166,66
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						13 378,63
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	23,68000	289,00	6 843,52
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	23,68000	6,00	142,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	23,68000	263,00	6 227,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	165,19170	1,00	165,19
Díl: 781 Obklady keramické						25 091,68
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovín.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				1 953,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	1,00000	1 465,00	1 465,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		oplaštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				9 933,58
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	97,61680	21,00	2 049,95
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	97,61680	62,00	6 052,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 97,61680		97,61680		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	53,86440	34,00	1 831,39
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 174,17
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,86493	669,00	1 247,64
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,86493	220,00	410,28
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,29857	20,00	745,97

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,86493	313,00	583,72
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,32464	35,00	326,36
103	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,86493	112,00	208,87
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	1,86493	464,00	865,33

Celkem					340 205,41
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sífon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem	89 000,34
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem					8 947,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 5
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				65 461,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	190,00000	36,00	6 840,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	230,00000	44,00	10 120,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	3,00000	211,00	633,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	4,00000	239,00	956,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
23	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
24	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
25	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
27	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
28	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
29	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
30	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
31	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						68 219,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	178 245,58
PSV	335 310,79
MON	79 502,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	593 058,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 513 556,37 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 79 502,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 593058,37 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada	513 556,37	79 502,00		593 058,37	100
01	Stavební část	424 556,03	0,00		424 556,03	72
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	15
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	70 555,00		70 555,00	12
Celkem za stavbu					593 058,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 528,31	3,5
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			32 337,88	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 198,85	9,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 157,42	2,0
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 506,44	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 682,32	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 054,47	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 298,11	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,1

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	13,5
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 500,00	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 218,83	4,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 531,24	3,8
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	4,2
783	Nátěry	PSV			3 418,32	0,6
784	Malby	PSV			15 805,39	2,7
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,5
M21	Elektromontáže	MON			67 797,00	11,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 540,78	1,6
Cena celkem					593 058,37	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						20 528,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	3,00000	400,00	1 200,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		(1,078+1,5)*2,6		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		(0,9+0,65)*2,6		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		(1,275+2,53)*2,6		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		2,175*2,6		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		2,6*4		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		0,8*1		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		1,25*0,8		1,00000		
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						32 337,88
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,73000	763,00	28 024,99
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03: : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						54 198,85
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,72000	47,00	315,84
		2,1*1,6*2		6,72000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	115,27730	51,00	5 879,14
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680		
		1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2		8,72650		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	115,27730	256,00	29 510,99
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2 37,82200
 1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4 12,84680
 1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2 8,72650
 1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

T4 : 4,80*2

9,60000

18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	106,55080	165,00	17 580,88
----	--------------	--------------------	----	-----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2 37,82200
 1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4 12,84680
 1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 157,42
----------------	---------------------------------------	------------------

19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	2,79160	4 355,00	12 157,42
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

1.01 : 14,8 14,80000
 1.02 : 3,03 3,03000
 1.03 : 3,15 3,15000
 1.04 : 2,7 2,70000
 1.05 : 16,2 16,20000

Konec provozního součtu

39,88*0,07 2,79160

Díl: 64	Výplně otvorů	17 941,00
----------------	----------------------	------------------

20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

T3: : 1

1,00000

23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	4 506,44
----------------	---------------------------------	-----------------

24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,88000	113,00	4 506,44
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8 14,80000
 1.02 : 3,03 3,03000
 1.03 : 3,15 3,15000
 1.04 : 2,7 2,70000
 1.05 : 16,2 16,20000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 682,32
----------------	---	-----------------

25	952901111R00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,88000	114,00	4 546,32
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8 14,80000

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
26	952901114R01	Vyklizení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 054,47
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	46,00	230,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,53000	46,00	1 726,38
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40000	372,00	2 380,80
		0,8*2*4		6,40000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 298,11
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,45088	812,00	9 298,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 012,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109 500,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	2,00000	6 410,00	12 820,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	2,00000	1 602,00	3 204,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500,00000	1,00	500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
				1.02 : 3,03	3,03000	
				1.03 : 3,15	3,15000	
				1.04 : 2,7	2,70000	
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
				1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7	4,36000	
				1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8	5,80000	
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000	10,16000	
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,125+1,8)*2		7,85000		
		1,068		1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1		9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				29 218,83
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parquet	m2	31,00000	6,00	186,00
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	31,00000	253,00	7 843,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000		31,00000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	34,10000	400,00	13 640,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000*1,1		34,10000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	32,20000	110,00	3 542,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
		1.05 : (3,45+4,7)*2		16,30000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	20,00000	115,00	2 300,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,90000	69,00	269,10
		0,8*4		3,20000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	328,73440	1,00	328,73
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				22 531,24
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	39,88000	289,00	11 525,32
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,88000	6,00	239,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	39,88000	263,00	10 488,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	278,20290	1,00	278,20
Díl: 781		Obklady keramické				25 091,68

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				3 418,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	2,00000	1 465,00	2 930,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		opláštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				15 805,39
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	152,51080	21,00	3 202,73
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	152,51080	62,00	9 455,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 152,51080		152,51080		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	92,55840	34,00	3 146,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 540,78
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,02073	669,00	1 351,87
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,02073	220,00	444,56
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,41457	20,00	808,29
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,02073	313,00	632,49
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,10364	35,00	353,63
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,02073	112,00	226,32
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	2,02073	464,00	937,62

Celkem	424 556,03
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sifon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sifon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem	89 000,34
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem						8 947,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 8
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 797,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	200,00000	36,00	7 200,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	240,00000	44,00	10 560,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	4,00000	211,00	844,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	9,00000	239,00	2 151,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0021	objímka + žárovka - pokoj	ks	1,00000	130,00	130,00
23	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
24	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
25	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
27	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
28	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
29	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
30	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
31	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
32	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						70 555,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **V242201 Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.**
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČO: **276 95 557**

DIČ: **CZ27695557**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			132 980,45
PSV			296 225,30
MON			77 166,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			506 371,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		429 205,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		77 166,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

506371,75 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada	429 205,75	77 166,00		506 371,75	100
01	Stavební část	340 205,41	0,00		340 205,41	67
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	18
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	68 219,00		68 219,00	13
Celkem za stavbu					506 371,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 128,31	4,0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			19 977,28	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 946,64	6,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 218,85	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 675,84	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 835,52	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 651,07	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 431,77	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,3

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	15,8
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			101 388,00	20,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	2,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 734,76	2,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			13 378,63	2,6
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	5,0
783	Nátěry	PSV			1 953,32	0,4
784	Malby	PSV			9 933,58	2,0
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,8
M21	Elektromontáže	MON			65 461,00	12,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 174,17	1,8
Cena celkem					506 371,75	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 128,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	2,00000	400,00	800,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
				(1,078+1,5)*2,6		
				6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
				(0,9+0,65)*2,6		
				4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
				(1,275+2,53)*2,6		
				9,89300		
				-1,5*2		-3,00000
				-0,9*2		-1,80000
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
				2,175*2,6		
				5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
				2,6*4		
				10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
				0,8*1		
				0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
				1,25*0,8		
				1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				19 977,28
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,53000	763,00	15 664,39
				1.01 : 14,8		14,80000
				1.02 : 3,03		3,03000
				1.04 : 2,7		2,70000
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
				1.03 : 3,15		3,15000
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
				1.02 : 3,03		3,03000
				1.03 : 3,15		3,15000
				1.04 : 2,7		2,70000
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 946,64
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,36000	47,00	157,92
				2,1*1,6		3,36000
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	74,82330	51,00	3 815,99
				Stěny :		
				1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200
				1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680
				1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2		8,72650
				1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	74,82330	256,00	19 154,76

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2

8,72650

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

T4 : 4,80*2

9,60000

18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	66,09680	165,00	10 905,97
----	--------------	--------------------	----	----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 218,85
----------------	---------------------------------------	-----------------

19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	1,65760	4 355,00	7 218,85
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Začátek provozního součtu

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Konec provozního součtu

23,68*0,07

1,65760

Díl: 64	Výplně otvorů	17 941,00
----------------	----------------------	------------------

20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

T3: : 1

1,00000

23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 675,84
----------------	---------------------------------	-----------------

24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	23,68000	113,00	2 675,84
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 835,52
----------------	---	-----------------

25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,68000	114,00	2 699,52
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

26	952901114R01	Vykližení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
----	------	---	-----	---------	----------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	7 651,07
----------------	---------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	46,00	184,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	21,33000	46,00	981,18
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové: : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	17,00	51,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	372,00	1 785,60
		0,8*2*3		4,80000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 431,77
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,92090	812,00	6 431,77
Díl: 711 Izolace proti vodě						8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725 Zařizovací předměty						8 012,00
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						101 388,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	6 410,00	6 410,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	400,00000	1,00	400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
1.02 : 3,03				3,03000		
1.03 : 3,15				3,15000		
1.04 : 2,7				2,70000		
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7				4,36000		
1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8				5,80000		
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000				10,16000		
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75
(2,125+1,8)*2				7,85000		
1,068				1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1				9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						14 734,76
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	14,80000	6,00	88,80
		1.01 : 14,8		14,80000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	14,80000	253,00	3 744,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000		14,80000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	16,28000	400,00	6 512,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000*1,1		16,28000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	15,90000	110,00	1 749,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	10,00000	115,00	1 150,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,10000	69,00	213,90
		0,8*3		2,40000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	166,66310	1,00	166,66
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						13 378,63
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	23,68000	289,00	6 843,52
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	23,68000	6,00	142,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	23,68000	263,00	6 227,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	165,19170	1,00	165,19
Díl: 781 Obklady keramické						25 091,68
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				1 953,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	1,00000	1 465,00	1 465,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		oplaštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				9 933,58
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	97,61680	21,00	2 049,95
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	97,61680	62,00	6 052,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 97,61680		97,61680		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	53,86440	34,00	1 831,39
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 174,17
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,86493	669,00	1 247,64
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,86493	220,00	410,28
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,29857	20,00	745,97

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,86493	313,00	583,72
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,32464	35,00	326,36
103	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,86493	112,00	208,87
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	1,86493	464,00	865,33

Celkem					340 205,41
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sífon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem					8 947,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 30, bytová jednotka č. 10
O:	03	Oprava bytové jednotky 1+kk-P v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				65 461,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	190,00000	36,00	6 840,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	230,00000	44,00	10 120,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	3,00000	211,00	633,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	4,00000	239,00	956,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
23	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
24	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
25	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
27	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
28	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
29	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
30	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
31	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						68 219,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **V242201 Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	132 980,45
PSV	296 225,30
MON	77 166,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	506 371,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	429 205,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 166,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **506371,75 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada	429 205,75	77 166,00		506 371,75	100
01	Stavební část	340 205,41	0,00		340 205,41	67
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	18
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	68 219,00		68 219,00	13
Celkem za stavbu					506 371,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 128,31	4,0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			19 977,28	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 946,64	6,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 218,85	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 675,84	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 835,52	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 651,07	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 431,77	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,3

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	15,8
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			101 388,00	20,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	2,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 734,76	2,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			13 378,63	2,6
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	5,0
783	Nátěry	PSV			1 953,32	0,4
784	Malby	PSV			9 933,58	2,0
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,8
M21	Elektromontáže	MON			65 461,00	12,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 174,17	1,8
Cena celkem					506 371,75	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 128,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	2,00000	400,00	800,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				19 977,28
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,53000	763,00	15 664,39
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03 : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 946,64
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,36000	47,00	157,92
		$2,1*1,6$		3,36000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	74,82330	51,00	3 815,99
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		
		1.04 : $1,65*4*2,58-0,8*2$		15,42800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	602016180R00	Stěrka výtěžná na stěnách	m2	74,82330	256,00	19 154,76

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2

8,72650

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

T4 : 4,80*2

9,60000

18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	66,09680	165,00	10 905,97
----	--------------	--------------------	----	----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2

37,82200

1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4

12,84680

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2

15,42800

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 218,85
----------------	---------------------------------------	-----------------

19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	1,65760	4 355,00	7 218,85
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Začátek provozního součtu

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Konec provozního součtu

23,68*0,07

1,65760

Díl: 64	Výplně otvorů	17 941,00
----------------	----------------------	------------------

20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

T3: : 1

1,00000

23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 675,84
----------------	---------------------------------	-----------------

24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	23,68000	113,00	2 675,84
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 835,52
----------------	---	-----------------

25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,68000	114,00	2 699,52
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8

14,80000

1.02 : 3,03

3,03000

1.03 : 3,15

3,15000

1.04 : 2,7

2,70000

26	952901114R01	Vykližení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zadržení drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
----	------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	7 651,07
----------------	---------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	46,00	184,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	21,33000	46,00	981,18
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové: : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	17,00	51,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	372,00	1 785,60
		0,8*2*3		4,80000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 431,77
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,92090	812,00	6 431,77
Díl: 711 Izolace proti vodě						8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725 Zařizovací předměty						8 012,00
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						101 388,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	6 410,00	6 410,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spížní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	400,00000	1,00	400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spížní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
1.02 : 3,03				3,03000		
1.03 : 3,15				3,15000		
1.04 : 2,7				2,70000		
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7				4,36000		
1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8				5,80000		
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000				10,16000		
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75
(2,125+1,8)*2				7,85000		
1,068				1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1				9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000				8,88000		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						14 734,76
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	14,80000	6,00	88,80
		1.01 : 14,8		14,80000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	14,80000	253,00	3 744,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000		14,80000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	16,28000	400,00	6 512,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,80000*1,1		16,28000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	15,90000	110,00	1 749,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	10,00000	115,00	1 150,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,10000	69,00	213,90
		0,8*3		2,40000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	166,66310	1,00	166,66
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						13 378,63
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	23,68000	289,00	6 843,52
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	23,68000	6,00	142,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	23,68000	263,00	6 227,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 23,68000		23,68000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	165,19170	1,00	165,19
Díl: 781 Obklady keramické						25 091,68
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6 0,6*0,2+0,6*0,8 0,8*1,6 1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2 (1,25+0,8)*0,15		1,66500 0,60000 1,28000 7,82375 0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6 0,6*0,2+0,6*0,8 0,8*1,6 1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2 (1,25+0,8)*0,15		1,66500 0,60000 1,28000 7,82375 0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8 1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		3,00000 6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6 1,25+0,8 kuch. linka : 0,6+1,6		14,10000 2,05000 2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				1 953,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	1,00000	1 465,00	1 465,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25 oplaštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,20000 1,04000		
Díl: 784		Malby				9 933,58
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	97,61680	21,00	2 049,95
		Stropy : 1.01 : 14,8 1.02 : 3,03 1.03 : 3,15 1.04 : 2,7 Stěny : 1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6 1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58 1.04 : 1,65*4*2,58		14,80000 3,03000 3,15000 2,70000 37,66200 19,24680 17,02800		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	97,61680	62,00	6 052,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 97,61680		97,61680		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	53,86440	34,00	1 831,39
		Stěny : 1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6 1.02 : (2,53+1,2)*2,58 1.04 : 1,65*4*2,58		27,21300 9,62340 17,02800		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 174,17
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,86493	669,00	1 247,64
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,86493	220,00	410,28
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,29857	20,00	745,97

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,86493	313,00	583,72
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,32464	35,00	326,36
103	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,86493	112,00	208,87
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	1,86493	464,00	865,33

Celkem						340 205,41
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sifon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sifon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAk velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem						8 947,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 7
O:	04	Oprava bytové jednotky 1+kk-L v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				65 461,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	190,00000	36,00	6 840,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	230,00000	44,00	10 120,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	3,00000	211,00	633,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	4,00000	239,00	956,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
23	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
24	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
25	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
27	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
28	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
29	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
30	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
31	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						68 219,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **V242201 Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	178 245,58
PSV	335 310,79
MON	79 502,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	593 058,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	513 556,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 502,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **593058,37 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada	513 556,37	79 502,00		593 058,37	100
01	Stavební část	424 556,03	0,00		424 556,03	72
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	15
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	70 555,00		70 555,00	12
Celkem za stavbu					593 058,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 528,31	3,5
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			32 337,88	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 198,85	9,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 157,42	2,0
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 506,44	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 682,32	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 054,47	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 298,11	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,1

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	13,5
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 500,00	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 218,83	4,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 531,24	3,8
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	4,2
783	Nátěry	PSV			3 418,32	0,6
784	Malby	PSV			15 805,39	2,7
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,5
M21	Elektromontáže	MON			67 797,00	11,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 540,78	1,6
Cena celkem					593 058,37	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 528,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	3,00000	400,00	1 200,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				32 337,88
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,73000	763,00	28 024,99
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03: : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 198,85
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,72000	47,00	315,84
		$2,1*1,6*2$		6,72000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	115,27730	51,00	5 879,14
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	115,27730	256,00	29 510,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680		
		1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2		8,72650		
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
		T4 : 4,80*2		9,60000		
18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	106,55080	165,00	17 580,88
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680		
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 157,42
19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	2,79160	4 355,00	12 157,42
		Začátek provozního součtu				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Konec provozního součtu				
		39,88*0,07		2,79160		
Díl: 64		Výplně otvorů				17 941,00
20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
		T3: : 1		1,00000		
23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 506,44
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,88000	113,00	4 506,44
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 682,32
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,88000	114,00	4 546,32
		1.01 : 14,8		14,80000		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
26	952901114R01	Vyklizení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 054,47
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	46,00	230,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,53000	46,00	1 726,38
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40000	372,00	2 380,80
		0,8*2*4		6,40000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 298,11
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,45088	812,00	9 298,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 012,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109 500,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	2,00000	6 410,00	12 820,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	2,00000	1 602,00	3 204,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500,00000	1,00	500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
				1.02 : 3,03	3,03000	
				1.03 : 3,15	3,15000	
				1.04 : 2,7	2,70000	
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
				1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7	4,36000	
				1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8	5,80000	
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000	10,16000	
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,125+1,8)*2		7,85000		
		1,068		1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1		9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				29 218,83
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parquet	m2	31,00000	6,00	186,00
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	31,00000	253,00	7 843,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000		31,00000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	34,10000	400,00	13 640,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000*1,1		34,10000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	32,20000	110,00	3 542,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
		1.05 : (3,45+4,7)*2		16,30000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	20,00000	115,00	2 300,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,90000	69,00	269,10
		0,8*4		3,20000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	328,73440	1,00	328,73
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				22 531,24
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	39,88000	289,00	11 525,32
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,88000	6,00	239,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	39,88000	263,00	10 488,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	278,20290	1,00	278,20
Díl: 781		Obklady keramické				25 091,68

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				3 418,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	2,00000	1 465,00	2 930,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		opláštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				15 805,39
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	152,51080	21,00	3 202,73
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	152,51080	62,00	9 455,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 152,51080		152,51080		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	92,55840	34,00	3 146,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 540,78
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,02073	669,00	1 351,87
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,02073	220,00	444,56
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,41457	20,00	808,29
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,02073	313,00	632,49
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,10364	35,00	353,63
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,02073	112,00	226,32
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	2,02073	464,00	937,62

Celkem	424 556,03
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sífon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem					8 947,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 9
O:	02	Oprava bytové jednotky 2+kk-L v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 797,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	200,00000	36,00	7 200,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	240,00000	44,00	10 560,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	4,00000	211,00	844,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	9,00000	239,00	2 151,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0021	objímka + žárovka - pokoj	ks	1,00000	130,00	130,00
23	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
24	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
25	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
27	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
28	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
29	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
30	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
31	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
32	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						70 555,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35

110 00

Praha 1

IČO: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			178 245,58
PSV			335 310,79
MON			79 502,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			593 058,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	513 556,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 502,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

593058,37 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada	513 556,37	79 502,00		593 058,37	100
01	Stavební část	424 556,03	0,00		424 556,03	72
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	15
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	70 555,00		70 555,00	12
Celkem za stavbu					593 058,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 528,31	3,5
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			32 337,88	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 198,85	9,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 157,42	2,0
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 506,44	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 682,32	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 054,47	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 298,11	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,1

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	13,5
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 500,00	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 218,83	4,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 531,24	3,8
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	4,2
783	Nátěry	PSV			3 418,32	0,6
784	Malby	PSV			15 805,39	2,7
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,5
M21	Elektromontáže	MON			67 797,00	11,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 540,78	1,6
Cena celkem					593 058,37	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 528,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	3,00000	400,00	1 200,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				32 337,88
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,73000	763,00	28 024,99
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03: : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 198,85
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,72000	47,00	315,84
		$2,1*1,6*2$		6,72000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	115,27730	51,00	5 879,14
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	115,27730	256,00	29 510,99
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2 37,82200
 1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4 12,84680
 1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2 8,72650
 1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

T4 : 4,80*2

9,60000

18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	106,55080	165,00	17 580,88
----	--------------	--------------------	----	-----------	--------	-----------

Stěny :

1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2 37,82200
 1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4 12,84680
 1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2 15,42800
 1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2 40,45400

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce		12 157,42
----------------	---------------------------------------	--	------------------

19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	2,79160	4 355,00	12 157,42
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

1.01 : 14,8 14,80000
 1.02 : 3,03 3,03000
 1.03 : 3,15 3,15000
 1.04 : 2,7 2,70000
 1.05 : 16,2 16,20000

Konec provozního součtu

39,88*0,07 2,79160

Díl: 64	Výplně otvorů		17 941,00
----------------	----------------------	--	------------------

20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

T3: : 1

1,00000

23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		4 506,44
----------------	---------------------------------	--	-----------------

24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,88000	113,00	4 506,44
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8 14,80000
 1.02 : 3,03 3,03000
 1.03 : 3,15 3,15000
 1.04 : 2,7 2,70000
 1.05 : 16,2 16,20000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		8 682,32
----------------	---	--	-----------------

25	952901111R00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,88000	114,00	4 546,32
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1.01 : 14,8 14,80000

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
26	952901114R01	Vyklizení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 054,47
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	46,00	230,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,53000	46,00	1 726,38
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40000	372,00	2 380,80
		0,8*2*4		6,40000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 298,11
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,45088	812,00	9 298,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 012,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109 500,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	2,00000	6 410,00	12 820,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	2,00000	1 602,00	3 204,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500,00000	1,00	500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
				1.02 : 3,03	3,03000	
				1.03 : 3,15	3,15000	
				1.04 : 2,7	2,70000	
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
				1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7	4,36000	
				1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8	5,80000	
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000	10,16000	
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,125+1,8)*2		7,85000		
		1,068		1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1		9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				29 218,83
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parquet	m2	31,00000	6,00	186,00
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	31,00000	253,00	7 843,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000		31,00000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	34,10000	400,00	13 640,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000*1,1		34,10000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	32,20000	110,00	3 542,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
		1.05 : (3,45+4,7)*2		16,30000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	20,00000	115,00	2 300,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,90000	69,00	269,10
		0,8*4		3,20000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	328,73440	1,00	328,73
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				22 531,24
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	39,88000	289,00	11 525,32
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,88000	6,00	239,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	39,88000	263,00	10 488,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	278,20290	1,00	278,20
Díl: 781		Obklady keramické				25 091,68

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				3 418,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	2,00000	1 465,00	2 930,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		opláštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				15 805,39
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	152,51080	21,00	3 202,73
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	152,51080	62,00	9 455,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 152,51080		152,51080		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	92,55840	34,00	3 146,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 540,78
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,02073	669,00	1 351,87
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,02073	220,00	444,56
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,41457	20,00	808,29
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,02073	313,00	632,49
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,10364	35,00	353,63
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,02073	112,00	226,32
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	2,02073	464,00	937,62

Celkem	424 556,03
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sífon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupače	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem					8 947,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 12
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 797,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	200,00000	36,00	7 200,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	240,00000	44,00	10 560,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	4,00000	211,00	844,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	9,00000	239,00	2 151,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0021	objímka + žárovka - pokoj	ks	1,00000	130,00	130,00
23	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
24	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
25	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
27	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
28	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
29	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
30	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
31	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
32	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						70 555,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.

IČO: **276 95 557**

Dlouhá 730/35

DIČ: **CZ27695557**

110 00

Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			178 245,58
PSV			335 310,79
MON			79 502,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			593 058,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	513 556,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 502,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

593058,37 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada	513 556,37	79 502,00		593 058,37	100
01	Stavební část	424 556,03	0,00		424 556,03	72
02	ZTI	89 000,34	0,00		89 000,34	15
03	VZT	0,00	8 947,00		8 947,00	2
04	Elektroinstalace	0,00	70 555,00		70 555,00	12
Celkem za stavbu					593 058,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 528,31	3,5
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			32 337,88	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 198,85	9,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 157,42	2,0
64	Výplně otvorů	HSV			17 941,00	3,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 506,44	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 682,32	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 054,47	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 298,11	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 641,57	1,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 244,00	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 799,20	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 382,56	1,1

725	Zařizovací předměty	PSV			79 770,58	13,5
734	Armatury	PSV			2 816,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 500,00	18,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 880,26	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 211,16	2,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 218,83	4,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 531,24	3,8
781	Obklady keramické	PSV			25 091,68	4,2
783	Nátěry	PSV			3 418,32	0,6
784	Malby	PSV			15 805,39	2,7
M 24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 947,00	1,5
M21	Elektromontáže	MON			67 797,00	11,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 758,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 540,78	1,6
Cena celkem					593 058,37	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 528,31
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	786,00	786,00
2	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm nad pouzdro posuvných dveří překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00
3	317122351R00	Úrava nadpraží a ostění stávajících otvorů pro osazení dveří	kpl	3,00000	400,00	1 200,00
4	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	6,70280	520,00	3 485,46
		$(1,078+1,5)*2,6$		6,70280		
5	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	4,03000	635,00	2 559,05
		$(0,9+0,65)*2,6$		4,03000		
6	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	5,09300	701,00	3 570,19
		$(1,275+2,53)*2,6$		9,89300		
		-1,5*2		-3,00000		
		-0,9*2		-1,80000		
7	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	5,65500	851,00	4 812,41
		$2,175*2,6$		5,65500		
8	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci kotvami	m	10,40000	81,00	842,40
		$2,6*4$		10,40000		
9	346244351RT2	Obezdvíka sprchové vaničky s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	911,00	728,80
		$0,8*1$		0,80000		
10	346244314R00	Obezdvíky WC nádržek z desek porobetonových	m2	1,00000	934,00	934,00
		$1,25*0,8$		1,00000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				32 337,88
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,73000	763,00	28 024,99
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,15000	811,00	2 554,65
		1.03: : 3,15		3,15000		
13	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,88000	198,00	1 758,24
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 198,85
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,72000	47,00	315,84
		$2,1*1,6*2$		6,72000		
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	115,27730	51,00	5 879,14
		Stěny :				
		1.01 : $(3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2$		37,82200		
		1.02 : $(2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4$		12,84680		
		1.03 : $(1,8+2,125)*2,58-0,7*2$		8,72650		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
16	602016180R00	Stěrka výztužná na stěnách	m2	115,27730	256,00	29 510,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680		
		1.03 : (1,8+2,125)*2,58-0,7*2		8,72650		
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60000	95,00	912,00
		T4 : 4,80*2		9,60000		
18	622471116R00	Úprava stěn štukem	m2	106,55080	165,00	17 580,88
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-0,8*2*2		37,82200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58-0,8*2*4		12,84680		
		1.04 : 1,65*4*2,58-0,8*2		15,42800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-0,8*2		40,45400		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 157,42
19	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm 30 MPa vyztužený vlákny	m3	2,79160	4 355,00	12 157,42
		Začátek provozního součtu				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Konec provozního součtu				
		39,88*0,07		2,79160		
Díl: 64		Výplně otvorů				17 941,00
20	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 728,00	9 728,00
21	642941111RT2	Tlumící doraz jednostranný	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00
22	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	1,00000	5 577,00	5 577,00
		T3: : 1		1,00000		
23	5533300421R	Zárubeň ocelová160/1970/800 L, P, EI, EW 30, bezpečnostní s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 506,44
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,88000	113,00	4 506,44
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 682,32
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,88000	114,00	4 546,32
		1.01 : 14,8		14,80000		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
26	952901114R01	Vyklizení bytové jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	130,00	130,00
27	9501	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, elektro a VZT vč. zazdění drážek	kpl	1,00000	4 006,00	4 006,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 054,47
28	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m	kus	1,00000	402,00	402,00
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	46,00	230,00
30	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	165,00	165,00
31	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,53000	46,00	1 726,38
		1.01 : 15,57		15,57000		
		1.02 : 3,06		3,06000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
32	962084121R00	Bourání příček deskových tl. 5 cm vč. dveří - umakart	m2	31,07000	106,00	3 293,42
		příčky umakartové : (3,45+0,75)*2,6		10,92000		
		1,6*3*2,6		12,48000		
		2,15*2,6		5,59000		
		0,8*2,6		2,08000		
33	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	2,95000	39,00	115,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,95000		2,95000		
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,95000	63,00	185,85
		1.03 : 2,95		2,95000		
35	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40000	372,00	2 380,80
		0,8*2*4		6,40000		
37	967582800	Demontáž podhledu	m2	2,95000	40,00	118,00
		1.03 : 2,95		2,95000		
38	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	1,54800	239,00	369,97
		spíž : 0,60*2,58		1,54800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 298,11
39	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,45088	812,00	9 298,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 641,57
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	10,71600	579,00	6 204,56
		1.03 : 3,15		3,15000		
		sprcha : (1*2+1,068)*2		6,13600		
		obvod. stěny : ((1,8+2,125)*2-0,7)*0,2		1,43000		
41	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m	12,35000	164,00	2 025,40
		sprcha : 2*2,2		4,40000		
		obvod podlaha : (1,8+2,125)*2-0,7		7,15000		
		4*0,2		0,80000		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	102,90130	4,00	411,61
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 012,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	725-2	Celoelektrický sporák - viz. popis v PD vč. zapojení	kpl	1,00000	8 012,00	8 012,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109 500,00
44	766-T1	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	2,00000	6 410,00	12 820,00
45	766-T2	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 plné, lamino cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+ M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	5 609,00	5 609,00
46	766-T3	Dveře posuvné vnitřní 700/1970 , laminát cpl, bílé, vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00
47	766-T4	Dveře jednokřídlové EI30DP3 800/1970 plné, lamino hpl,vč. kování - kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
48	766-T5	D+M kuchyňské linky viz výkr. č.D1-1.06 bez digestoře dřezu a baterie - dodávka řemesel kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	40 096,00	40 096,00
49	766-T6	D+M vestavná spízní skříň viz výkr. č.D1-1.07 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	8 012,00	8 012,00
50	766-T7	D+M vestavná šatní skříň viz výkr. č.D1-1.08 kompletní D+M viz. výpis výrobků	kus	1,00000	16 024,00	16 024,00
51	766-T8	D+M Garnyže	ks	2,00000	1 602,00	3 204,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	500,00000	1,00	500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 880,26
53	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00000	440,00	440,00
54	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	1,00000	490,00	490,00
55	767 - Z1	Revizní dvířka do instalační šachty 400/600 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
56	767 - Z2	Revizní dvířka do instalační šachty 600/600kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 602,00	1 602,00
57	767 - Z3	Zrcadlo 450/650 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
58	767 - Z4	Sada Nerezová madla sprcha a WC kompletní D+M viz. výpis výrobků	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
59	767 - Z5	Větrací mřížka ve spízní skříni uzavíratelná DN100 kompletní D+M viz. výpis výrobků	ks	2,00000	320,00	640,00
60	767 - Z6	Oprava, seřízení, promazání, vyčištění všech okenních a balkonových výplní bytu	kpl	1,00000	2 403,00	2 403,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	49,63000	2,00	99,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 211,16
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,88000	6,00	53,28
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,88000	44,00	390,72
				1.02 : 3,03	3,03000	
				1.03 : 3,15	3,15000	
				1.04 : 2,7	2,70000	
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33x33 cm	m2	8,88000	596,00	5 292,48
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000	8,88000	
65	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,16000	186,00	1 889,76
				1.02 : (2,53+1,2)*2-0,8*3-0,7	4,36000	
				1.04 : (1,65+1,65)*2-0,8	5,80000	
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,16000	85,00	863,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,16000	10,16000	
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,91800	64,00	570,75

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,125+1,8)*2		7,85000		
		1,068		1,06800		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,88000	14,00	124,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
69	59764203R	Dlažba keramická 33x33 cm	m2	9,76800	306,00	2 989,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000*1,1		9,76800		
70	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	8,88000	13,00	115,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 8,88000		8,88000		
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	153,63330	6,00	921,80
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				29 218,83
72	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parquet	m2	31,00000	6,00	186,00
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
73	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	31,00000	253,00	7 843,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000		31,00000		
74	28412354R	Podlahovina - rigidní SPC podlaha s korkovou podložkou	m2	34,10000	400,00	13 640,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 31,00000*1,1		34,10000		
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF	m	32,20000	110,00	3 542,00
		1.01 : (3,45+4,5)*2		15,90000		
		1.05 : (3,45+4,7)*2		16,30000		
76	61193671R	Tvarovky k lištám	ks	20,00000	115,00	2 300,00
77	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,90000	69,00	269,10
		0,8*4		3,20000		
		0,7*1		0,70000		
78	5537016129R	Lišta přechodová samolepicí oblá Al, s fólií, š. 30 mm, l = 2700 mm š 30 mm	kus	2,00000	555,00	1 110,00
		Začátek provozního součtu				
		0,7*1		0,70000		
		0,8*4		3,20000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
79	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	328,73440	1,00	328,73
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				22 531,24
80	965048515R00	Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před provedením nivelace	m2	39,88000	289,00	11 525,32
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
81	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,88000	6,00	239,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
82	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	39,88000	263,00	10 488,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 39,88000		39,88000		
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	278,20290	1,00	278,20
Díl: 781		Obklady keramické				25 091,68

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,06000	44,00	926,64
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,8*0,8		0,76000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2*2,35-0,7*2		17,04750		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
85	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	21,06000	6,00	126,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000		21,06000		
86	59761001R	Obklad keramický 20x40 cm	m2	23,16600	526,00	12 185,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 21,06000*1,1		23,16600		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,67625	46,00	537,11
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
88	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	11,67625	594,00	6 935,69
		Kuch linka : (0,6+2,175)*0,6		1,66500		
		0,6*0,2+0,6*0,8		0,60000		
		0,8*1,6		1,28000		
		1.03 : (2,125+1,8)*2,35-0,7*2		7,82375		
		(1,25+0,8)*0,15		0,30750		
89	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	9,70000	237,00	2 298,90
		Kuch. linka : 0,6+1,6+0,8		3,00000		
		1.03 : 2,35*2+0,8+1,2		6,70000		
90	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	18,35000	64,00	1 174,40
		1.03 : 2,35*6		14,10000		
		1,25+0,8		2,05000		
		kuch. linka : 0,6+1,6		2,20000		
91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	302,41860	3,00	907,26
Díl: 783		Nátěry				3 418,32
92	783394240R00	Nátěr radiátorů + přívodního potrubí a stupaček	kpl	2,00000	1 465,00	2 930,00
93	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,24000	218,00	488,32
		zárubně vchodové dveře: : 4,80*0,25		1,20000		
		opláštění kanalizace v m.č. 1.04 : 0,2*2*2,6		1,04000		
Díl: 784		Malby				15 805,39
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	152,51080	21,00	3 202,73
		Stropy :				
		1.01 : 14,8		14,80000		
		1.02 : 3,03		3,03000		
		1.03 : 3,15		3,15000		
		1.04 : 2,7		2,70000		
		1.05 : 16,2		16,20000		
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+0,6+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		37,66200		
		1.02 : (2,53+1,2)*2*2,58		19,24680		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		
95	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	152,51080	62,00	9 455,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 152,51080		152,51080		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	92,55840	34,00	3 146,99
		Stěny :				
		1.01 : (3,9+3,45+3,9+0,6)*2,58-2,1*1,6		27,21300		
		1.02 : (2,53+1,2)*2,58		9,62340		
		1.04 : 1,65*4*2,58		17,02800		
		1.05 : (4,7+3,45)*2*2,58-2,1*1,6		38,69400		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 540,78
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,02073	669,00	1 351,87
98	979990191R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	kpl	1,00000	4 786,00	4 786,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,02073	220,00	444,56
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,41457	20,00	808,29
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,02073	313,00	632,49
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,10364	35,00	353,63
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,02073	112,00	226,32
104	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	2,02073	464,00	937,62

Celkem	424 556,03
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				5 244,00
1	900 RT5	HZS Práce	h	12,00000	437,00	5 244,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 799,20
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	221,00	663,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	250,00	750,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	790,00	790,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	72,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	80,00	160,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	119,00	119,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,73400	2,00	67,47
9	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	33,73400	1,00	33,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 382,56
10	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	81,00	162,00
11	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	12,00000	204,00	2 448,00
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	67,00	804,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	227,00	1 589,00
14	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	456,00	456,00
15	722223132R00	Kohout vod.kul., GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00000	227,00	454,00
16	722260921R00	DMTŽ vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00000	73,00	146,00
17	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2, vč. zaplombování	kus	2,00000	84,00	168,00
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,77600	1,00	77,78
19	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	77,77600	1,00	77,78
Díl: 725		Zařizovací předměty				71 758,58
20	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	1,00000	882,00	882,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	727,00	727,00
22	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	819,00	819,00
23	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	773,00	773,00
24	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 754,00	1 754,00
25	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 412,00	1 412,00
26	726211321R00	Modul-WC	soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00
27	725814106R00	Ventil rohový	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
28	725814122R00	Ventil pračkový	soubor	2,00000	240,00	480,00
29	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	212,00	424,00
30	725849201R00	Montáž baterií sprchových, vč. příslušenství	kus	1,00000	363,00	363,00
31	725860182R00	Sífon pračkový	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
32	642938116R	Vanička sprch.litý mramor 1000x800 mm bílá,	kus	1,00000	8 401,00	8 401,00
33	64238932R	Klozet závěsný hluboké splachování bílý	kus	1,00000	5 471,00	5 471,00
34	55167417R	Sedátko klozetové antibakteriální	kus	1,00000	1 643,00	1 643,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
36	55161200R	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	743,00	743,00
37	55161681R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAk velký	kus	1,00000	348,00	348,00
38	55428103.AR	Sprchová zástěna - skleněná	kus	1,00000	12 237,00	12 237,00
39	55144110R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00
40	55145038R	Baterie dřezová	kus	1,00000	1 822,00	1 822,00
41	64214440R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00
42	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	1,00000	7 181,00	7 181,00

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	55144131R	Baterie sprchová + příslušenství	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
44	484517382R	Radiátor koupelnový + termostat	kus	1,00000	3 481,00	3 481,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	875,79400	1,00	875,79
46	998725292R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	%	875,79400	1,00	875,79
Díl: 734		Armatury				2 816,00
47	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00000	381,00	762,00
48	734-1	Demontáž, zpětná montáž radiátorů	kpl	2,00000	399,00	798,00
49	734263132R00	Šroubení regulační, přímé	kus	2,00000	232,00	464,00
50	734223122R00	Ventil termostatický, přímý	kus	2,00000	396,00	792,00

Celkem						89 000,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M 24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 947,00
1	Pol__0001	Ventilátor radiální s doběhem	ks	1,00000	2 803,00	2 803,00
2	Pol__0002	Potrubí spiro dn 100	m	1,50000	360,00	540,00
3	Pol__0003	Flexi hadice	m	1,00000	200,00	200,00
4	Pol__0004	Zpětná klapka	ks	1,00000	400,00	400,00
5	Pol__0005	Zaslepení otvorů ve stupačce	ks	2,00000	280,00	560,00
6	Pol__0006	Vsazení odbočky	ks	2,00000	160,00	320,00
7	Pol__0007	Izolace potrubí	kpl	1,00000	520,00	520,00
8	Pol__0008	Digestoř vč.připojovacího potrubí	kpl	1,00000	2 803,00	2 803,00
9	Pol__0009	Přesun hmot	kpl	1,00000	801,00	801,00

Celkem						8 947,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	V242201	Stará Osada 32, bytová jednotka č. 16
O:	01	Oprava bytové jednotky 2+kk-P v DPS Stará Osada
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 797,00
1	M21-01	kabel v nehořlavém provedení CXKH 5Jx6	m	30,00000	165,00	4 950,00
2	M21-02	lišta bezfreonová 40x40	m	30,00000	205,00	6 150,00
3	Pol__0001	úprava rozvodnice RE	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00
4	Pol__0002	rozvodnice RB - komplet	ks	1,00000	7 723,00	7 723,00
5	Pol__0003	kabel CYKY 3Jx1,5	m	200,00000	36,00	7 200,00
6	Pol__0004	kabel CYKY 3Ox1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	Pol__0005	kabel CYKY 3Jx2,5	m	240,00000	44,00	10 560,00
8	Pol__0006	kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,00000	58,00	1 160,00
9	Pol__0007	ochranné pospojování	kpl	1,00000	136,00	136,00
10	Pol__0008	lišta 60x40	m	3,00000	139,00	417,00
11	Pol__0009	krabice KO 68	ks	22,00000	28,00	616,00
12	Pol__0010	krabice panel dvojitá	ks	9,00000	67,00	603,00
13	Pol__0011	vypínač č. 1	ks	4,00000	211,00	844,00
14	Pol__0012	vypínač č. 6	ks	3,00000	222,00	666,00
15	Pol__0013	vypínač tlačítko + č. 1	ks	1,00000	262,00	262,00
16	Pol__0014	zásuvka jednoduchá	ks	13,00000	213,00	2 769,00
17	Pol__0015	zásuvka dvojitá	ks	9,00000	239,00	2 151,00
18	Pol__0017	svítidlo LED šatna + kuchyně	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
19	Pol__0018	svítidlo LED předsíň	ks	1,00000	960,00	960,00
20	Pol__0019	svítidlo LED zapuštěné koupelna	ks	1,00000	561,00	561,00
21	Pol__0020	svítidlo LED zrcadlo	ks	1,00000	1 042,00	1 042,00
22	Pol__0021	objímka + žárovka - pokoj	ks	1,00000	130,00	130,00
23	Pol__0022	sekání drážek	kpl	1,00000	2 408,00	2 408,00
24	Pol__0023	demontáže	kpl	1,00000	7 059,00	7 059,00
25	Pol__0024	podružný materiál	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
26	005231010R	revize	kpl	1,00000	1 203,00	1 203,00
27	Pol__0025	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 952,00	1 952,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 758,00
28	Pol__0026	Autonomní kouřový detektor - bateriový	kpl	1,00000	763,00	763,00
29	Pol__0027	Nový domácí telefon	kpl	1,00000	708,00	708,00
30	Pol__0028	Nový zvonek	kpl	1,00000	245,00	245,00
31	Pol__0029	Rozvod datových zásuvek (kabeláž, zásuvky, sekání atd.) dle PD	kpl	1,00000	962,00	962,00
32	Pol__0030	Přesun hmot - SLP	kpl	1,00000	80,00	80,00
Celkem						70 555,00

Poznámky uchazeče k zadání

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Pořadí	Adresa BJ	Číslo BJ	základ pro DPH 12%	DPH 12%	základ pro DPH 21 %	DPH 21%	celkem BJ, vč. DPH
1.	Stará osada 26	3	513544,89	61625,3868	79502	16695,42	671367,6968
2.	Stará osada 26	8	513556,37	61626,7644	79502	16695,42	671380,5544
3.	Stará osada 30	4	429205,75	51504,69	77166	16204,86	574081,3
4.	Stará osada 30	5	429205,75	51504,69	77166	16204,86	574081,3
5.	Stará osada 30	8	513556,37	61626,7644	79502	16695,42	671380,5544
6.	Stará osada 30	10	429205,75	51504,69	77166	16204,86	574081,3
7.	Stará osada 32	7	429205,75	51504,69	77166	16204,86	574081,3
8.	Stará osada 32	9	513556,37	61626,7644	79502	16695,42	671380,5544
9.	Stará osada 32	12	513556,37	61626,7644	79502	16695,42	671380,5544
10.	Stará osada 32	16	513556,37	61626,7644	79502	16695,42	671380,5544
	Celkem		4798149,74	575777,9688	785676	164991,96	6324595,669
	Celkem bez DPH						5583825,74
	Celkem DPH						740769,9288