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prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.




Smlouva č. D8 /2024  

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
na zpracování  projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci:

„SÚS Zlín – Urbanistické úpravy areálu“
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                         CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. XXXXXXXXX
Raiffeisenbank, a.s. č.ú. XXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LP projekce s.r.o.
Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

29302382
Bankovní spojení: 

2701219442/2010, Fio banka, a.s.
Jednající:


Ing. Lukáš Peniaško
Kontakt:                                          
+XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.  Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání Společného povolení stavby (dále jen „dílo“, „PD“, „DSP“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

„Urbanistické úpravy areálu SÚS Zlínska“
2.2. Předmětem PD je nové rozmístění objektů a úprava ploch v jižní části areálu SÚS – Maják Zlín, určených pro provoz silniční techniky, zejména uskladnění zásob posypové soli, výrobu solanky, parkování zaměstnanců, odstavení sezonní techniky a provoz čerpací stanice PHM. Účelem PD je odstranění stávajícího provozně a dopravně kolizního stavu v této části areálu a vyřešení území s novou provozně dopravní koncepcí. PD navazuje na zpracovanou dokumentaci pro Územní rozhodnutí DÚR (LP projekce s.r.o. Zlín, 07.2023). PD bude obsahovat koncepci postupné realizace díla v jednotlivých etapách s ohledem na jejich nejvhodnější technické a provozní návaznosti a s přizpůsobením finančnímu plánu společnosti v jednotlivých letech. 
2.3. Rozsah a členění díla:

SO 01 Sklad soli


SO 02 Solanková stanice

SO 03 Komunikace a parkovací plochy 


SO 04 Nadstřešení ploch sezónní techniky


SO 05 Čerpací stanice PHM


SO 06 Sklad emulze


SO 07 Mycí box vozidel


SO 08 Silniční váha pro nákladní automobily


SO 09 Přeložky inženýrských sítí 


SO 10 Dešťová kanalizace 


SO 11 Splašková kanalizace a ČOV

SO 12 Přípojky vody

SO 13 Elektrorozvody 
              SO 14 Oplocení, terenní a sadové úpravy
2.3.1. Zajištění všech potřebných průzkumů, zkoušek a doměření a měření, potřebných pro řádné zpracování PD. Průzkumy budou provedeny v dostatečném rozsahu, odpovídajícímu stupni PD. Průzkumy, potřebné ke zpracování následujících stupňů PD budou uvedeny v Souhrnné technické zprávě PD.
2.3.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude zpracována v členění a přiměřeném rozsahu dle Příloh Vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v členění:   
A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Dokumentace stavebních a inženýrských objektů (SO)  a technologických celků (PS)
E – Propočet nákladů orientační v členění dle odst. 2.3.

F - Dokladová část

2.3.3. Inženýrská činnost (IČ)
2.3.3.1. Zajištění veškerých dokladů, nutných pro vydání společného povolení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, od dotčených subjektů (Správci inž. Sítí SIS, orgány státní správy DOSS, další subjekty, dotčené správním řízením).  
2.3.3.2. Zpracování a podání Žádostí o Povolení stavby na příslušné správní orgány (s podpisem statutárního zástupce objednatele).

2.3.3.3. Zapracování požadavků a podmínek stavebního úřadu, správním řízením dotčených subjektů a závěrů výrobních výborů, v průběhu zpracování PD a správního řízení.
2.4.  Součástí díla je rovněž
2.4.1. Návrh etapizace a Harmonogram postupu výstavby dle jednotlivých etap s ohledem na jejich nejvhodnější technické a provozní návaznosti a s přizpůsobením finančnímu plánu společnosti v jednotlivých letech (bude součástí oddílu B – Souhrnná technická zpráva).

2.4.2. Propočet celkových nákladů - E akce v členění dle etapizace výstavby a dle jednotlivých stavebních objektů a technologických celků.
2.4.3. Úprava trasy oplocení východní hranice areálu SÚS dle aktuální mapy KN a geodetických podkladů (GEA Uh. Brod XXXXXXX mob. XXXXXXXXXX).   
2.4.4. Průzkumy - Zajištění potřebných průzkumů dle odst. 2.3.1.Organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů. Výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí díla a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich plnění.
2.4.5. Prezentace projektové dokumentace před jejím dokončením v sídle objednatele.
2.4.6. Písemné odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem a budoucím uživatelem díla (bude doloženo v části F).
3. PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
· Situace koordinační areálu SÚS – Maják (předáno v digi formátu (GEA Uh. Brod Ing. XXXXXXXXXmob +420 XXXXXX mail XXXXXX).
· Projektová dokumentace pro Územní rozhodnutí: „SÚS Zlín – Maják, revitalizace skladového hospodářství“ (LP projekce s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, 07.07.2023).
· Konzultace a informace o stávajícím provozu areálu a silniční techniky, potřebné ke zpracování díla, poskytne zhotoviteli p. XXXX (provozní mistr stř. 60 SÚS) mob: XXXXXXX mail: XXXXXXXXX
4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Dokumentace pro Vydání společného povolení stavby v rozsahu dle odst. 2.3.2. a 2.3.3. bude předána objednateli do 30.11. 2024 v případě, že nebude požadováno zpracování hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (rozšíření SOD formou dodatku).
4.2. Termíny dle odst. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku SOD lze prodloužit o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (lhůty a dodatečné požadavky dotčených orgánů, požadavek objednatele na úpravu předmětu plnění, prodlení součinnosti objednatele vymezené touto smlouvou, apd).  Prokázanou oprávněnost k prodloužení termínů plnění v důsledku uvedených prodlení předloží zhotovitel objednateli formou písemné žádosti.
4.3. Místem plnění je areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
5. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná.

5.1.  Celková cena díla: 848.000,- Kč bez DPH (1,026.080,-Kč vč DPH)
5.2. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele. 
5.3. Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem: “XXXXXXXXXXXXXX“.  

5.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.5. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
6.2. Předání díla: 4x vyhotovení kompletní projektové dokumentace DSP dle článku 2.3.2. v tištěné formě a 1x v digitální formě, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

6.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle SOD.

6.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

6.5. Objednatel je dílo oprávněn převzít i jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání následnému užití díla (zahájení správního řízení). Zhotovitel je povinen tyto vady bezodkladně a bezúplatně odstranit v co nejkratším termínu.
6.6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří a to  bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ, že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci za stejných podmínek jako zhotovitel dle této smlouvy.
6.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
7. SMLUVNÍ SANKCE
7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla dle odst. 4.1. SOD je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši XX%  z ceny díla za každý den prodlení.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokutu ve výši XX % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.
7.3. V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.
7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

8.3. Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
9.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele (ustanovení se nevztahuje na případy dle odst. 4.2. Smlouvy).
9.2.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.

9.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
9.5. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

9.6. Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

9.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ve Zlíně dne 07.05.2024
Ve Zlíně dne 07.05.2024
____________________________



     ______________________________


za objednatele 
za zhotovitele
Libor Lukáš 
Lukáš Peniaško    
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