
VD Miřejovice – oprava uzávěru jezového pole č. 4 SoD č. PVL-956/2024/SML

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-956/2024/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: …………..

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava, na základě

pověření ze dne 15. 9. 2023
a

Zhotovitelem: MVS Walter s.r.o
Sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 27601
IČO: 47542535
DIČ: CZ47542535
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s
Číslo účtu: XXXXXXX
ID datové schránky: p4xnh5v
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:

Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Miřejovice – oprava uzávěru jezového pole č. 4“, jehož 
provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
v rámci akce „VD Miřejovice – oprava uzávěru jezového pole č. 4“, ISPROFOND 5315110006, a

b) Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Miřejovice – 
oprava uzávěru jezového pole č. 4“ vybrán k uzavření Smlouvy,

se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 
Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
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3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 
pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 7 673 700,00 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr 
předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se 
Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu je 4 500,00 Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup 
vyzískaného materiálu je 22 500,00 Kč bez DPH.

Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu 
určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo 
a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup 
vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu 
bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím 
nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, MEZINÁRODNÍ SANKCE

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo 
Zhotoviteli doručeno

a) oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky 
na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo

b) rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním 
sankcím, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn 
plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením 
k mezinárodním sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s předchozím odstavcem 
tohoto článku. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo 
k jejímu provedení může Zhotovitele vyzvat Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez 
zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek 
běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Objednatele. 
Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že
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a) budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k mezinárodním sankcím nebo

b) Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného 
prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od 
doručení výzvy Objednatele podle tohoto odstavce.

Objednatel: Zhotovitel

XXXXXX Ing. Milan Walter
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel společnosti
na základě pověření ze dne 15. 9. 2023 MVS Walter s.r.o.
Povodí Vltavy, státní podnik
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Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
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Název1 Číslo2 Údaje3

Smlouva 1.1.1 Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny 
a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních 
dokumentů níže.

Technická specifikace 1.1.2 Technická specifikace je konkretizována v položce 
Hierarchie smluvních dokumentů níže.

Výkresy 1.1.3 Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie 
smluvních dokumentů níže.

Datum zahájení prací 1.1.7 Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací 
Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 31. 12. 2024.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.

Faktura 1.1.27 Faktura musí dále obsahovat číslo dotační akce – 
ISPROFOND 5315110006.

Záruční doba 1.1.30 60 měsíců

Doba pro uvedení do provozu 1.1.37 Nepoužije se.

Předčasné užívání 1.1.38 Nepoužije se.

Hierarchie smluvních dokumentů 1.3

Smlouva o dílo včetně Přílohy

Zvláštní podmínky Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci 
resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství 
podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 2020

Obecné podmínky Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

Technická specifikace Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený 
názvem Díla.

1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek nebo název odpovídající položky.

2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek.

3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz 
na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
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Výkaz výměr Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr stavby
„VD Miřejovice – oprava uzávěru jezového pole č. 4“,
zpracovaný Sweco a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, 
PSČ 14016, IČO 26475081,
v 10/2022
a jakákoliv jeho variace.

Výkresy Projektová dokumentace pro provádění stavby
„VD Miřejovice – oprava uzávěru jezového pole č. 4“,
zpracovaná Sweco a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, 
PSČ 14016, IČO 26475081,
v 10/2022.

Právo 1.4 Právo Smlouvy:

právo České republiky

Komunikace 1.5 Jazyk komunikace:

český jazyk

Sociální odpovědnost 1.7

Sociální odpovědnost Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, 
nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění 
veškerých povinností vyplývající z právních předpisů 
České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů.

Environmentální odpovědnost Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval 
vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních 
prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při 
výkonu administrativních činností souvisejících 
s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky 
a obaly. 

Poskytnutí Staveniště 2.1 Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

nejpozději k Datu zahájení prací.

Pověřená osoba 3.1 Osobami z personálu Objednatele pověřenými jednat 
za Objednatele jsou XXXXXXX.

Zástupce Objednatele 3.2 Nepoužije se.

Obecné povinnosti 4.1

Odborný personál zhotovitele 4.1.2 Osoba, uvedená Zhotovitelem v Seznamu klíčových osob 
za účelem prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, na 
jehož základě byla uzavřena Smlouva:

Korozní technolog nebo Korozní inženýr

XXXXX
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Označení stavby 4.1.4 Přílohou není stanoven zvláštní požadavek na informační 
tabuli k označení stavby.

Subdodávky 4.3 Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval 
Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě 
byla uzavřena Smlouva:

Nepoužije se.

Zajištění splnění smlouvy 4.4

Výše bankovní záruky 5 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na 
celé koruny

Zadržení části plateb 30 % z každé průběžné platby po dobu nezajištění Záruky 
za provedení Díla v platnosti

Zajištění kvality 4.5 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6 Výše: 2,5 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených 
nahoru na celé koruny

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

5.2 Nepoužije se.

Rizika objednatele 6.1

Rizika spojená s vodou o) Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.

Harmonogram 7.2

Lhůta pro předání 
harmonogramu

Nepoužije se.

Určení výběru požadavků na 
Harmonogram

Nepoužije se.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.

Předčasné užívání 7.6 Nepoužije se.

Zkušební provoz 7.7 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti díla nebo sekce 7.8 Podmínky ověření funkčnosti Díla nebo Sekce jsou 
stanoveny Technickou specifikací.

Odstranění vad 9.1
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Doba pro odstranění vady Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit 
v uvedených termínech, bude termín odstranění vady 
dohodnut mezi Stranami.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu 
při variaci, který je součástí Přílohy.

Cenová soustava 10.2 Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění 
Variace.

Oceňování díla 11.1

Neměřené položky Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou 
kpl. nebo sada se neměří.

Omezení vyhrazené změny Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná 
pouze do výše 15 % původního předpokládaného 
množství každé položky.

Vyúčtování 11.2

Termíny a periodicita 
průběžných plateb

Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna 
v měsíční periodicitě.

Formát Vyúčtování Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.

Průběžné platby 11.3

Zadržená částka z průběžné 
platby:

Maximální možná výše zadržené částky z každé 
průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího 
odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby

Celková výše zadržených 
částek:

Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech 
průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

Závěrečná platba 11.6 Přílohou se nestanoví zvláštní lhůta pro předložení 
Závěrečného vyúčtování (použije se lhůta dle Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek).

Měna 11.7 Měna platby:

Koruna česká (CZK)

Zpožděná platba 11.8 Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení
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Výzisky 11.10 Požadavky na Výzisky jsou stanoveny v Technické 
specifikaci.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5

a) Nepoužije se.

b) 0,5 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, 
ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele

c) 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, 
ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele

d) 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

e) 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

f) 500 000 Kč za každý zjištěný případ

g) 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den 
prodlení až do splnění povinnosti

h) Nepoužije se.

i) 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den 
prodlení až do splnění povinnosti

j) 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

k) 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele

l) Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky 
za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za 
každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti 
kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10 000 za 
každý případ

Maximální celková výše 
smluvních pokut uhrazených 
Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy:

30 % Přijaté smluvní částky

Obecné požadavky na pojištění 14.2 Obecné požadavky na pojištění se řídí Obecnými 
podmínkami ve znění Zvláštních podmínek.
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Pojištění díla a vybavení zhotovitele 14.3 Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými 
podmínkami ve znění Zvláštních podmínek, a to včetně 
výčtu rizik.

Další parametry tohoto pojištění: Pojistné plnění se 
stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to 
v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.

Spoluúčast: Není omezena výše spoluúčasti.

Pojištění odpovědnosti 14.4 Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými 
podmínkami ve znění Zvláštních podmínek.

Řešení sporů 15 Způsob rozhodování sporů:

Varianta B



VD Miřejovice – oprava uzávěru jezového pole č. 4 Příloha – Postup při variaci

Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla 
nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.

2. Každá Variace může zahrnovat

a) změny v Technické specifikaci,

b) změny ve Výkresech, nebo

c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.

3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu 
změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla

a) pokynem, nebo

b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.

5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před 
koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných 
pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, 
musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace 
Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.

6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo 
uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list 
předložený dle předchozího odstavce.

7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu 
oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem 
změnového listu v případě, že

a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo

b) vznik škody.

8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, 
pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.
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Technická specifikace

1. ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je zvýšení technické, provozní, bezpečnostní úrovně vodního díla, a to pracemi spočívajícími 
v opravě protikorozní ochrany válcového jezového uzávěru pole č. 4 na VD Miřejovice, včetně opravy 
poškozených ocelových částí tělesa uzávěru a výměny Gallova řetězu.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Dílo bude prováděno na VD Miřejovice, k. ú. Veltrusy, na pozemcích uvedených v dokumentaci pro 
provádění stavby, tj. na pozemcích Objednatele nebo na pozemcích, které Objednatel opatřil. Staveniště 
se nachází přibližně ve středu koryta vodního toku Vltava. Přístup k uzávěru je možný skrze žebříky 
v bočních pilířích, pro přepravu vybavení a materiálu se z toho důvodu uvažuje využití pontonů umístěných 
v dolní nebo horní vodě.

3. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých 
materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.

4. POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedeno v souladu se všemi právními předpisy a relevantními 
technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden 
vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN.

 ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí,

 ČSN 73 2611 – Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí – požadavek investora,

 ČSN EN ISO 5817 – Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené 
tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů jakosti, 

 ČSN EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – Vizuální kontrola, 

 ČSN EN ISO 3452-1 – Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška, 

 ČSN EN ISO 23277 – Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů kapilární metodou – 
Stupně přípustnosti, 

 ČSN ISO 8501-1 (038221) – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění 
a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění 
předchozích povlaků,

 ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

 ČSN ISO 12 944-2 (038241) – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí,

 ČSN ISO 12 944-5 (038241) – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné systémy,

 ČSN ISO 12 944-1 (038241) – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: obecné zásady, 

 ČSN ISO 12 944-3 (038241) – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 3: Navrhování, 

 ČSN EN ISO 2808 (673061) – Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru, 

 ASTM D 3359,
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 ČSN ISO 4624 (673077) – Nátěrové hmoty – Odtrhová zkouška přilnavosti, 

 ČSN ISO 4628-1 (673071) – Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace 
množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod 
a systém označování. 

5. POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel zajistí

 projektová činnost spojená s realizací stavby, tj. zejména dodavatelská dokumentace zajišťovaná 
Zhotovitelem (např. podrobné výrobní dokumentace, montážní dokumentace),

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 
kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými 
zákony),

 likvidace demontovaných ocelových konstrukcí, odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím 
zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií,

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, 
způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, 
případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby a jejich projednání 
s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

 provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo 
obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,

 vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků 
pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace,

 účast na kontrolních dnech stavby,

 péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetření, pojištění atd.,

 doprava materiálu,

 potápěčské práce spojené s vyčištěním dosedacího prahu provizorního hrazení jezového pole 
z horní vody a spojené s dotěsněním zahrazeného provizorního hrazení jezového pole, dále 
práce spojené s montáží a demontáží těsnící stěny z dolní vody,

 tzv. suché funkční zkoušky, které budou provedeny před zatopením jezového pole,

 tzv. mokré funkční zkoušky, které budou provedeny po zatopení a vyhrazení jezového pole 
k ověření spolehlivosti a funkce jezového uzávěru,

 veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 
2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po 
jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.

Pro možnost plnění předmětu smlouvy, tedy k realizaci Díla, Objednatel Zhotoviteli bezplatně 
přenechá k dočasnému užívání: 

 ponton 5 t,

 hradidla, slupice a lávky k zahrazení jezového pole z horní vody,

 čerpadlo Flyght včetně hadic a rozvaděče pro prvotní vyčerpání zahrazeného podjezí,

 3 ks čerpadel KDFU pro dočerpání prosáklé vody z prostoru zahrazeného jezového pole.
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Objednatel Zhotoviteli všechna uvedená zařízení bezplatně přenechá k dočasnému užívání 
analogicky dle znění § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., a to na základě písemného 
požadavku Zhotovitele. O předání a vrácení zařízení bude sepsán předávací protokol potvrzený 
odpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.

6. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI DÍLA NEBO SEKCE

Zhotovitel provede ověření funkčnosti Díla nebo Sekce v souladu s Pod-článkem 7.8 Obecných podmínek 
ve znění Zvláštních podmínek.

Zhotovitel provede ověření funkčnosti na celém Díle v rozsahu jeho jednotlivých částí, které nejsou 
Sekcemi.

Ověření funkčnosti bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným v Technické zprávě bod 10.3.

7. POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem 
ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení 
o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít 
Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, 
který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, 
upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem 
pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, 
úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může 
veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

8. ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

S ohledem na charakter prací, kde převládající činnosti jsou protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 
případně sanace betonů dna vývaru jezového pole (obojí vyžaduje vhodné klimatické podmínky) požaduje 
Objednatel tyto práce dokončit nejpozději do 30. 9. 2024.

9. VÝZISKY

Zhotovitel odkoupí od Objednatele za jednotkovou cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo veškerý materiál 
vyzískaný při provádění Díla, jehož převažující součástí je kovový odpad.

Předpokládané množství materiálu dle předchozího odstavce činí 5 t. Skutečné množství bude určeno na 
základě vážních lístků vyhotovených třetí osobou a předaných Zhotovitelem Objednateli. Objednatel je 
oprávněn zkontrolovat a rozporovat údaje z vážních lístků dle předchozí věty. Měření dle tohoto odstavce 
je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné množství vyzískaného materiálu 
Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí.

Zhotovitel může nabídnout za odkup vyzískaného materiálu pouze jednotkovou cenu ve stejné výši nebo 
přesahující částku 2 000 Kč za tunu. Minimální jednotkovou cenu stanovil Objednatel s ohledem na druh 
vytěženého materiálu a jeho nutné následné zpracování a přepravu na místo využití. 

Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli cenu za odkup vyzískaného materiálu, která bude určena na 
základě násobku skutečně vyzískaného materiálu potvrzeného Objednatelem v souladu s předchozím 
odstavcem a jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu uvedené ve Smlouvě o dílo, a to na základě 
Objednatelem vystavené a doručené Faktury.

Cena za odkup vyzískaného materiálu jakkoliv nesnižuje cenu Díla.


