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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Správa toků - oblast povodí Odry

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: VN Za kostelem

Stupeň projektové dokumentace:

Dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech pro provádění a realizaci stavby

(dále jen „PD“)

Místo: Radkov Obec s rozšířenou působností: Vítkov

Kraj: Moravskoslezský Katastrální území: Radkov u Vítkova

Název toku: PP Melčského potoka v km 3,100 ČHP: 2-02-02-070

IDVT: 10214927

km (dle CEVT): průtočná VN — osa hráze v km 1,940, konec zátopy cca v km 2,020

Druh prací: oprava malých vodních nádrží

Charakter akce: neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

Projekční práce budou řešeny cca v úseku km 1,930 (vzdušná pata hráze, výtokové koryto) - km
2,020 (konec zátopy), tzn. v úseku délky cca 0,090 km.

Popis stávajícího stavu povodí a stávajícího vodního díla:

Recipientem je drobný vodní tok pravobřežní přítok Melčského potoka v km 3,100, do něhož se vlévá
v extravilánu v k.ú. Radkov u Vítkova. Vodní tok je v celé své délce 3,738 km ve správě státního podniku
Lesy České republiky, který je zastoupen Správou toků — oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku.

Trasa koryta vodního toku prochází v km 0,000-1,300 lesními porosty a nemá vlastní parcelu. V úseku km
1,300-1,850 protéká intravilánem obce Radkov, v části km 1,300-1,640 se jedná o katastrovaný vodní tok,

koryto toku je v km 1,300-1,600 souvisle upraveno, správce toku zde eviduje majetek (Radkovský potok
v km 1,300-1,600, č.majetku 752 163).

Dále pokračuje trasa toku extravilánem, bez vlastní parcely. V km 1,940 se nachází hráz řešené průtočné
VN Za kostelem, v km 2,330 (parc.č. 224/4 k.ú. Radkov u Vítkova) a km 2,450 (parc.č. 224/1 k.ú. Radkov u

Vítkova) jsou hráze dalších dvou průtočných vodních nádrží — v soukromém vlastnictví. Dále prochází trasa
koryta toku až po pramen okrajem lesního porostu nebo lesním porostem, koryto zde není katastrováno.

Při povodni v roce 1997 došlo k zanesení akumulačního prostoru nádrže sedimenty, k protržení hráze
v místě bezpečnostního přelivu a k poškození výpustného zařízení.
V letech 2000 - 2001 byla tehdejším správcem VN (LČR, s.p., LS Vítkov) provedena oprava, spočívající v:
- odtěžení sedimentů z akumulačního prostoru VN,
- © vybudování nového betonového požeráku s dvojitou dlužovou stěnou a dřevěnou lávkou,

- © osazení nového výpustného potrubí v délce 12,00 m
- © vybudování zděného výtokového čela s navazujícím odtokovým korytem opevněným záhozem z LK
- © vybudování nového bezpečnostního přelivu z dlažby tl. 300 mm z LK na MCs navazujícím kamenným

skluzem
- © zpevnění koruny hráze drceným štěrkem, pohoz návodní strany hráze drceným kamenivem.

V současné době je vodní nádrž částečně vypuštěna z důvodu zajištění bezpečnosti území pod vodní
nádrží, jelikož konstrukce bezpečnostního přelivu (dále jen BP) je poškozena — dlažba v koruně přelivu je
částečné propadlá, při vyšším stavu vody vnádrži docházelo kjejímu podtékání, vzdušná strana
bezpečnostního přelivu pod přelivnou hranou je podemletá, poškozen je také kamenný skluz. Na vnitřní
straně požeráku došlo k pomístnému vyerodování betonové konstrukce, betonový úložný práh pod

dřevěnou lávkou je částečně vyvrácen z tělesa hráze směrem do zátopy. Opevnění odtokového koryta
lomovým kamenem je částečně porušeno - rozvaleno.
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Projekční práce budou řešeny cca v úseku km 1,930 (vzdušná pata hrázeI výtokové koryto) - km
2,020 (konec Zátopy)I tzn. v úseku délky cca 0,090 km.

Popis stávajícího stavu povodí a stávajícího vodního díla:

Recipientem je drobný vodní tok právobřežní přítok Melčského potoka v km 3,100, do něhož se vlévá
v extravilánu v k.ú. Radkov u Vítkova. Vodní tok je v celé své délce 3,738 km ve správě Státního podniku
Lesy České republiky, který je Zastoupen Správou toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku.

Trasa koryta vodního toku prochází v km 0,000-1,300 lesnímí porosty a nemá vlastní parcelu. V úseku km
1,300-1,85O protéká intravilánem obce RadkovI v části km 1,300-1,640 se jedná o katastrovaný vodní tok,
koryto toku je v km 1,300-1,600 souvislé upravenoI Správce toku zde eviduje majetek (Radkovský potok
v km 1,300-1,600I č.majetku 752 163).

Dále pokračuje trasa toku extravilánem, bez vlastní parcely. V km 1,940 se nachází hráz řešené prútočné
VN Za kostelemI v km 2,330 (paroč. 224/4 k.ú. Radkov u Vítkova) a km 2,450 (parc.č. 224/1 k.ú. Radkov u
Vítkova) jsou hráze dalších dvou průtočných vodních nádrží - v Soukromém vlastnictví. Dále prochází trasa
koryta toku až po pramen okrajem lesního porostu nebo lesním porostem` koryto Zde není katastrováno.

Pří povodní v roce 1997 došlo k Zanesení akumulačního prostoru nádrže sedimenty, k protržení hráze
v místě bezpečnostního přelivu a k poškození výpustného Zařízení.
V letech 2000 - 2001 byla tehdejším správcem VN (LČRI s.p.I LS Vítkov) provedena oprava, spočívající v:
- odtěžení sedimentú Z akumulačního prostoru VNI
- vybudování nového betonového požeráku s dvojitou dlužovou stěnou a dřevěnou lávkou,
- osazení nového výpustného potrubí v délce 12,00 m
- vybudování Zděného výtokového čela s navazujícím odtokovým korytem opevněným ZáhoZem Z LK
- vybudování nového bezpečnostního přelivu Z dlažby tl. 300 mm Z LK na MC s navazujícím kamenným

skluzem
- Zpevnění koruny hráze drceným štěrkem, pohoz návodní strany hráze drceným kamenivem.

Vsoučasné době je vodní nádrž částečně vypuštěna Zdůvodu Zajištění bezpečností území pod vodní
nádrží, jelikož konstrukce bezpečnostního přelivu (dále jen BP) je poškozena - dlažba v koruně přelivu je
částečné propadlá, při vyšším stavu vody Vnádrži docházelo kjejímu podtékání, vzdušná strana
bezpečnostního přelivu pod přelivnou hranou je podemletá, poškozen je také kamenný skluz. Na vnitřní
straně požeráku došlo kpomístnému vyerodování betonové konstrukce, betonový úložný práh pod
dřevěnou Iávkou je částečně vyvrácen Ztělesa hráze směrem do zátopy. Opevnění odtokověho koryta
lomovým kamenem je částečně porušeno - rozvaleno.
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Při provádění TBD vletech 2020 — 2023 nebyl zjištěn průsak vody hrází, nevyhovující je však stav
bezpečnostního přelivu.

Nádrž je víceúčelová, plní funkci krajinotvornou, revitalizační, retenční, slouží jako napajedlo pro zvěř. V
současném stavu však svou funkci nemůže řádně plnit, jelikož z důvodu zajištění bezpečnosti území pod
nádrží bylo provedeno upuštění části vody ze zásobního prostoru.

K nádrži se dochovala projektová dokumentace „Rybník Radkov“ (Lesprojekt Krnov, s.r.o.,08/1997)

v rozsahu pro provedení opravy v roce 2000-2001.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Základní informace o daném KÚ - podle údajů ČŮZK - KŮ Radkov u Vítkova, mapový list KMD
(katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK).

- pozemky, na kterých se nachází vodní nádrž a objekty s ní související, vše k.ú. Radkov u Vítkova
 

 

 

 

 

  

č. parcely |druh pozemku oe LV vlastnik/sprävce výměra m? poznámka
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- von! pecka umělá s Hradec Králové, 50008 2 územní nad
Hradec Králové zátopou
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v :
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- přístupy: po státní silnici Melč — Radkov - Vítkov, dále po níže uvedených pozemcích, vše k.ú.
Radkov u Vítkova
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pozemku využití
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ni alačný
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swine
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: ostatni Obec Radkov, č.p. 58,
1601/1 ostatní plocha komunikace 234 747 84 Radkov 780         
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Popis návrhu a požadavků investora:

Účelem akce je uvedení vodního díla do řádného technického stavu v souladu s platnými předpisy, aby jej
bylo možno bezpečně provozovat.

PD pro ohlášení a provádění stavby bude řešit opravu a údržbu jednotlivých technických prvků, kterými je
vybavena stávající vodní nádrž a to dle skutečného geodetického zaměření terénu a hydrotechnických
údajů (výpočtů).

Bezpečnostní přeliv (BP)
Stávající propadlé a zborcené opevnění BP bude opraveno, BP — v koruně za použití ŽB žebra a opevnění
návodní strany hráze v místě BP rovnaninou z LK na sucho, vzdušná strana BP balvanitý skluz ukončený
závěrným stabilizačním pasem z LK.

Požerák

Provedení sanace betonové konstrukce požeráku — doplnění vyerodovaných ploch, doplnění dvou U-profilů
pro vytvoření třetí dlužové stěny, nové česle do první dlužové stěny, nové dluže do všech tří stěn, nový
uzamykatelný poklop.

Lávka na požerák
Vybourání stávajícího úložného betonového prahu pod lávkou na straně hráze, vybudování nového
betonového úložného prahu, nátěr dřevěné konstrukce lávky.

Hráz
Doplnění pohozu návodní strany hráze drceným kamenivem.

Odtokové koryto pod výtokovým čelem
Urovnání stávajícího kamenného opevnění koryta + doplnění kamenem z vybouraného BP.

Celkový rozsah opravy bude upřesněn v průběhu ZPIRCONERT PD (po provedeni prüzkumü
a geodetického zaměření předmětné lokality)

Stavba bude rozdělena na stavební objekty dle požadavků objednatele.

Navrhované dělení na stavební objekty:

SO 01 — břehový porost

SO 02 — vodní nádrž — oprava

V rámci SO 01 bude řešeno kácení dřevin

V rámci SO 02 bude řešena oprava bezpečnostního přelivu, sanace a doplnění konstrukce požeráku,

oprava lávky, doplnění pohozu hráze a oprava opevnění odpadního koryta.

Primárně je kladen důraz na ekonomickou výhodnost realizovaných opatření.

Návrh řešení (koncept) bude projednán a odsouhlasen na výrobním výboru za účasti objednatele a dalších
zúčastněných stran dotčených stavbou.

V PD bude řešeno nakládání s vybouraným materiálem (sutí, kamenem). Dle objemu a charakteru
materiálu bude řešeno jeho další možné využití např.: v rámci realizace stavby, využití materiálu

zhotovitelem stavby, uložení na skládku (písemný souhlas s uložením včetně uvedení výše poplatku za
uložení) apod. Jako nejvhodnější řešení bude bráno řešení s nejnižšími náklady za likvidaci či druhotné
využití vybouraného materiálu.

Podklady, které budou poskytnuty objednatelem:

Mapové podklady

Projektová dokumentace „Rybník Radkov“ (Lesprojekt Krnov, s.r.o.,08/1997) — bude poskytnuta po podpisu
Smlouvy o dílo

Fotodokumentace současného stavu

Kopie dokladů k vodnímu dílu:
- © „Rozhodnutí — Povolení k nakládání s vodami a stavebním úpravám rybníka Radkov“ (vydal Okresní

úřad Opava, referát životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 6.5.2000 zn. ŽP-
1045/99/00/Li-231.2).

- © „Rozhodnutí — povolení k trvalému užívání vodohospodářského díla“ (vydal Okresní úřad Opava, referát
životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 14.2.2001 zn. ŽP-4784/2000/Li-231.2)
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vybavena stávající vodní nádrž a to dle skutečného geodetického zaměření terénu a hydrotechnických
údajů (výpočtů).

Bezpečnostní přeliv (BP)
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pro vytvoření třetí dlužové stěny, nové česle do první dlužové stěny, nové dluže do všech tří stěn, nový
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Vybourání stávajícího úložného betonového prahu pod lávkou na straně hráze, vybudování nového
betonového úložného prahu, nátěr dřevěné konstrukce lávky.
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Účelem akce je uvedení vodního díla do řádného technického stavu v souladu s platnými předpisy, aby jej
bylo možno bezpečné provozovat.

PD pro ohlášení a provádění stavby bude řešit Opravu a údržbu jednotlivých technických prvků, kterými je
vybavena stávající vodní nádrž a to dle skutečného geodetického Zaměření terénu a hydrotechnických
údajů (výpočtů).
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Závěrným stabilizačním pasem Z LKA

Požerák
Provedení sanace betonové konstrukce požeráku - doplnění vyerodovaných ploch, doplnění dvou U-profllů
pro vytvoření třetí dlužové stěny, nové česle do první dlužové stěny, nové dluže do všech tří stěn, nový
uZamykatelný poklop.

Lávka na požerák
Vybourání stávajícího úložného betonového prahu pod lávkou na straně hráze, vybudování nového
betonového úložného prahu, nátěr dřevěné konstrukce lávky.

Hráz
Doplnění pohozu návodní strany hráze drceným kamenivem.

Odtokové koryto pod výtokovým čelem
Urovnáni stávajícího kamenného opevnění koryta + doplnění kamenem Z vybouraného BP.

Celkový rozsah opravy bude upřesněn vprùběhu zpracování PD (po provedení průzkumů
a geodetického zaměření předmětné lokality)

Stavba bude rozdělena na stavební Objekty dle požadavků objednatele.

Navrhované dělení na stavební obiektı:

SO 01 - břehovjz porost

SO 02 - vodní nádrž - oprava

V rámci SO 01 bude řešeno kácení dřevin

Vrámci SO 02 bude řešena oprava bezpečnostního přelivu, sanace a doplnění konstrukce požeráku,
Oprava lávky, doplnění pohozu hráze a oprava opevnění odpadního koryta.

Primárnë je kladen důraz na ekonomickou výhodnost realizovaných opatření.

Návrh řešení (koncept) bude projednán a odsouhlasen na výrobním výboru Za účasti objednatele a dalších
Zůčastnéných stran dotčených stavbou.

V PD bude řešeno nakládání s vybouraným materiálem (suti, kamenem). Dle objemu a charakteru
materiálu bude řešeno jeho další možné využití např.: v rámci realizace stavby, využití materiálu
Zhotovitelem stavby, uložení na skládku (písemný souhlas s uložením včetně uvedení výše poplatku Za
uložení) apod. Jako nejvhodnější řešení bude bráno řešení s nejnižšími náklady za likvidaci či druhotné
využití vybouraného materiálu.

Podklady, které budou poskytnuty objednatelem:

Mapové podklady

Projektová dokumentace „Rybník Radkov" (Lesprojekt Krnov, s. r. o.,08/1997) - bude poskytnuta po podpisu
Smlouvy O dílo

Fotodokumentace současného stavu

Kopie dokladů k vodnímu dílu:
- „Rozhodnutí - Povolení knakládání s vodami a stavebním úpravám rybníka Radkov" (vydal Okresní

úřad Opava, referát životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 6. 5.2000 Zn. ŽP-
1045/99/00/Li-231. 2).

- „Rozhodnutí - povolení k trvalému užívání vodohospodářského dila" (vydal Okresní úřad Opava, referát
životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství dne 14. 2 2001 Zn. ŽP-4784/2000/Li-231. 2)
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- © „Dohody“ — souhlasy se vstupem a dočasným užíváním částí pozemků za účelem provádění

údržbových prací na vodní nádrži, které byl uzavřeny s vlastníky výše uvedených dotčených pozemků

(vyjma spoluvlastníka % pozemků parc.č. 212/1 a 209/16 k.ú. Radkov u Vítkova — se
nepodařilo kontaktovat — na adrese, uvedené v KN je „adresát neznámý“).

Předpokládaný náklad na stavbu: 2,5 mil. Kč bez DPH.

Harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění:

Postup (fáze) zpracování PD:

1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu - do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo (svolá projektant),

2) zajištění podkladů pro návrh řešení:

a. geodetické práce v rozsahu potřebném pro zpracování PD (výškopis a polohopis v dostatečném

rozsahu pro plánovanou opravu bezpečnostního přelivu) v systému S-JTSK a BPV. Součástí

zaměření bude i odtokové koryto pod výtokovým čelem po místo napojení odpadního koryta

z bezpečnostního přelivu.

b. aktuální údaje ČHMŮ (m-denní a N-leté průtoky)

c. hydrotechnické výpočty — vč. posouzení kapacity bezpečnostního přelivu

d. zajištění biologického průzkumu lokality se zaměřením na výskyt ZCHD

3) zpracování a předložení konceptu technického řešení na základě geodetického zaměření
na podkladu situace v katastrální mapě s vyznačením inženýrských sítí (seznámení s podklady, ...),
koncept bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem v termínu do:
2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,

4) zpracování a předložení návrhu technického řešení (vč. přístupů, aj. ...) k následnému bezprostřednímu

zajištění kompletní inženýrské činnosti a odsouhlasení návrhu objednatelem; bude projednáno na

výrobním výboru svolaném projektantem do: 4 měsíců od podpisu smlouvyodílo,

5) dopracování PDa jeji odevzdání k závěrečnému posouzení shody (dokumentační komise, dále jen

,DK"). Termin DK: 14 dni před termínem odevzdání díla (podklady do DK: 14 dní před konáním DK),

6) provedení díla (předání a převzetí PD),

7) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelem

schváleného konceptu, budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech.

Obsah dokumentace:

Požadovaný rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti

o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Projektová dokumentace bude mj. vypracována a předána v podrobnostech pro provedení a

realizaci stavby.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 159 zákona č. 183/2006 Sb. (projektová činnost ve

výstavbě), v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

PD bude rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

e geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) — geodetické zaměření

zájmového území v potřebném rozsahu; vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost

budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn., pdf., xIsx), včetně zřízení a

zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích,

kontrolních a dokumentačních činnostech, vč. zřízení a zajištění min. 2 pevných, stabilizovaných

výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace;

e v případě nutnosti kácení dřevin zajištění povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené

ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich
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nepodařilo kontaktovat — na adrese, uvedené v KN je „adresát neznámý“).

Předpokládaný náklad na stavbu: 2,5 mil. Kč bez DPH.
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Postup (fáze) zpracování PD:
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zaměření bude i odtokové koryto pod výtokovým čelem po místo napojení odpadního koryta

z bezpečnostního přelivu.

b. aktuální údaje ČHMŮ (m-denní a N-leté průtoky)
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na podkladu situace v katastrální mapě s vyznačením inženýrských sítí (seznámení s podklady, ...),
koncept bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem v termínu do:
2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,

4) zpracování a předložení návrhu technického řešení (vč. přístupů, aj. ...) k následnému bezprostřednímu

zajištění kompletní inženýrské činnosti a odsouhlasení návrhu objednatelem; bude projednáno na

výrobním výboru svolaném projektantem do: 4 měsíců od podpisu smlouvyodílo,

5) dopracování PDa jeji odevzdání k závěrečnému posouzení shody (dokumentační komise, dále jen

,DK"). Termin DK: 14 dni před termínem odevzdání díla (podklady do DK: 14 dní před konáním DK),

6) provedení díla (předání a převzetí PD),

7) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelem

schváleného konceptu, budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech.

Obsah dokumentace:

Požadovaný rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti

o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Projektová dokumentace bude mj. vypracována a předána v podrobnostech pro provedení a

realizaci stavby.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 159 zákona č. 183/2006 Sb. (projektová činnost ve

výstavbě), v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

PD bude rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

e geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) — geodetické zaměření

zájmového území v potřebném rozsahu; vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost

budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn., pdf., xIsx), včetně zřízení a

zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích,

kontrolních a dokumentačních činnostech, vč. zřízení a zajištění min. 2 pevných, stabilizovaných

výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace;

e v případě nutnosti kácení dřevin zajištění povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené

ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich
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- „Dohody“ - souhlasy se vstupem a dočasným užíváním částí pozemků Za účelem provádění
údržbových prací na vodní nádrži, které byl uzavřeny s vlastníky výše uvedených dotčených pozemků
(vyjma spoluvlastníka 1/4 pozemků parcč. 212/1 a 209/16 k.ú. Radkov u Vítkova - se
nepodařilo kontaktovat- na adrese, uvedené v KN je „adresát neznámý").

Předpokládaný náklad na stavbu: 2,5 mil. Kč bez DPH.

Harmonogram Zpracování a předáníjednotlivých stupňů PD a Souvisejících dílčích plnění:

Postup (fáze) Zpracování PD:

1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu - do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo (svolá projektant),
2) zajištění podkladů pro návrh řešení:

a. geodetické práce v rozsahu potřebném pro Zpracování PD (výškopis a poiohopis v dostatečném
rozsahu pro plánovanou Opravu bezpečnostního přelivu) vsystému S-JTSK a BPV. Součástí
zaměření bude i odtokové koryto pod výtokovým čelem po misto napojení odpadního koryta
z bezpečnostního přelivu.

b. aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a N-Ieté průtoky)
c. hydrotechnické výpočty - vč. posouzení kapacity bezpečnostního přelivu

d. Zajištění biologického průzkumu lokality se Zaměřením na výskyt ZCHD

3) Zpracování a předložení konceptu technického řešení na základě geodetického zaměření
na podkladu situace v katastrální mapě s vyznačením inženýrských sítí (seznámení s podklady, ...),
koncept bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem v termínu do:
2 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo,

4) Zpracování a předložení návrhu technického řešení (vč. přístupů, aj. ...) k následnému bezprostřednimu
zajištění kompletní inženýrské činnosti a odsouhlasení návrhu objednatelem; bude projednáno na
výrobním výboru svolaném projektantem do: 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,

5) dopracování PD a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody (dokumentační komise, dále jen
IIDK"). Termín DK: 14 dní před termínem odevzdání díla (podklady do DK: 14 dní před konáním DK)I

6) provedení díla (předání a převzetí PD),
7) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Případné návrhy změn, vyplývající Z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelem
schváleného konceptu, budou Zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech.

Obsah dokumentace:

Požadovaný rozsah, obsah a postup Zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádostí
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasú a vyjádření vodoprávního úřadu.
Projektová dokumentace bude mj. vypracována a předána v podrobnostech pro provedení a
realizaci stavby.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. (projektová činnost ve
výstavbě), v účinném Znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

PD bude rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

ı geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) - geodetické Zaměření
zájmového území v potřebném rozsahu; vyhotoveně geodetické podklady pro projektovou činnost
budou předány objednateli velektronìcké podobě (formáty dxf., dgn., pdf., XlsX), včetně zřízení a
zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích,
kontrolních adokumentačních činnostech, vč. zřízení a zajištění min. 2 pevných, Stabilizovaných
výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace;

o v případě nutnosti kácení dřevin zajištění povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené
ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatně Situace s uvedením jejich
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tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, pozn.: u dřevin v cizím vlastnictví musí

být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka;

e posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD (v případě potřeby);

e aktuální údaje ČHMŮ (m-denní a N-leté prútoky);

e hydrotechnické výpočty - bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry,

nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpční křivky (ztráty,
průsaky, spodní výpust, stanovení minimálního zůstatkového průtoku, bezpečností přeliv, výpočet tvaru
průsakové křivky hrází, ...),

e biologický průzkum dotčené lokality se zaměřením na výskyt ZCHD,

e zajištění potřebných podkladů a dokladů pro podání žádosti o odnětí dotčené plochy ze ZPF, včetně

vyhotovení žádosti ve smyslu a rozsahu požadavku Měl Vítkov, odboru ZP;

e zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů;

e návrh časového harmonogramu prací;

e zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem);

e plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP

musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního návrhu a technologie

výstavby;

e podklady pro podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami;

e vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně

uvedení způsobu jejich vypořádání;

e vyjádření, souhlasy, stanoviska a rozhodnutí potřebná pro podání ohlášení stavby a realizaci stavby

(např. Rozhodnutí KŮ o povolení výjimky pro ZCHD, apod.)

e zpracování položkového rozpočtu, soupisu prací a vedlejších nákladů stavby dle požadavku

objednatele.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti

o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou

objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska

a vyjádření.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace

dotčeny (příjezdy, přístupy, deponie), podmínky udělení souhlasu s realizací stavbya zajistí jejich písemné

vyjádření v uvedeném směru.

Pokud se nepodaří zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků (trvalé a dočasné zábory, přístupy),

bude tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě

na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf., editovatelné - formát doc.

xls. dwg.).

Ostatní požadavky:

e štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km

stavby (dle CEVT);

e součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby

podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např.

jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická

zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení

prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné určit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla;

e způsob nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (vybouraný materiál,

sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové

dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o

odpadech, zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské

půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) — bude preferováno - vybráno

ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s

vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně

podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a
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tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, pozn.: u dřevin v cizím vlastnictví musí

být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka;

e posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD (v případě potřeby);

e aktuální údaje ČHMŮ (m-denní a N-leté prútoky);

e hydrotechnické výpočty - bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry,

nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpční křivky (ztráty,
průsaky, spodní výpust, stanovení minimálního zůstatkového průtoku, bezpečností přeliv, výpočet tvaru
průsakové křivky hrází, ...),

e biologický průzkum dotčené lokality se zaměřením na výskyt ZCHD,

e zajištění potřebných podkladů a dokladů pro podání žádosti o odnětí dotčené plochy ze ZPF, včetně

vyhotovení žádosti ve smyslu a rozsahu požadavku Měl Vítkov, odboru ZP;

e zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů;

e návrh časového harmonogramu prací;

e zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem);

e plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP

musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního návrhu a technologie

výstavby;

e podklady pro podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami;

e vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně

uvedení způsobu jejich vypořádání;

e vyjádření, souhlasy, stanoviska a rozhodnutí potřebná pro podání ohlášení stavby a realizaci stavby

(např. Rozhodnutí KŮ o povolení výjimky pro ZCHD, apod.)

e zpracování položkového rozpočtu, soupisu prací a vedlejších nákladů stavby dle požadavku

objednatele.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti

o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou

objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska

a vyjádření.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace

dotčeny (příjezdy, přístupy, deponie), podmínky udělení souhlasu s realizací stavbya zajistí jejich písemné

vyjádření v uvedeném směru.

Pokud se nepodaří zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků (trvalé a dočasné zábory, přístupy),

bude tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě

na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf., editovatelné - formát doc.

xls. dwg.).

Ostatní požadavky:

e štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km

stavby (dle CEVT);

e součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby

podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např.

jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická

zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení

prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné určit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla;

e způsob nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (vybouraný materiál,

sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové

dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o

odpadech, zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské

půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) — bude preferováno - vybráno

ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s

vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně

podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a
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tabulkověho výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, pozn.: u dřevin v cizím vlastnictví musi
být k žádosti o povolení Zajištën souhlas vlastníka;

0 posudek pro Zařazení VD do l. až IV. kategorie Z hlediska TBD (v případě potřeby);

ı aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a N-leté průtoky),
ı hydrotechnlckě výpočty - bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry,

nelze akceptovat Zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpční křivky (ztráty,
prüsaky, Spodní výpust, stanovení minimálního Zůstatkového průtoku, bezpečností přeliv, výpočet tvaru
průsakové křivky hrází, ...),

ı biologický průzkum dotčené lokality se Zaměřením na výskyt ZCHD;
0 Zajištění potřebných podkladů a dokladů pro podání Žádosti o Odnétí dotčené plochy Ze ZPFI včetně

vyhotovení žádosti ve smyslu a rozsahu požadavku MěU Vítkov, odboru ZP;
0 zapracování specifických požadavků vyplývajících Z dotačních titulů;
0 návrh časového harmonogramu prací;
0 zápisy Z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem);

0 plán bezpečností a ochrany zdraví při práci na Staveniští vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP
musí splňovat jak všeobecné Zásady, tak i specifické - vyplývající Z projekčního návrhu a technologie
výstavby;

0 podklady pro podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovýmí vodami;

0 vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně
uvedení způsobu jejich vypořádání;

ı vyjádření, souhlasy, 'stanoviska a rozhodnutí potřebná pro podání ohlášení stavby a realizaci stavby
(např. Rozhodnutí KU o povolení výjimky pro ZCHD, apod.)

- Zpracování položkového rozpočtu, soupisu prací a vedlejších nákladů stavby dle požadavku
objednatele.

POZn.: V případě, že žádosti o stanoviska Orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti
o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím Zhotovitele (projektanta), budou
objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska
a vyjádření.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny (příjezdy, přístupy, deponie), podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich písemné
vyjádření v uvedeném směru.

Pokud se nepodaří zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků (trvalé a dočasné Zábory, přístupy),
bude tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě
na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné -formát pdf., editovatelné - formát doc.
XlS. d.).

Ostatní požadavky:

0 Štítek na deskách projektu bude kromě Ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, lDVT a ř. km
stavby (dle CEVT);

0 součástí PD (v částí Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností Zadavatele stavby
podle Zákona č. 309/2006 Sb., v ůčinněm znění, zda je stavbu možné realizovat 1 Zhotovitelem (např.
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická
Zařízení apod.) a Zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o Zahájení
prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou Osobu) -tedy zda je nutné určit koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve fázi přípravy díla;

o způsob nakládání S odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (vybouraný materiál,
Sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové
dokumentace a to včetně Zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (Zákon 0
odpadech, Zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské
půdě a další obecně Závazné právní předpisy, v účinných Zněních) - bude preferováno - vybráno
ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu Zhotovitel projedná s
vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod), Zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně
podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a
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zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným

vlastníkem (případně i nájemcem);

e součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění

stavby - plán kontrolních prohlídek stavby;

* zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, které

svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran

dotčených stavbou;

e na závěrečném výrobním výboru bude posouzena shoda s požadavky objednatele, a to včetně

předložení rozpočtu;

e pro účely konání závěrečného výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v

elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru;

e zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí

dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1),

e projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (konané před termínem

odevzdání díla) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (1 kompletní paré v tištěné podobě).

Elektronickou verzi PD poskytne objednateli v termínu minimálně 14 dní před konáním dokumentační

komise;

e originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD;

e zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci

stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou;

e inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou; v inventarizaci budou dřeviny ke kácení

rozděleny dle druhu pozemků, na nichž rostou;

e součástí zadání je i provádění autorského dozoru, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě

ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny,

přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského

dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě

výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby,

dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky od

projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- účast na kontrolních dnech stavby

- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení

- účast na předání stavby objednateli

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší

odměna dle smlouvyo dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem.

Přílohy v elektronické podobě:

1) Přehledná mapa CEVT-situace širších vztahů s vyznačením zájmového území

2) Podrobná situace CEVT + KN + ortofoto

3) Fotodokumentace

4) „Rozhodnutí — povolení k nakládání s vodami a stavebním úpravám rybníka Radkov“ (vydal

Okresní úřad Opava, referát životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 6.5.2000

zn. ZP-1045/99/00/Li-231.2).
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zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným

vlastníkem (případně i nájemcem);

e součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění

stavby - plán kontrolních prohlídek stavby;

* zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, které

svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran

dotčených stavbou;

e na závěrečném výrobním výboru bude posouzena shoda s požadavky objednatele, a to včetně

předložení rozpočtu;

e pro účely konání závěrečného výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v

elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru;

e zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí

dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1),

e projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (konané před termínem

odevzdání díla) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (1 kompletní paré v tištěné podobě).

Elektronickou verzi PD poskytne objednateli v termínu minimálně 14 dní před konáním dokumentační

komise;

e originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD;

e zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci

stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou;

e inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou; v inventarizaci budou dřeviny ke kácení

rozděleny dle druhu pozemků, na nichž rostou;

e součástí zadání je i provádění autorského dozoru, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě

ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny,

přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského

dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě

výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby,

dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky od

projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- účast na kontrolních dnech stavby

- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení

- účast na předání stavby objednateli

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší

odměna dle smlouvyo dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem.

Přílohy v elektronické podobě:

1) Přehledná mapa CEVT-situace širších vztahů s vyznačením zájmového území

2) Podrobná situace CEVT + KN + ortofoto

3) Fotodokumentace

4) „Rozhodnutí — povolení k nakládání s vodami a stavebním úpravám rybníka Radkov“ (vydal

Okresní úřad Opava, referát životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 6.5.2000

zn. ZP-1045/99/00/Li-231.2).
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Zároveň mu předá vyjádření s návrhem Smlouvy, předem objednatelem odsouhlasenýmI podepsaným
vlastníkem (případně i nájemcem);

0 součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění
Stavby - plán kontrolních prohlídek Stavby;

0 Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby minimálně na třech výrobních výborech, které
svolá v průběhu Zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran
dotčených Stavbou;

0 na Závěrečném výrobním výboru bude posouzena Shoda s požadavky objednatele. a to včetně
předložení rozpočtu;

0 pro účely konání Závěrečného výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v
elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru;

0 Zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí
dokladové části projektové dokumentace (parě č. 1),

0 projektant provede Odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (konané před termínem
odevzdání díla) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (1 kompletní paré v tištěné podobě).
Elektronickou verzi PD poskytne objednateli v termínu minimálně 14 dni před konáním dokumentační
komise;

ı originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD;

0 Zhotovitel Souhlasí S rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro Zadání a realizaci
stavby, Zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se Stavbou;

0 inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou; v inventarizaci budou dřeviny ke kácení
rozděleny dle druhu pozemků, na nichž rostou;

0 součástí Zadání je i provádění autorského dozoru, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě
ve dnech (dle Zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny,
přičemž Skutečný rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétních potřebách.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude Zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou Občasného autorského
dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na Základě
výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů na Změny a odchylky Z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavbyI
dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (Zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky 0d
projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).

- sledování postupu výstavby Z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- účast na kontrolních dnech Stavby

- účast při jednáních S orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení

- účast na předání stavby objednateli

Tím není dotčena kontrola Zhotovitele na stavbě Z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší
odměna dle smlouvy o díloI nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem.

Přílohy v elektronické podobě:

1) Přehledná mapa CEVT - situace širších vztahů S vyznačením zájmového území

2) Podrobná situace CEVT + KN + ortofoto
3) Fotodokumentace
4) „Rozhodnutí - povolení k nakládání Svodami a stavebním úpravám rybníka Radkov" (vydal

Okresní úřad OpavaI referát životního prostředíI oddělení vodního hospodářství dne 6.5.2000
Zn. ZP-1045/99/00/Lí-2312).
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5) „Rozhodnutí — povolení k trvalému užívání vodohospodářského díla“ (vydal Okresní úřad

Opava, referát životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 14.2.2001 zn. ŽP-
4784/2000/Li-231.2)

6) „Dohody“ — souhlasy se vstupem a dočasným užíváním částí pozemků za účelem provádění
údržbových prací na vodní nádrži

7) Nabídkový rozpočet

Zpracoval: ... ncres

 

Kontroloval: .......

Schválil dne.: 15- 4. 2o24

Správy tokú -obľást povodí Odry
ye

Za zhotovitele ING:se eres essen ds sn Ba a den KAS SRS AKe
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Opava, referát životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 14.2.2001 zn. ŽP-
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5) „Rozhodnutí - povolení ktrvalému užívání vodohospodářskěho díla" (vydal Okresní úfad
Opava, referát Životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 14.2.2001 Zn. ZP-
4784/2000/Li-2312)

6) „Dohody“ - souhlasy se vstupem a dočasným užíváním částí pozemků Za účelem provádění
údržbových prací na vodní nádrži

7) Nabídkový rozpočet
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