CI' Ostravské
Akomumkoce, a.s.
&.sml.objednatele: 142/24/TSU/O

¢.sml.zhotovitele: 29/2024

Smlouva o dilo
uzavicena podle ust. § 2586-2635 zakona ¢. 89/2012, Sb. Obcanského zakoniku v platném
znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*)

Clanek L
Smluvni strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sidlem Novoveska 1266/25, 709 00 Ostrava — Marianské Hory
zastoupeni: XXXXXXXX
zapsan v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 1886
opravnén jednat ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXX
opravnén jednat ve vécech technickych: XXXXXXXXXXX
IC: 25396544
DIC CZ25396544
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX
Cislo tctu: XXXXXXXXXXXXX
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103

(dale jen ,,Objednatel*)

2. FIRESTA —Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.

sidlo: Mlynské 388/68, Trnita, 602 00 Brno
tel: 596 136 057

fax: 596 136 165

zastoupen:

- ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXXX

- ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXX

IC : 25317628

DIC: CZ25317628

zapsan v obch. rejstt.: vedeném KS v Brné, oddil B, vlozka 2144
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,Zhotovitel*)
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Clanek II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva o dilo je uzaviend podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku
v platném znéni.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. I. smlouvy o dilo a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dob¢ uzavieni smlouvy.

3. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych udajii oznami bez prodleni druhé
smluvni strané.

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele, a to

v pfedem stanovené dobé¢ dilo a objednatel se zavazuje dilo od zhotovitele prevzit a
zaplatit za n¢j cenu za dilo, to vSe za podminek sjednanych dle ¢l. III. této smlouvy.

5. Zhotovitel se rovn€z zavazuje, Ze po celou dobu ucinnosti této smlouvy (tedy i po
dobu trvani zaruky) bude mit sjednanu pojistnou smlouvu pro piipad zptsobeni skody
v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi min. 5 mil. K¢, kterou je
povinen zhotovitel na vyzvu objednatele ptedlozit objednateli nejpozdéji ke dni
podpisu smlouvy a déle pak kdykoli v priibéhu trvani Gi¢innosti této smlouvy.

Clanek I11.
Predmét plnéni

1. Piedmétem plnéni smlouvy jsou stavebni prace, kod CPV: 45221119-9 : , Oprava
mostu ev. ¢. OV-399 Hrabovské ptes Misteckou v Ostraveé®, katastralni uzemi Nova
Bél4, v rozsahu projektové dokumentace zpracované v roce 2020 projekéni kancelafi
Rusar mosty, s.r.o0., s aktualizaci v roce 2024.

2. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo, které je pfedmétem smlouvy v souladu
s nabidkou zhotovitele, ze dne 2. 4.2024 zpracované K vefejné zakazce Snazvem
»Oprava mostu ev. ¢. OV-399 Hrabovska pres Misteckou v Ostravé“ a ev. Cislem:
ZPR/03/24, ¥adné a vas.

3. Soucasti predmétu této smlouvy je rovnéz v cené dila zajiSténi:

»  zajisténi prikazu k provizornimu dopravnimu znaceni (uzavirka mostu na ul.

Hrabovska) zajisti vlastnim jménem zhotovitel — technické feSeni doda zadavatel
(SO 181 — Dopravné inzenyrské opatieni)

»  zajisténi zvlastniho uzivani / ndjemni smlouvy ve vztahu k D 56 (ul. Mistecka) -
zajisti vlastnim jménem zhotovitel — technické feSeni usmérnéni provozu doda
zadavatel a je pro zhotovitele zavazné — bylo projednano a odsouhlaseno RSD
Brno (SO 181 — Dopravné inzenyrské opatieni)
zhotovitel je povinen zajistit provizorni zabezpeceni stavenisté na mosté tak, aby
byl zachovan pé&si provoz na mosté (v¢. matek s kocarky, cyklista vedouci kolo)
po celou dobu stavhy,
vyty€eni inZenyrskych siti v prostoru stavby,
zajisténi skladek a deponii (pfi piejimce zhotovitel predlozi doklady o nakladdani
s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sb. a vyhl.¢. 383/2001 Sb.),
vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni, polozka je soucasti nabidkové
ceny,
vyhotoveni nového geodetického zaméfeni stavby po provedené opraveé (2x) pro
zaneseni do DTMMO (Digitélni technickd mapa mésta Ostravy). Zaméfeni bude
provedeno dle pokynli pro pfeddvani digitdlni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a tyto jsou nasledujici:

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé
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Nové geodetické zaméteni navazuje na stdvajici méteni DTMMO
Zameéteni je v soufadné soustavé S-JTSK a vyskové soustavé Bpv.
Ptesnost zaméieni odpovida byvalé 3. tfide presnosti.
Zamg¢ieni je ploSného charakteru, nevyhodnocené plochy mohou zistat jen
uvnitt pramyslovych areal.
e Vramci zaméfeni polohopisu je tieba klasifikovat povrchy vsech ploch.
e Dodrzeni struktury dat dle struktury DTMMO
e V datech musi byt dodrzena topologicka Cistota polohopisu — hranice ploch
na sebe musi pfesn¢ navazovat, kazda plocha musi pouze jednu znacku
druhu povrchu.
e Vystupni format dat je graficky format DXF nebo DGN. Maximalni pocet
vrstev v souborech je 63.
e V piipadé nové umistovanych podzemnich inzenyrskych siti, pozadujeme
zaméteni pred zdhozem s vyskou osy inzenyrské sité v systému Bpv a tiidé
piesnosti max. 3
»  souhrnna zprava o jakosti stavebnich praci, v¢etné atestli materialti a protokolil o
provedenych zkouskach, danych piislusnymi CSN a TKP,
»  podrobna fotodokumentace pritbéhu realizace opravy v elektronické podobé,
»  pozadani o zabor vefejného prostranstvi a zvlastni uzivani komunikace, uzivani
pozemki nad ramec uvedeny v projektové dokumentaci si zajisti zhotovitel na
své naklady,

»  zafizeni staveni$té, véetné zdroje elektrické energie a vody,

»  provedeni 1.hlavni mostni prohlidky, pfepoctu zatizitelnosti a vypracovani
mostniho listu po dokonceni stavby (ve 2 vyhotovenich), polozky jsou soucasti
nabidkové ceny a jsou pfednastaveny,

»  geodetické zaméfeni mostu po provedené opravé v systému JTSK (ve 2
vyhotovenich, 1x v elektronické podob¢)

»  sdéleni maximalniho poctu fyzickych osob (pracovnikil) na stavenisti pied
zah4jenim praci,

»  dodrzovani vypracovaného planu BOZP, (plan BOZP zajisti investor)

» v pripad¢, ze bude pro stavbu vypracovan plan rizik vystavujici fyzickou osobu

zvySenému ohrozeni zivota dle ptilohy ¢. 5 Natizeni vlady €.591/2006 Sb.
disledné dbat o jeho dodrzovani,
»  znovuosazeni novych tabulek s ev. ¢islem mostu - polozka je soucasti nabidkové
ceny,
»  tabule s oznacenim stavby v pribéhu realizace, kterou zada a uhradi zhotovitel -
polozka je soucasti nabidkové ceny
4. Stavba bude provedena jako jeden celek. Zhotovitel musi respektovat podminky vSech
vyjadieni uvedenych v dokladové ¢asti projektové dokumentace v€. povoleni stavby.
Stavba probéhne za uplného vylouceni provozu (uzavieni) mostu. Osazeni stavby
schvalenym provizornim dopravnim znafenim a opravy svislého a vodorovného
dopravniho znaceni provedou v rdmci souvislé udrzby Ostravské komunikace, a.s.
samostatn¢ v souladu s postupem praci zhotovitele
5. Stavba vyZaduje koordinaci s objednatelem pf#i realizaci objektd SO 181 (DIO) a SO
401 (ptelozka kabelti VO).
6. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé
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13.

nezbytné, a Ze dilo bude provadéno v souladu s ptedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich d¢l a ustanovenimi této smlouvy.
Objednatel se zavazuje pfedmét plnéni smlouvy pievzit bez vad a nedodélki; dle
svého uvazeni mize objednatel pfedmét plnéni i s drobnymi vadami a nedodélky,
které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢né nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji, prevzit, avsak neni k tomu
dle této smlouvy povinen.
Pfredmét smlouvy mize byt rozSifen o prace a cCinnosti, které vyplynou z
nepfedvidatelnych zmén oproti zadani, vyhradné¢ vSak na zakladé souhlasného
stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v
piipadé vzniku vicepraci zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této
smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z
nabidkového polozkového rozpoétu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky
stavebnich a montaznich praci takto:
% v pripadé, ze celkova cena dila je vy$si nebo rovna predpokladané hodnoté
vefejné zakdzky na realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu
vicepraci podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové
soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé;
¢ v piipadé, Ze celkova cena dila je niz8i nez ptredpoklddand hodnota vetejné
zakédzky na realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu nasobkem
cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové
soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu
vypocteného jako podil celkové ceny dila a pfedpokladané hodnoty vetejné
zakézky na realizaci dila dle této smlouvy.
Predmétné viceprace muze zhotovitel zaCit provadét pouze na zdkladé vzijemné
odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouveé, podepsaného obéma smluvnimi
stranami. Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fddného pokracovani
praci zhotovitelem pii provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby
uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét ihned po jejich
odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele
Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozsifeni pfedmétu dila o viceprace
dle pfedchozi véty v pisemném dodatku k této smlouvé.
V piipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe svlij pozadavek do deniku
provedenych praci a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou
pouzity ceny dle polozkového rozpoctu zhotovitele platné v dob€ zpracovani tohoto
rozpoctu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich ocenéni pisemny
dodatek ke smlouvé o dilo.
Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze dohodu
uzaviely po peclivém zvazeni vSech moZnych disledk.
Piedmét dila musi byt proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila, tzn. Ceské technické normy, evropské
normy, technické specifikace zvefejnéné v ufednim véstniku Evropské unie, stavebni
technicka osvédceni.
Pted zapocetim praci predlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni Kontrolni a
zkuSebni plan stavby.

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé

4|Stranka



C(' Ostravské
Al<omun|kc1ce, a.s.

w

Clanek IV.
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly, ze dilo dle ¢lanku III. této smlouvy bude zhotovitelem
plnéni je moZné.

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoCaty do 3 kalendarnich dnii od
pfedani  stavenisté. V pfipadé¢ 2x  opakovaného nezahdjeni praci ve
stanoveném terminu muze objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
nabyva ucinnosti dnem prokazatelného doruceni.

Dilo bude dokon¢eno maximalné¢ do 140 kalendafnich dni od zahajeni praci.
nebo zdsahem tieti osoby bude jedndno o zméné terminu realizace nebo rozsahu dila.
Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemiize plnit sviij zavazek
v disledku prodleni objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadeéni dila 1ze ve vyjimecnych piipadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé
smluvnich stran pferusit z klimatickych nebo jinych objektivné nutnych divodi, a to
zapisem do stavebniho deniku a samostatnym zapisem podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech technickych obou smluvnich stran. Preruseni realizace
neni divodem ke zméné smlouvy za predpokladu dodrzeni celkové doby realizace dle
bodu 1. tohoto ¢lanku.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a predanim
objednateli bez vad a nedodé¢lkt, vyjma vad a nedod¢lki, které nebrani bezpecnému
uzivani dila a jejichz odstranéni bude uvedeno v pfedavacim protokolu. O predani a
pfevzeti dila sepiSi zhotovitel i objednatel pieddvaci protokol, Vjehoz zavéru
objednatel prohlasi, ze dilo pfejima nebo nepiejima, a pokud ne, tak z jakych divoda.
Objednatel mé pravo v pribéhu provadeni dila provadéet kontrolu, zda dilo je plnéno
dle predmétu smlouvy. Zapis o provedené kontrole provede do stavebniho deniku.

Clanek V.
Cena dila

V souladu se zdkonem ¢. 526/90 Sb. o cenach a ptedpisy, které jej dopliuji, se
smluvni strany dohodly na smluvni cené za zhotoveni dila, specifikovaného v ¢l. IIL
této smlouvy o dilo, ktera ¢ini: 14 820 000,00 K¢ bez DPH.

Fakturované plnéni bude pfedmétem ptenesené danové povinnosti dle § 92a a § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, a vysi dané je povinen doplnit a pfiznat pfijemce
platce dané€, pro kterého se plnéni uskutecnilo.

Cena je stanovena na zakladé ptilohy ¢. 1 smlouvy, polozkového rozpoctu.

Cena za dilo uvedena v bod¢ 1. tohoto ¢lanku této smlouvy je dohodnuta na zaklade
zadavaci dokumentace, projektové dokumentace a nabidky zhotovitele ze dne
2.4.2024.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady na prace i material zhotovitele nutné pro fadné
provedeni dila, dle ¢lanku III této smlouvy, veskeré prace a dodavky, poplatky za
skladovani a likvidaci odpadi, nezbytné pro fadné a tiplné zhotoveni dila a parametry
predepsané zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu,
a to az do doby ukonceni dila. Zjisti-li zhotovitel v prub&hu plnéni smlouvy, ze bude

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé
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nutno cenu podstatné piekrocit, oznami tuto skutecnost objednateli bez zbytecného
odkladu s ptislusnym odivodnénim a sdélenim nové ceny.

Ke zméné ceny uvedené v tomto c¢lanku, odst. 1., mize dojit pouze na zakladé
pisemného dodatku k této smlouve, odsouhlaseného a podepsaného statutdrnimi
zéastupci obou smluvnich stran, a to z t€chto divoda: nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci nezbytnych pro dokonceni pivodniho dila, za pfedpokladu splnéni
podminek stanovenych § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek,
Vv platném znéni (dale jen ,,zdkon®).

Clanek V1.
Platebni podminky

Zalohova platba se neposkytuje.

Platba ceny dila bude provedena na zékladé dil¢ich mési¢nich faktur.

Konec¢nou fakturu predlozi zhotovitel spolu se soupisem skuteéné provedenych praci a
zjiStovacim protokolem odsouhlasenym objednatelem po protokoldrnim piedani a
prevzeti dokonceného dila vzdy bez vad a nedod¢lki.

Faktura bude vystavena do 5 kalendainich dni nasledujiciho mésice, spolu se
soupisem skute¢né¢ provedenych praci a zjisStovacim protokolem odsouhlasenym
objednatelem a doruéena na podatelnu objednatele.

Cenu dila v¢etné DPH uhradi objednatel zhotoviteli v terminu splatnosti do 60 - ti
kalendarnich dnii od prokazatelného doruceni faktury objednateli.

Podkladem pro thradu smluvni ceny dila je faktura, ktera bude mit naleZitosti
danového dokladu dle zdkona § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb. 0 DPH v platném znéni a
zjistovaci protokol o provedenych pracich.

Nebude — li dafiovy doklad (faktura) obsahovat néjakou povinnou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu pied uplynutim doby
splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené
faktufe vyznaci objednatel divod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati — 1i objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava
bézet piivodni lhita splatnosti. Cela lhiita bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené
faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipad¢, ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace provadi v rozporu s piislusnymi CSN nebo dokumentaci.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptisluSné ¢astky z uctu objednatele.

V souladu sust. § 21 odst. 5 pism. a) zdkona o DPH, v platném znéni sjednavaji
smluvni strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni odsouhlasené objednatelem v soupisu
skutecné provedenych praci za kalendarni mésic a zjiStovacim protokolem ocenéné se
povazuje za samostatné¢ zdanitelné¢ dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je posledni den ptislusného mésice.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené
zhotovitelem ve faktufe bez ohledu na ¢islo uctu uvedené v zdhlavi této smlouvy.
Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup
podle § 96 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist. Zaroven se musi jednat o Gcet vedeny v tuzemsku.

Pohledavky zhotovitele vzniklé dle této smlouvy nebo v souvislosti s ni je mozno
postoupit na tfeti osobu nebo je zastavit pouze se souhlasem objednatele.

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé
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Clanek VII.
StavenisSté a provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zadavaci
dokumentaci, projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Dodrzeni kvality vSech
dodavek a praci sjednanych touto smlouvou je obligatorni povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje pievzit staveni$t€¢ Vterminu dle ¢lanku IV. bodu 2. této
smlouvy. Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi pracovni misto, na némz se
provadi dilo, véetné jeho okoli v rozsahu potiebném pro pfipravu a provadeéni
stavebnich, montaznich praci a dalSich praci nezbytnych pro provadéni dila a
uskladnéni stavebnin. Zatizenim staveniSté se rozumi doCasné objekty, zatizeni a jiné
movité véci, které¢ po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a
vyrobnim potiebam zhotovitele pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru
staveniSte.

O predani stavenist¢ objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji potidit zapis.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$t¢ pozarni fadd, poplachové smérnice
stavby a provozné¢ dopravni fad stavby, vrozsahu a zplsobem stanovenym
ptisluSnymi pfedpisy a je povinen je viditeln€ na stavenisSti umistit.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a poZarnich piedpisti, véetné prostorii
staveni$te, bezpecnosti pésiho provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poiadek a Cistotu, na svij
naklad odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu
S ptislusnymi ptedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a na vlastni
zodpovédnost.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenist¢ stavebni denik. Do stavebniho deniku
bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni
podle ptislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpeCit pied
poskozenim a kradeZemi az do pfedani dila objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenisté do 7 dnti od ukonéeni praci. Pti
nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly, viz. ¢lanek XI., odst. 3 této smlouvy.

Objednatel bude na stavbé vykonavat ob¢asny dohled, k tomu zhotovitel poskytne
veSkerou souc¢innost.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pifekazky branici fddnému provadéni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Clanek VIIL
Predani dila

Zhotovitel vyzve objednatele k ptevzeti dila dnem ukonceni praci dle ¢l. IV., odst. 3
této smlouvy.

Zahajeni piejimaciho ftizeni zapocne nejpozdéji 10 den od vyzvy zhotovitele a
ukonceni piejimaciho fizeni bude do 10 dnii od jeho zah4jeni.

Datum ukonceni piejimaciho fizeni bude dnem zdanitelného plnéni fakturace za dilo.
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4, Doba do ukonceni pfejimaciho fizeni se nezapocitava do doby plnéni dila uvedené v
¢l. IV, odst. 3 této smlouvy.

5. Zhotovitel piejima veskerou zodpovédnost za péci o stavbu ode dne zahéjeni praci do

dne, kdy na stavbu bylo ukonceno ptejimaci fizeni. Dojde — i béhem tohoto obdobi ke
ztratam nebo poskozeni stavby, napravi zhotovitel tuto ztratu nebo poskozeni tak, aby
stavba odpovidala pozadavkiim a podminkdm uvedenym v této smlouve.

6. O predani dila nebo jeho casti bude sepsan zapis o odevzdani a pievzeti. Tento zapis
sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, vCetné Cisel a dat uzavieni jejich

dodatku,

zahdajeni a dokoncCeni praci na zhotovovaném dile,

prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, ptipadné ze dilo pro specifikované

vady nepfejimd, pti¢emz za vady se povazuje i nedodani vSech dokumentt a

dal$ich véci uvedenych v ¢lanku III odst. 3 této smlouvy; v takovém ptipadé se

Vv zapise uvede rozsah vad a datum, kdy bude opétovné provedeno pifedani a

pfevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,

termin vyklizeni staveniste,

» soupis vad a nedod¢lkt s terminem jejich odstranéni.

VV VVYYVY

YV V

7. Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoli, co budou povaZovat za
nutné.

8. Objednatel neni oprdvnén uzivat nepfedanou c¢ast dila bez ptredchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna.

9. Soucasti predavaciho protokolu bude souhrnna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti

stavebnich praci dle ptisluSnych norem a predpist.

Clanek IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
plné spliovat své naleZitosti, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, ochranu Zivotniho prostiedsi,
pozarni bezpecnost a hygienické pozadavky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy podle schvéalenych technologickych postupli stanovenych ceskymi
technickymi normami a bezpe€nostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem
u pouzivanych technologii a postupt tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila.
Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod¢lky je povinen zhotovitel odstranit na
sveé naklady.

3. Zhotovitel odpovida za to, Ze provedené a objednateli pfedané dilo je kompletni a bez
pravnich vad a Ze ma vlastnosti urené projektovou dokumentaci, platnymi pravnimi
predpisy, CSN a touto smlouvou. Nemé-li dilo tyto pozadované vlastnosti, je vadné

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé
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Zaruc¢ni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za kvalitu, funk¢énost a uplnost dila provedeného v rozsahu dle
¢lanku III. této smlouvy a zaruCuje se, ze bude provedeno v souladu s podminkami
této smlouvy, a ze jakost provedenych praci a doddvek bude odpovidat technickym
normam a piedpisim v Ceské republice v dobé realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku 60 mésicit. Zhotovitel piejima zarukou
za jakost zavazek, ze provedené dilo bude po zaruc¢ni dobu zpiisobilé pro pouziti
k obvyklému ucelu a bez vad, a ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

3. Zarucni doba zacinad plynout ode dne protokolarniho piedani a pievzeti dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstraiovani vad zhotovitelem, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

4. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé piedani nebo které se vyskytly
V zarucni dobé.

5. Ze zaruéni povinnosti jsou vylouceny zavady zpiisobené provozovanim dila v rozporu
S pravnimi technickymi ptedpisy, jeho poskozeni zivelnou udélosti nebo tfeti osobou.

6. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich pticinou bylo poruseni jeho povinnosti.

7. Vyskytne — li se v prubéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, oznami pisemné

objednatel zhotoviteli jeji vyskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Smluvni
strany ujednéavaji, ze vadu dila je objednatel opravnén uplatnit kdykoliv v priabchu
trvani zaru¢ni doby.

8. Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 dnli od doruceni pisemného
ozndmeni o vad¢. Vada bude odstranéna do 3 dnti od zapoceti praci, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. V pfipadé, ze zhotovitel vadu v zaruce neodstrani, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady tieti osobou na néklady zhotovitele.
Zhotovitel se v takovém ptipadé zavazuje zaplatit objednateli skuteCnou castku
vynaloZenou objednatelem na odstranéni vady néasobenou koeficientem 1,25
obsahujicim administrativni naklady spojené se zajiSténim odstranéni takové vady.
Provedenim opravy tfeti osobou nejsou prava ze zaruky dotcena.

Clinek XI.
Sank¢ni ujednani

1. Pti prodleni smluvniho terminu dokonceni dila mé objednatel pravo pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Pokud bude
objednatel pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu podle tohoto odstavce, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy
den prodleni na vyzvu objednatele fadn¢ a vcas.

2. Pti pozdni uhradé kazdé faktury zaplati objednatel zhotoviteli za kazdy den prodleni
urok z prodleni dle platné pravni upravy.
3. V pfipad¢ prodleni se zapocetim dila, dle ¢lanku IV., odst. 2 této smlouvy, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

4. V piipadé¢ prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveniSté je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé
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V ptipad¢ nedodrzeni sjednaného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i1 zapocaty den
prodleni a za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel se zavazuje pfi nedodrzeni terminu k odstranéni vady, kterd se projevila
v zaruéni dobé€, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé, bude objednatelem uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

Pievede-li zhotovitel v rozporu s ujednanim této smlouvy jakoukoli svou pohledavku
vici objednateli vzniklou podle této smlouvy nebo v souvislosti s ni na tieti osobu
nebo takovou pohledavku zastavi, je povinen =zaplatit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody a ust. § 2050
ObCZ se nepouzije.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele s tim, ze
na smluvni pokuty bude vystaveno samostatné vytctovani. Neni-li stanoveno v této
smlouvé jinak, je smluvni pokuta splatnd okamzikem poruSeni utvrzované povinnosti.
V piipad¢ zpisobeni Gjmy treti osobé v jejimz disledku doslo k prodleni v uzivani
stavby (kolaudac¢ni fizeni), bude ¢éastka na odstranéni této uymy odectena z ceny dila a
uhrazena po jejim odstranéni. Céstka nebude zaplacena bez ohledu na predavaci
protokol ukoncené stavby, kde bude tato zavada uvedena jako nebranici v uzivani.

Clanek XII.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva ke své ucCinnosti vyzaduje
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. a s timto uvefejnénim
souhlasi. Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti spolecnost Ostravské komunikace,
a. s. neprodlené po podpisu smlouvy. Spolecnost Ostravské komunikace, a. s. se
soucasné zavazuje informovat druhou smluvni stranu o provedeni registrace tak, Ze
zaSle druhé smluvni strané kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni
smlouvy na e-mailXxXxxXxxxXxxxxxx poté, kdy sama potvrzeni obdrzi, popt. jiz v
pravodnim formulafi vyplni ptislusnou kolonku s ID datové schranky druhé smluvni
strany (v takovém ptipad€ potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace
smlouvy obdrZi obé smluvni strany zaroven).

Na zakladé vystaveni objednavky zhotovitele, poskytne projektant autorsky dozor na
stavbé, za jiz diive vysoutéZenou cenu, ktera ¢ini 950,- K¢ bez DPH/h.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkt, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smluvni strany
ujednavaji, Ze nepouziji ust. § 582 odst. 2 ObEZ o tom, Ze neplatnost pisemné formy
pravniho jednani sjednané pro zmény smlouvy lze namitnout jen tehdy, nebylo-li jiz
plnéno. Podle vyslovného ujednani smluvniho stran ma platit, Ze tuto neplatnost Ize
namitnout kdykoli.

Zhotovitel prohlasuje, ze na sebe vsouladu sust. § 1765 a nasl. ObCZ piebira
nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany se dohodly, v souladu s ustanovenim § 2001 a nasl. obcanského
zékoniku, na moznosti odstoupeni od smlouvy, a to v ptipad¢ porusSeni smlouvy o dilo
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podstatnym zplsobem. Diuvodem pro odstoupeni od smlouvy je rovnéz neprovedeni
dila v terminu sjednaném v této smlouvé.

Objednatele zastupuje ve vécech technickych: XXXXXXXX

Zhotovitele zastupuje ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

Osoby podepisujici tuto smlouvu podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Smluvni strany shodné prohlasSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a
ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana certifikovanym elektronickym
podpisem opravnénych zastupcii obou smluvnich stran a ma platnost originalu.
Neplatnost nebo netcinnost kteréhokoliv ustanoveni této smlouvy nemd vliv na
neplatnost, ¢i neti¢innost ustanoveni ostatnich nebo smlouvy jako celku.

Ptiloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet
Ptiloha ¢. 2: Harmonogram praci
Ptiloha €. 3: Pouceni externich subjekti — dotaznik IMS

V Ostraveé dne V Ostravé dne
Za zhotovitele: Za objednatele:
¢len pfedstavenstva predseda predstavenstva

Oprava mostu ev.¢. OV-399 Hrabovskad pres Misteckou v Ostravé

11 |Stranka



