

## Smlouva o dílo SoD 3/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění  
(dále jen „NOZ“)

---

Název díla: **Kolektor Stromovka 2 – aktualizace trasy**  
Stavba: Vyvedení tepelného výkonu z připravovaného EGC na ÚČOV

Číslo smlouvy objednatele: SoD 3/2024

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Kolektory Praha, a.s.**  
se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany  
zastoupený členy představenstva společnosti:  
Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva  
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva  
IČO: 26714124  
DIČ: CZ26714124  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 0246929231/0300  
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813  
  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: KO-KA s.r.o.**  
se sídlem Thákurova 7, 166 29 Praha 6  
zastoupený: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti  
IČO: 25117297  
DIČ: CZ25117297  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-8857410267/0100  
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 51132  
  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 NOZ tuto smlouvu o dílo:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo, které spočívá ve zhotovení studie proveditelnosti „**Kolektor Stromovka 2 – aktualizace trasy**“ dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 5. 2024 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Studie rozpracuje výsledky projednání již zpracované Studie proveditelnosti Kolektor Stromovka. Prověří možnost umístění sdruženého vedení inženýrských sítí mělce uloženým betonovým profilem pro napojení oblasti Bubny-Zátory, umístěným ve vodohospodářském díle plavebního kanálu Podbaba. Inženýrské sítě, mající podobu čtveřice potrubí DN800 pro přepravu studené a horké vody, kabelů 110kV, kabelů 1kV, SUV, splašková kanalizace – tlaková. Směr z EGC na Nový Bubeneč bude kolektorová stavba s vyústěním do lokality ulice Maďarská. Cílem aktualizace studie Kolektor Stromovka je upřesnit umístění propojení plánovaného nového energocentra s jinými významnými energetickými zdroji v zájmovém území. Konkrétně se jedná o Výtopnu Juliska, Teplárnu Veleslavín a Teplárnu Malešice.

V neposlední řadě by betonový žlab sloužil v souladu s koncepční studií IPRu jako podloží pro připravovanou nadregionální cyklostezku.

Studie ověří podmínky proveditelnosti a doporučí i vhodné technické řešení.

Studie musí být zpracována:

- dle zásad a standardů kolektorových staveb na území hlavního města Prahy stanovených objednatelem,
- v počtu vyhotovení **3x** v listinné podobě, **1x** v elektronické podobě.

Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Petr Švec, svecp@kolektory.cz.

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Štěpán Moučka, moucka@ko-ka.cz.

## III. ČAS A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA

Zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo.

Dokončení a předání díla objednateli: **do 30. 6. 2024.**

Místem dodání je administrativní budova společnosti Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3, Praha 9 - Vysočany.

O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí projektové dokumentace.

V případě zjištění vad bude projektová dokumentace vrácena zhotoviteli k přepracování či opravě. Lhůta pro odstranění vad se sjednává 5 pracovních dnů od vrácení projektové dokumentace zhotoviteli, pokud odpovědní zástupci písemně nestanoví jinak.

## IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je sjednána dohodou obou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele v částce:

**základní cena bez DPH: 216.960 Kč**  
(slovy: dvěšestšestnáctdevětsetšedesát tisíc korun českých).

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů.

Sjednaná cena je splatná na základě faktury zhotovitele, tj. řádně vystaveným, doručeným účetním a daňovým dokladem vystaveným na objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude doložena vzájemně odsouhlaseným soupisem provedeného smluvního plnění a doručena do sídla společnosti Kolektory Praha, a.s., nebo na mailovou adresu „faktury@kolektory.cz“ vždy nejpozději k 10-tému dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo smluvní plnění provedeno, splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 kalendářních dnů.

**V.**  
**ZÁRUKY A SMLUVNÍ SANKCE**

Smluvní pokuta za nedodržení sjednané doby pro odevzdání díla a pro odstranění případných vad projektové dokumentace činí částku **500 Kč** (slovy: pětset korun českých) za každý den prodlení.

Pokud se objednatel ocitne z důvodů, které leží na jeho straně v prodlení s placením za provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do 10% z celkové ceny díla.

Zhotovitel přejímá záruku za kvalitu díla a jeho funkčnost určenou k sjednanému účelu po dobu 2 let. Případné závady budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším možném termínu od jejich písemného oznámení objednatelem.

Objednatel se zavazuje respektovat autorská práva zhotovitele, týkající se díla. V případě porušení této povinnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takovéto jednotlivé porušení.

Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po předání díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady zhotovením nového díla bez vad nebo na odstranění vady opravou díla, případně na odstoupení od smlouvy.

**VI.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se při jejím plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednavatel a dva obdrží zhotovitel. Předchozí věta neplatí, pokud bude smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitel bude pro veškerá plnění vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu smlouvy.

Praha dne:

Praha dne:

.....  
**KO-KA, s.r.o.**  
Ing. Štěpán Moučka  
jednatel společnosti

.....  
**Kolektory Praha, a.s.**  
Ing. Petr Švec  
předseda představenstva

.....  
**Kolektory Praha, a.s.**  
Mgr. Jan Vidím  
místopředseda představenstva