



Smlouva o dílo ev. č. DS202401173

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: Bohumil Hauptmann

IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí rekonstrukce perkových cest.
2. Specifikace díla:
 - a) Bude provedena oprava povrchu perkových cest poškozených po přivalových deštích včetně souvisejících činností

3. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 03. 2024, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele.
4. Místa plnění:
 - a) park Petra Bezruče, pozemky p. č. 2943 a 2944, k.ú. Liberec, Liberec
 - b) park Paměti národa, pozemky p. č. 957/2 a 957/1, k.ú. Liberec, Liberec
 - c) park Clam-Gallasů, pozemek p. č. 898/1, k.ú. Liberec, Liberec

IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: Bohumil Hauptmann



2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.
3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
6. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
7. **Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:**
 - a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
 - b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.

9. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla

1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 292 349,04 Kč s DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 03. 2024. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	241 610,78 Kč
DPH	50 738,26 Kč
cena celkem s DPH	292 349,04 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 30 dnů od předání každého dílčího místa plnění. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

- pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušeni prací se provede písemně zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušeni prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. VII odst. 1. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní pokračovat v plnění smlouvy.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod 0°C, dlouhotrvající dešť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 39 km/h..

VIII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, atesty, apod.
5. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména:
 - návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
 - případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před převzetím.
 Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením převzetí a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky

1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za provedení dílčí části díla v hodnotě menší než 50.000,- Kč bez DPH.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
 - 3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
 - 3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
 - 3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.
4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení jednotlivé dílčí části díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem.
8. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).
9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.
12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušování plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.
14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.
15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.
16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění.
17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.
18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a náradí podmínkám v místě plnění.
19. Za objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací pracovníci TDS.

20. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.
21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména kácení provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přílehlou obytnou zástavbu.
22. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody.
23. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přerušují práci zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“); anebo
 - zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo
 - odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
 - odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo
 - požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo
 - požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:
 - sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; aneboodstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů.
2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve

shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
 - prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
 - porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;
 - porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;
 - úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;
 - porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná

nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne..... 10. 05. 2024

Ing. arch. Ing Jiří Jand'ourek
náměstek primátora



Za objednatele




Přílohy:

1. nabídka

V Liberci dne 10.5.2024

Bohumil Hauptmann



Za zhotovitele

ŠKAPITULACE STAVBY

Objed: 2024027
Stavba: **Obnova parkových cest v Liberci 2024**

KSO:
Místo: **Liberec**

CC-CZ:
Datum: **21.3.2024**

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bohumil Hauptmann

IČ: **69279497**
DIČ: **CZ7911012582**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				241 610,78
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	241 610,78	50 738,26
snižená	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	292 349,04
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024027

Stavba: Obnova parkových cest v Liberci 2024

Místo: Liberec

Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		241 610,78	292 349,04
SO 01	Park Petra Beruče	154 576,98	187 038,15
SO 02.1	Park Clam-Gallasů - uznatelné náklady	38 658,98	46 777,37
SO 02.2	Park Clam-Gallasů - neuznatelné náklady	38 374,07	46 432,62
SO 03	Park Paměti národa - uznatelné náklady	10 000,75	12 100,91

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 01 - Park Petra Beruče

KSO:

Místo: **Liberec**

CC-CZ:

Datum: **21.03.2024**

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 576,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 576,98	21.00%	32 461,17
snížená	0,00	12.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 038,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 01 - Park Petra Beruče

Místo:

Liberec

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 576,98

HSV - Práce a dodávky HSV

144 576,98

1 - Zemní práce

180,00

5 - Komunikace pozemní

72 847,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 516,25

997 - Přesun sutě

28 866,98

998 - Přesun hmot

8 166,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

OUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 01 - Park Petra Beruče

Místo: Liberec

Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 576,98

D HSV Práce a dodávky HSV 144 576,98

D 1 Zemní práce 180,00

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb rigolů z drobných kostek s ložem z MC	m2	2.000	90,00	180,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV "pro opravu (předláždění) svodnic (rigolů)"

VV "odhad 2 m2"

VV 2 2.000

D 5 Komunikace pozemní 72 847,45

2	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	675.690	70,00	47 298,30
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "stávající mlatová cesta - doplnění a vyspravení v tl. cca 40 mm"

VV 2,5*9,2*50/100 11.500

VV 48 48.000

VV 2,5*3,7+2,5*1,5+2,5*2,5+2,5*2,5 25.500

VV 2,5*13+2,6*12+2,6*7,3+2,2*6,5 96.980

VV (7,5+12,3+11+28,3+9,8+9,1+10+10,5+5,8+5,9+26,5+3,9)*1 140.600

VV (15+1,7)*0,5 8.350

VV 3,1*2+5,6*3,4+2*2+4,8*4,9+16,9*1,5+3,3*7,2+3,3*13,7 147.080

VV 23,7*3,2+15*3,6+14,2*3,7+3,4*4,5 197.680

VV **Součet 675.690**

3	K	566201119-R	Příplatek k předchozí položce za kamenivo frakce 0/10 přetříděné z frakce 0/32 (nedřít) - žula	m2	675.690	35,00	23 649,15
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

4	K	597661111-R	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných - bez dodávky kostek	m2	2.000	950,00	1 900,00
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

VV "oprava (předláždění) svodnic (rigolů)"

VV "odhad 2 m2"

VV "hmotnost materiálu pro manipulaci zahrnutá do přesunu hmot"

VV 2 2.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 516,25

5	K	938902321	Čištění rigolů ručně při tl nánosů do 50 mm	m	614.030	30,00	18 420,90
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV "čištění svodnic"

VV "šířka 500 mm"

VV (24,7+19+8,8+38,7+28,3+26,6+5,6+43,4+43,1+40,5)*0,5 139.350

VV 249,4*0,5 124.700

VV "šířka 600 mm (příčné)"

VV (6,9+3,1+3,1+2,4+2,5+2,9+4,8+3+3+2,6)*0,6 20.580

VV (3+4,5+4,2+3,2+3,9+4+4,6+4,2+4,4)*0,6 21.600

VV "šířka 800 mm"

VV (21+49,5)*0,8 56.400

VV "šířka 1000 mm"

VV (247,7+3,7)*1 251.400

VV **Součet 614.030**

6	K	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	m2	675.690	15,00	10 135,35
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "odstranění stávajícího nesoudržného krytu"

VV 2,5*9,2*50/100 11.500

VV 48 48.000

VV 2,5*3,7+2,5*1,5+2,5*2,5+2,5*2,5 25.500

VV 2,5*13+2,6*12+2,6*7,3+2,2*6,5 96.980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(7,5+12,3+11+28,3+9,8+9,1+10+10,5+5,8+5,9+26,5+3,9)*1		140.600		
	W		(15+1,7)*0,5		8.350		
	W		3,1*2+5,6*3,4+2*2+4,8*4,9+16,9*1,5+3,3*7,2+3,3*13,7		147.080		
	W		23,7*3,2+15*3,6+14,2*3,7+3,4*4,5		197.680		
	W		Součet		675.690		
7	K	938902329-R	Vyčištění vsaku z kamenného záhozu - objem cca 0,5 m3	kus	4.000	1 450,00	5 800,00
8	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	2.000	80,00	160,00
	W		"pro opravu (předláždění) svodnic (rigolů)"				
	W		2		2.000		
	D	997	Přesun sutě				28 866,98
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	40.317	45,00	1 814,27
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	362.853	9,00	3 265,68
	W		40,317*9 "Přepočtené koeficientem množství"		362.853		
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40.317	180,00	7 257,06
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40.317	410,00	16 529,97
	D	998	Přesun hmot				8 166,30
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54.442	150,00	8 166,30
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	2 000,00	2 000,00
15	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1.000	3 000,00	3 000,00
	W		"zabezpečení staveniště vhodným způsobem, dopravní opatření po dobu výstavby"				
	W		1		1.000		
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00
16	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1.000	5 000,00	5 000,00
	W		"parkové cesty, omezený přístup techniky"				
	W		1		1.000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 02.1 - Park Clam-Gallasů - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 21.03.2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 658,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 658,98	21.00%	8 118,39
DPH snížená	0,00	12.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 777,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 02.1 - Park Clam-Gallasů - uznatelné náklady

Místo:

Liberec

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	38 658,98
HSV - Práce a dodávky HSV	32 658,98
5 - Komunikace pozemní	18 937,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 778,50
997 - Přesun sutě	4 802,93
998 - Přesun hmot	2 139,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00

OUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 02.1 - Park Člám-Gallasů - uznatelné náklady

Místo: Liberec

Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 658,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 658,98
D	5		Komunikace pozemní				18 937,80
1	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	180.360	70,00	12 625,20
	VV		"stávající mlátová cesta - doplnění a vyspravení v tl. cca 40 mm"				
	VV		"nepravidelná plocha (17x13x7,5 m)"				
	VV		45		45.000		
	VV		"erozní rýhy podélné"				
	VV		1,8*4,2		7.560		
	VV		11,9*3		35.700		
	VV		11,7*1		11.700		
	VV		4,3*2		8.600		
	VV		(7,4+5,9+82+10,8)*0,5		53.050		
	VV		(23,9+13,6)*0,5		18.750		
	VV		Součet		180.360		
15	K	566201119-R	Příplatek k předchozí položce za kamenivo frakce 0/10 přetříděné z frakce 0/32 (nedrtit) - žula	m2	180.360	35,00	6 312,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 778,50
3	K	938902321	Čištění rigolů ručně při tl nánosu do 50 mm	m	71.970	30,00	2 159,10
	VV		"čištění svodnic"				
	VV		(3,2+3+3,4+82)*0,5		45.800		
	VV		9,4*0,8		7.520		
	VV		37,3*0,5		18.650		
	VV		Součet		71.970		
4	K	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	m2	180.360	15,00	2 705,40
	VV		"odstranění stávajícího nesoudržného krytu"				
	VV		"nepravidelná plocha (17x13x7,5 m)"				
	VV		45		45.000		
	VV		"erozní rýhy podélné"				
	VV		1,8*4,2		7.560		
	VV		11,9*3		35.700		
	VV		11,7*1		11.700		
	VV		4,3*2		8.600		
	VV		(7,4+5,9+82+10,8)*0,5		53.050		
	VV		(23,9+13,6)*0,5		18.750		
	VV		Součet		180.360		
5	K	952904141-R	Pročištění liniového žlabu vč. demontáže a zpětné montáže míže	m	9.200	170,00	1 564,00
6	K	952904152-R	Pročištění vtoku liniového žlabu	kus	1.000	350,00	350,00
D	997		Přesun sutě				4 802,93
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6.708	45,00	301,86
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	60.372	9,00	543,35
	VV		6,708*9 'Přepočtené koeficientem množství		60.372		
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6.708	180,00	1 207,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6.708	410,00	2 750,28
	D	998	Přesun hmot				2 139,75
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14.265	150,00	2 139,75
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	1 000,00	1 000,00
13	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1.000	2 000,00	2 000,00
	VV		"zabezpečení staveniště vhodným způsobem, dopravní opatření po dobu výstavby"				
	VV		1		1.000		
	D	VRN6	Územní vlivy				3 000,00
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1.000	3 000,00	3 000,00
	VV		"parkové cesty, omezený přístup techniky"				
	VV		1		1.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 02.2 - Park Clam-Gallasů - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: **Liberec**

CC-CZ:

Datum: **21.03.2024**

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 374,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 374,07	21.00%	8 058,55
snížená	0,00	12.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 432,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 02.2 - Park Clam-Gallasů - neuznatelné náklady

Místo:

Liberec

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 374,07

HSV - Práce a dodávky HSV

32 374,07

1 - Zemní práce

2 278,50

5 - Komunikace pozemní

18 314,30

8 - Trubní vedení

1 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 672,00

997 - Přesun sutě

2 382,72

998 - Přesun hmot

4 976,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 02.2 - Park Clam-Gallasů - neuznatelné náklady

Místo: Liberec

Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 374,07
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 374,07
D	1		Zemní práce				2 278,50
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb rigolů z drobných kostek s ložem z MC	m2	18.650	90,00	1 678,50
	VV		"pro předláždění svodnic (rigolů)"				
	VV		"bude provedeno dle dispozic investora"				
	VV		37,3*0,5		18.650		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4.000	150,00	600,00
	VV		"opravy (vyrovnání) kamených krajníků"				
	VV		"hmotnost materiálu zahrnuta do přesunu hmot pro manipulaci"				
	VV		2+2		4.000		
D	5		Komunikace pozemní				18 314,30
3	K	597661111-R	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných - bez dodávky kostek	m2	18.650	950,00	17 717,50
	VV		"předláždění svodnic (rigolů)"				
	VV		"hmotnost materiálu pro manipulaci zahrnuta do přesunu hmot"				
	VV		"bude provedeno dle dispozic investora"				
	VV		37,3*0,5		18.650		
4	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	14.920	40,00	596,80
	VV		"pro vyvýšení řady kostek dle dispozic investora"				
	VV		"cca 40% plochy (+20 mm)"				
	VV		18,65*2*40/100		14.920		
D	8		Trubní vedení				1 750,00
5	K	899101210-R	Zprovoznění poklopů litinových nebo ocelových (zvednutí a opětovné položení poklopu s vyčištěním dosedacích ploch mezi rámem a poklopem)	kus	5.000	350,00	1 750,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 672,00
6	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4.000	270,00	1 080,00
	VV		"opravy (vyrovnání) kamenných krajníků - stávající"				
	VV		2+2		4.000		
7	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	4.000	25,00	100,00
8	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	18.650	80,00	1 492,00
	VV		"pro zpětné použití pro předláždění svodnic (rigolů)"				
	VV		18,65		18.650		
D	997		Přesun sutě				2 382,72
9	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4.380	55,00	240,90
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	39.420	11,00	433,62
	VV		4,38*9 *Přepočtené koeficientem množství		39.420		
11	K	997221611	Naládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4.380	180,00	788,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4.380	210,00	919,80
	W		"zbytky lože a spárování (rigol, obrubníky)"				
	W		4,38		4.380		
	D	998	Přesun hmot				4 976,55
13	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	11.059	450,00	4 976,55
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	1 000,00	1 000,00
15	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1.000	2 000,00	2 000,00
	W		"zabezpečení staveniště vhodným způsobem, dopravní opatření po dobu výstavby"				
	W		1		1.000		
	D	VRN6	Územní vlivy				3 000,00
16	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1.000	3 000,00	3 000,00
	W		"parkové cesty, omezený přístup techniky"				
	W		1		1.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 03 - Park Paměti národa - uznatelné náklady

KSO:

Místo: **Liberec**

CC-CZ:

Datum: **21.03.2024**

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 000,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,75	21.00%	2 100,16
snížená	0,00	12.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 03 - Park Paměti národa - uznatelné náklady

Místo:

Liberec

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 000,75
HSV - Práce a dodávky HSV	7 000,75
1 - Zemní práce	1 134,00
5 - Komunikace pozemní	2 720,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	730,05
997 - Přesun sutě	1 134,52
998 - Přesun hmot	1 282,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova parkových cest v Liberci 2024

Objekt:

SO 03 - Park Paměti národa - uznatelné náklady

Místo:

Liberec

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 000,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 000,75
D	1		Zemní práce				1 134,00
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0.400	350,00	140,00
	VV		"výplň erozní jámy ve svahu nakupovaným materiálem"				
	VV		0,4		0.400		
2	M	10364100-R	zemina pro terénní úpravy - tříděná, vč. nákupu a dopravy	m3	0.400	950,00	380,00
3	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4.000	30,00	120,00
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0.140	100,00	14,00
	VV		4*0,035 *Přepočtené koeficientem množství		0.140		
5	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	4.000	120,00	480,00
	VV		"úprava svahu po doplnění erozní jámy"				
	VV		4		4.000		
D	5		Komunikace pozemní				2 720,13
6	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	25.906	70,00	1 813,42
	VV		"stávající mlatová cesta - doplnění a vyspravení v tl. cca 40 mm"				
	VV		"cesty"				
	VV		7,1*0,5		3.550		
	VV		1,7*1,5		2.550		
	VV		4,6*1,5		6.900		
	VV		2,1*1,5		3.150		
	VV		Mezisoučet		16.150		
	VV		"schody - cca 30% plochy"				
	VV		27,1*1,2*30/100		9.756		
	VV		Mezisoučet		9.756		
	VV		Součet		25.906		
7	K	566201119-R	Příplatek k předchozí položce za kamenivo frakce 0/10 přetříděné z frakce 0/32 (nedrtit) - žula	m2	25.906	35,00	906,71
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				730,05
8	K	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	48.670	15,00	730,05
	VV		"odstranění stávajícího nesoudržného krytu"				
	VV		"cesty"				
	VV		7,1*0,5		3.550		
	VV		1,7*1,5		2.550		
	VV		4,6*1,5		6.900		
	VV		2,1*1,5		3.150		
	VV		Mezisoučet		16.150		
	VV		"schody"				
	VV		27,1*1,2		32.520		
	VV		Mezisoučet		32.520		
	VV		Součet		48.670		
D	997		Přesun sutě				1 134,52
9	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	0.973	450,00	437,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0.973	45,00	
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8.757	9,00	78,81
	VV		0,973*9 "Přepočtené koeficientem množství"		8.757		
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0.973	180,00	175,14
13	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0.973	410,00	398,93
	D	998	Přesun hmot				1 282,05
14	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	2.849	450,00	1 282,05
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	500,00	500,00
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1.000	1 000,00	1 000,00
	VV		"zabezpečení staveniště vhodným způsobem, dopravní opatření po dobu výstavby"				
	VV		1		1.000		
	D	VRN6	Územní vlivy				1 500,00
17	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1.000	1 500,00	1 500,00
	VV		"parkové cesty, omezený přístup techniky"				
	VV		1		1.000		