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DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

„III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“  

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  
(dále jen „Dohoda“) 

 
 
číslo Dohody stavebníka č. 1: 8500008947                       
číslo Dohody stavebníka č. 2:  
číslo Dohody oprávněné organizace:   

 
Dohoda je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR 
I. skupiny. 

 
Smluvní strany: 
 
Stavebník č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119              DIČ: CZ72053119 
e-mail:    
datová schránka: qbep485 
telefon:    
kontaktní osoba:  , 
                                       e-mail:   

(dále jen „stavebník č. 1“) 

 

Stavebník č. 2: 
město Staňkov 

sídlo:               Náměstí T. G. Masaryka 36, 345 61 Staňkov 

zastoupený:              Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta 

IČO: 00253766              DIČ: CZ00253766 

telefon:               +  

datová schránka: xmub3pq   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Mgr. Bc. Alexandr Horák, tel.: +  

(dále jen jako „stavebník č. 2“) 
 
(společně dále jen „stavebník“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

 
 
a  
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Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 758 vedená u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň 

zastoupená:  Mgr. Jiří Orna, ředitel 

IČO: 00228745  DIČ: CZ00228745  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: Jf9nvyy 

kontaktní osoba:    
 

(dále jen „oprávněná organizace“) 

(společně dále jen „zástupci smluvních stran“) 
 
 

I. Předmět Dohody a místo plnění 

1.1 Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a 
veškeré s tím spojené odborné práce při provádění stavebních prací akce s názvem „III/19346 
Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“ (dále jen „stavba“), pro kterou je vydáno pravomocné 
stavební povolení č. j. MUHT 14903/2021 ze dne 21.9. 2021 vydané Městským úřadem Horšovský 
Týn, Odborem výstavby a územního plánování, které nabylo právní moci dne 23. 10. 2021 a územní 
souhlas č.j. CJ 2732/2023/SÚ ze dne 15.11. 2023 vydané Městským úřadem Staňkov, Odborem 
výstavby, vydané na základě projektové dokumentace vypracované společností SUDOP Project 
Plzeň a.s., IČO: 45359148, zpracované v 02/2021, se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň. 
 

1.2 Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby na základě dokumentů uvedených v odst. 
1 tohoto článku před podpisem této Dohody. 
 

1.3 Stavebník na základě této Dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 
 

1.4 Záchranný archeologický výzkum na místě dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje:  

a) odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v daném místě po dobu Dohodou sjednanou; 

b) dokumentační práce (terénní část výzkumu); 

c) laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů; 

d) zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů;  

e) vypracování a odevzdání stavebníkovi Investorské zprávy, jejímž obsahem bude Expertní list a 
List záchranného archeologického výzkumu. 

II. Doba plnění 

2.1 Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne v návaznosti na skutečný termín 
provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od  
05/24 do 11/24 s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí mezi 
zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem. Doba výstavby od předání staveniště šest (6) měsíců. 
Dále jeden (1) měsíc bude určen pro předání veškerých dokladů 
 

2.2 Oprávněná organizace vyhotoví Investorskou zprávu a předá ji stavebníkovi nejpozději do tří (3) 
měsíců od ukončení stavby.  
 

2.3 Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou 
činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. 
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III. Cena 

3.1 Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur 
vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum 
nepřesáhne částku 35 000,00 Kč bez DPH. 

Cena pro stavebníka č. 1: 28 000,00 Kč bez DPH 

Cena pro stavebníka č. 2:   7 000,00 Kč bez DPH  

 
3.2 Cena bude hrazena stavebníky v poměru: stavebník č. 1 80 % a stavebník č. 2 20 %. Oprávněná 

organizace bude cenu fakturovat stavebníkům odděleně pro každého stavebníka zvlášť. 
 

3.3 Oprávněná organizace bude účtovat jen skutečně provedené činnosti dle této Dohody, proto 
uvedená maximální částka dle odst. 1 tohoto článku nemusí být účtována v plné výši. 
 

3.4 DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3.5 Oprávněná organizace je plátcem DPH. 

IV. Platební podmínky 

4.1 Konečná faktura bude vystavena po odevzdání Investorské zprávy 
 

4.2 Cena bude oprávněnou organizací fakturována následovně: 

Oprávněná organizace je povinna fakturovat cenu každému ze stavebníků samostatně a to v 
poměru dle čl. III. odst. 3.2 této Dohody. 

 
4.3 Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit 
fakturu oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až 
doručením opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena 
na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi. 
 

4.4 Oprávněná organizace se zavazuje, že na jí vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný tuzemský bankovní účet, má stavebník právo ponížit platbu oprávněné organizaci 
uskutečňovanou na základě této Dohody o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 
částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že 
takto oprávněné organizaci nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám stavebník 
v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 
 

4.5 V případě, že se oprávněná organizace stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 
ZDPH, je stavebník oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu 
úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost stavebník 
oznámí oprávněné organizaci a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka oprávněné 
organizace za stavebníkem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této 
Dohody za uhrazenou. Skutečnost, že se oprávněná organizace stala tzv. nespolehlivým plátcem 
DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což oprávněná organizace výslovně akceptuje 
a nebude činit sporným. 

 
4.6 Doručování faktur bude provedeno každému stavebníkovi samostatně a to na adresu sídla, e-

mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu. 

 
4.7 Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

V. Podmínky realizace archeologického výzkumu 

5.1 Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopových situací při realizaci Stavby.  
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5.2 Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady 

stavebníka. 
 

5.3 Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka 
maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům. 
 

5.4 Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení stavebníkem vykopané zeminy. Místo 
deponie zeminy bude zvoleno po dohodě se stavebníkem.  
 

5.5 Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření 
k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu. 
 

5.6 Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického 
výzkumu je  
 

5.7 Pověřeným pracovníkem stavebníka je kontaktní osoba uvedená v hlavičce této Dohody. 

VI. Koordinace výkonu smluvních činností 

6.1 Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k plnění této 
Dohody, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde 
bude realizován záchranný archeologický výzkum. 

VII. Odpovědnost smluvních stran 

7.1 Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty 
konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, 
předcházet vzniku škody na majetku stavebníka a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených 
zaměstnanců stavebníka upravující pravidla pohybu osob na staveništi.  
 

7.2 Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu 
způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací 
stavebníka. 

VIII. Smluvní pokuty 

8.1 Oprávněná organizace je povinna uhradit stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny bez DPH 

dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností 

sjednaných v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

 

8.2 Stavebník je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

oprávněné organizace. 

 

8.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

 

8.4 Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

 
IX. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

9.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

9.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 
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9.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

9.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

9.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

9.6 Postupy a opatření se stavebník zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

9.7 V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) stavebník jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách stavebníka: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

9.8 Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

X. Ostatní ujednání 

10.1 Pro stavebníka i oprávněnou organizaci  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné 
na webových stránkách stavebníka v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání Dohody mají vždy 
v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 
prioritně ustanoveními Dohody. 
 

10.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Dohody v případech stanovených zákonem. 
 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že stavebník je oprávněn v souladu s § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „o.z.“) od této Dohody písemně odstoupit z důvodu jejího porušení 
oprávněnou organizací. 
 

10.4 Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této Dohody v případě že: 

a) oprávněná organizace písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle 

této Dohody; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace je v úpadku nebo jí úpadek 

hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo hrozící 

úpadek oprávněné organizace), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci je prohlášen konkurs 

nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení oprávněné organizace podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona 

o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

10.5 Odstoupením od této Dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle čl. I odst. 
4 této Dohody nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území 
s archeologickými nálezy. 
 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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10.6 Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. V případě výskytu závažné 
archeologické situace se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Dohodě. 
 

10.7 Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále také jen jako 
„zákon o registru smluv“), nejedná-li se o výjimku z povinnosti uveřejňování dle § 3 zákona o registru 
smluv. Tato povinnost nedopadá například na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 
50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší (viz § 3 odst. 2 písm. h) zákona o registru smluv). 
 

10.8 Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této Dohody vč. 
příloh, tj. tato Dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření 
této Dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu Dohody (příloh), jejichž uveřejnění je 
zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem 
na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části Dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 
před uveřejněním znečitelněny.  
 

10.9 Splnění povinnosti uveřejnit tuto Dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí stavebník. 
 

10.10 Oprávněná organizace je povinna uveřejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato Dohoda zveřejněna stavebníkem 
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření. 
 

10.11 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud oprávněná organizace 
nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato Dohoda oprávněnou organizací podepsána tak, že oprávněná organizace opatří 

vytištěnou Dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou Dohodu opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky stavebníkovi (e-

mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tato Dohoda oprávněnou organizací podepsána tak, že oprávněná organizace 

opatří vytištěnou Dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou 

Dohodu zašle elektronicky stavebníkovi (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), 

zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo 

prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla stavebníka. 

10.12 Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.  

 
Přílohy:  

- cenová nabídka 

 
 
stavebník č. 1:       oprávněná organizace: 

 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 
Ing. Miroslav Doležal      Mgr. Jiří Orna 
generální ředitel      ředitel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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stavebník č. 2:  
 
 
 
 
 
___________________________ 
město Staňkov  
Mgr. Bc. Alexandr Horák 
starosta 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:__  
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace 

Koterovská 462/162 

326 00 Plzeň 

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Plzni dne 

15. dubna 2024 238/2024  16. dubna 2024 

 

Věc: Návrh rozpočtu na provedení archeologického dozoru na stavbě „III/19346 

Staňkov – Trnkova ulice – rekonstrukce“. 

 

Dobrý den,  

 zasíláme Vám návrh rozpočtu na provedení archeologického dozoru na stavbě „III/19346 

Staňkov – Trnkova ulice – rekonstrukce“, který bud proveden v roce 2024. 

Jedná se o rekonstrukci části silnice III/19346 v severozápadní části intravilánu města 

Staňkov v úseku od křižovatky s ulicí Plzeňská v průtahu města Staňkov po konec města. Dále pak 

bude provedena celoplošná oprava navazujícího úseku silnice ve směru k obci Čečovice. Celková 

délka obou úseků je cca 1,2 km. 

Stavba se nachází na území bohaté na archeologické nálezy, především z doby bronzové. 

Nejbližší naleziště se nachází nedaleko od stavby na jižním svahu jižně od silnice Staňkov – Čečovice, 

kde při průzkumu trasy vodovodu po skrývce bylo záchranným výzkumem v roce 1992 zachyceno 6 

objektů z pozdní doby bronzové. 

Rozpočet na provedení archeologického dozoru na stavbě „III/19346 Staňkov – Trnkova 

ulice – rekonstrukce“. 

Náklady na mzdu  25 000 Kč 

Náklady na dopravu      5 000 Kč 

Náklady na stravné  5 000 Kč 

Celkem bez DPH 35 000 Kč 

Jedná se o společnou stavbu dvou investorů. Cena bude rozdělena v poměru 80 % SÚSPK 

a 20 % Město Staňkov. Náklady pro jednotlivé investory budou činit: 

Správa a údržba silnic PK, p.o.                   28 000 Kč bez DPH

 Město Staňkov                       7 000 Kč bez DPH 
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Fakturovány budou skutečné náklady. Za jednu hodinu v terénu si Západočeské muzeum v 

Plzni, p. o. účtuje podle ceníku 350 Kč. K tomu je pak nutné připočíst náklady na přepravu, která 

bude provedena veřejnou dopravou, a na stravné. Západočeské muzeum v Plzni je plátcem daně z 

přidané hodnoty. 

 Archeologický výzkum bude prováděn formou dozoru během výkopových prací. Případné 

nálezy lze dokumentovat a odebrat během stavby, bez toho, že by došlo k jejímu zdržení.  

V případě neočekávaného výskytu velkého množství archeologických nálezů bude nutné 

zahájit jednání o dalších podmínkách provádění archeologického výzkumu, neboť by to ovlivnilo 

nejen finanční náklady, ale i časový rozsah archeologického výzkumu. 

 Těšíme se na další spolupráci. 

  S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Jiří Orna 

                                                                                                          ředitel muzea 
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