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1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V TOMTO DOKUMENTU 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v tomto 

dokumentu používány tyto definice: 

(a) „DIR“ je dopravně inženýrské rozhodnutí; 

(b) „DVZ“ je dokumentace pro výběr zhotovitele. 

2 DOKUMENTY TVOŘÍCÍ TECHNICKOU SPECIFIKACI 

2.1 DOKUMENTY A JEJICH HIERARCHIE 

Dokumenty tvořící Technickou specifikaci se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. 

Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů: 

(a) tento průvodní list Technické specifikace včetně příloh (jsou-li takové); 

(b) DVZ. 

Jestliže se v těchto dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stavby 

vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn. 

Pokud není některý z uvedených dokumentů zahrnut v souboru s podepsanou Smlouvou, 

je rozhodné jeho znění uveřejněné jako součást zadávací dokumentace v Zadávacím řízení, 

nebo na jiném umístění, na které odkazuje tento průvodní list Technické specifikace, včetně 

změn, oprav či dodatků provedených ve lhůtě pro podání nabídek v Zadávacím řízení. 

3 DVZ 

3.1 IDENTIFIKACE DVZ 

Název Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce 1000111 

Autor METROPROJEKT Praha a.s., 

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO 45271895 

Měsíc a rok vypracování 12/2023 

Stupeň projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

3.2 VÝHRADY OBJEDNATELE K DVZ 

Termíny ani předpokládaná doba realizace uvedené v DVZ (jsou-li takové) nemusí být aktuální. 

Relevantní a správné časové údaje jsou stanoveny v Příloze k nabídce a případně v tomto 

průvodním listu Technické specifikace. 

Předpokládané náklady uvedené v DVZ (jsou-li takové) nemusí být aktuální a odpovídat rozsahu 

Díla. 
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4 DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A DOKUMENTY 

4.1 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat v souladu s následujícími technickými podmínkami 

ve znění všech změn, oprav či dodatků, které byly účinné ke dni zahájení Zadávacího řízení, 

pokud nebylo ve lhůtě pro podání nabídek v Zadávacím řízení stanoveno jinak, a to v rozsahu, 

v jakém jsou takové technické podmínky pro Dílo relevantní. 

Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti technických podmínek: 

(a) technické podmínky Objednatele, které byly uveřejněny jako součást zadávací 

dokumentace v Zadávacím řízení; 

(b) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, které jsou volně 

dostupné na www.pjpk.cz; 

(c) Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR, které jsou volně dostupné 

na www.pjpk.cz; 

(d) předpisy Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, které jsou volně 

dostupné na www.pjpk.cz; 

(e) ostatní předpisy uveřejněné Ministerstvem dopravy ČR, které jsou volně dostupné 

na www.pjpk.cz. 

Jestliže se v těchto technických podmínkách vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí 

Správce stavby vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn. 

4.2 OSTATNÍ DOKUMENTY 

Zhotovitel musí při provádění Díla zohlednit další podkladové dokumenty, na které se 

v Technické specifikaci odkazuje a/nebo které byly uveřejněny jako součást zadávací 

dokumentace v Zadávacím řízení (jsou-li takové), a to v rozsahu, v jakém jsou takové 

podkladové dokumenty pro Dílo relevantní. 

5 DALŠÍ POŽADAVKY NA DÍLO A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY 

5.1 DOKUMENTY ZHOTOVITELE 

Zhotovitel musí v souladu s Pod-článek 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] Smluvních 

podmínek vypracovat nebo jinak zajistit zejména následující dokumenty: 

(a) realizační, dílenskou a jinou výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to 

stanoveno v DVZ, technických podmínkách podle Pod-článku 4.1 [Technické podmínky 

pro pozemní komunikace] nebo pro které je potřeba DVZ takovou dokumentací upřesnit, 

aby Dílo mohlo být provedeno; takovou dokumentaci Zhotovitel vypracuje vždy tak, 

aby to odpovídalo příslušným požadavkům Technické specifikace, a pokud neexistují nebo 

je nelze použít, tak, aby Dílo mohlo být provedeno; 

(b) projekt dopravně-inženýrských opatření (DIO), případně jeho potřebné aktualizace, 

pokud je součástí DVZ; 

(c) aktualizovaný plán BOZP; 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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(d) plán organizace výstavby, a to zpřesněním zásad organizace výstavby, které jsou 

součástí DVZ, tak, aby to odpovídalo potřebám provádění Díla; 

(e) dokumentaci skutečného provedení podle Právních předpisů včetně geodetického 

zaměření podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (referenční 

systém Bpv); Zhotovitel musí předat Objednateli takovou dokumentaci 4x v listinné 

podobě a 1x v digitální podobě (v případě částí mající převážně podobu textu 

v editovatelné podobě ve formátu DOCX a v needitovatelné podobě ve formátu PDF 

ve verzi PDF/A; v případě částí mající převážně podobu výkresu v editovatelné podobě 

ve formátu DWG nebo jiném formátu převoditelném bez jakékoli ztráty do formátu DWG 

za použití volně dostupného nástroje a v needitovatelné podobě ve formátu PDF ve verzi 

PDF/A); Zhotovitel musí dále předat Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

takovou dokumentaci 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (ve výše stanovených 

formátech), pokud Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy neurčí jinak; 

Zhotovitel musí dále předat Objednateli potvrzení o předání takové dokumentace 

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy; 

(f) příručky a jiné dokumenty pro provoz a údržbu technologických objektů a celků; 

(g) geometrické plány po ukončení výstavby; 

(h) závěrečnou zprávu z měření vibrací během výstavby; 

(i) závěrečnou zprávu z měření hluku před, během a po výstavbě; 

(j) jakékoli jinde neuvedené podklady potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu; 

(k) všechny podklady potřebné pro aktivaci majetku podle „Tabulky aktivace HIM“, 

která byla uveřejněna jako součást zadávací dokumentace v Zadávacím řízení; 

(l) pasporty Staveniště (mimo objekty a plochy, jejichž úprava je součástí 

Díla),  přilehlých objektů a zeleně a dále pozemních komunikací na objízdných 

trasách a přilehlých objektů před zahájením jejich používání a po skončení 

jejich používání v souvislosti s prováděním Díla, včetně porovnání a vyhodnocení; 

pasporty musí být zpracovány tak, aby mohly sloužit jako relevantní podklad pro 

stanovení rozsahu případných oprav a případný výběr zhotovitele takových oprav (pokud 

nebudou použity související Podmíněné obnosy). 

5.2 POSOUZENÍ DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE 

Pokud Správce stavby u konkrétního Dokumentu zhotovitele (nebo jeho části) neurčí jinak, platí 

pro jejich posouzení následující pravidla: 

(a) Zhotovitel musí urychleně předložit Správci stavby k posouzení každý Dokument 

zhotovitele, který připravil; pokud to má s ohledem na povahu Dokumentu zhotovitele 

či jím popisovanou záležitost význam, předkládá Zhotovitel Dokument zhotovitele 

po částech; 

(b) lhůty, ve kterých budou Dokumenty zhotovitele předkládány k posouzení Správci stavby, 

musí Zhotovitel navrhnout nejpozději s předložením prvního harmonogramu podle Pod-

článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek; 

(c) lhůta pro posouzení Dokumentu zhotovitele Správcem stavby je 14 dnů ode dne jeho 

předložení Správci stavby;  
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(d) Dokument zhotovitele musí být v souladu se Smlouvou nebo musí Zhotovitel 

v souvisejícím oznámení specifikovat a odůvodnit rozsah, v jakém v souladu se Smlouvou 

není;  

(e) Správce stavby může dát Zhotoviteli během lhůty pro posouzení Dokumentu zhotovitele 

oznámení, že Dokument zhotovitele není v souladu se Smlouvou; pokud Správce stavby 

oznámení nedá, platí, že nemá připomínky; 

(f) jestliže Dokument zhotovitele není v souladu se Smlouvou, musí být opraven, předložen 

znovu a posouzen Správcem stavby, a to na náklady Zhotovitele; 

(g) slouží-li Dokumenty zhotovitele pro provedení Díla, Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu 

jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení souvisejících Dokumentů zhotovitele 

(neumožní-li to Správce stavby svým pokynem) nebo v případě, že související Dokumenty 

zhotovitele byly odmítnuty; 

(h) slouží-li Dokumenty zhotovitele pro provedení Díla, musí Zhotovitel Dílo provést v souladu 

s posouzenými Dokumenty zhotovitele; 

(i) slouží-li Dokumenty zhotovitele jako záznam provedeného Díla, musí je Zhotovitel 

vypracovat tak, aby provedenému Dílu odpovídaly;  

(j) pokud si Zhotovitel přeje modifikovat jakýkoli Dokument zhotovitele, který byl dříve 

předložen k posouzení, musí dát ihned oznámení Správci stavby; následně musí Správci 

stavby předložit revidovaný Dokument zhotovitele v souladu s výše uvedeným postupem. 

5.3 DALŠÍ POŽADAVKY NA ČINNOST ZHOTOVITELE 

Zhotovitel musí zajistit rovněž: 

(a) vydání DIR; 

(b) měření vibrací během výstavby v rozsahu potřebném pro vyhotovení souvisejících 

Dokumentů zhotovitele;  

(c) měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavební činnosti podle 

požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy v rozsahu potřebném pro vyhotovení 

souvisejících Dokumentů zhotovitele; 

(d) měření hladiny hluku během výstavby, mj. s ohledem na možný vícesměnný provoz v 

rozsahu potřebném pro vyhotovení souvisejících Dokumentů zhotovitele; 

(e) pasportizaci v rozsahu potřebném pro vyhotovení souvisejících Dokumentů zhotovitele; 

(f) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě 

a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před 

zahájením prací; 

(g) uzavření jakékoli potřebné smlouvy mezi Zhotovitelem nebo jeho 

Podzhotovitelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, 

s ohledem na provádění Díla v blízkosti tramvajové trati; 

(h) týdně aktualizovaný popis Díla a průběhu jeho provádění pro umístění 

na webových stránkách Objednatele; 
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(i) výrobu a umístění informačních tabulí v souladu s Manuálem pro tvorbu 

informačních panelů staveb hlavního města Prahy1, a to alespoň v rozsahu výroby 

4 ks informačního panelu podle str. 9 manuálu a zapůjčení 2 ks (počet lze v případě 

potřeby navýšit) upozorňující cedule podle str. 17 manuálu ze skladu Objednatele a jejich 

umístění podle str. 21 manuálu; 

(j) vedení elektronického stavebního deníku v souladu s Právními předpisy; stavební 

deník musí být dostupný v CDE; konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku 

zpracuje Zhotovitel a předá ke schválení Správci stavby do 28 dní od Data zahájení prací; 

v případě, že by došlo k výpadku systému elektronického stavebního deníku, musí 

Zhotovitel vést a předat Objednateli stavební deník jak v listinné podobě (originál), tak 

i v elektronické podobě (prostřednictvím autorizované konverze dokumentů v souladu 

s Právními předpisy); 

(k) provádění veškerých servisních nebo kontrolních úkonů stálého světelného 

signalizačního zařízení dodaného Zhotovitelem, které jsou podle příslušných 

příruček pro provoz a údržbu nebo jiných obdobných dokumentů nezbytné pro bezpečný 

provoz a zachování poskytnuté záruky, a to po celou dobu záruční doby světelného 

signalizačního zařízení stanovené v Příloze k nabídce; 

(l) doladění signálních plánů a logiky řízení provizorního i stálého světelného 

signalizačního zařízení dodaného Zhotovitelem nebo stávajícího 

signalizačního zařízení souvisejícího s prováděním Díla v přiměřené době 

na žádost Správce stavby nebo Objednatele, zejména v návaznosti na požadavky odboru 

pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. města Prahy nebo odboru dopravy 

příslušného úřadu městské části,  výsledek zkušebního provozu nebo jiné relevantní 

skutečnosti; ve vztahu ke stálému světelnému signalizačnímu zařízení dodanému 

Zhotovitelem může Správce stavby nebo Objednatel takovou žádost učinit také kdykoli 

v jeho záruční době. 

5.4 DALŠÍ POVOLENÍ PRO STAVBU ZÍSKANÁ OBJEDNATELEM 

V návaznosti na Pod-článek 1.13 [Soulad s právními předpisy] Smluvních podmínek musí 

Objednatel pro Stavbu získat následující povolení: 

Povolení Poznámka 

kolaudační souhlas  

povolení k předčasnému užívání pokud bude potřebné 

5.5 OMEZENÍ PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ZHOTOVITELE 

V návaznosti na Pod-články 4.15 [Přístupové cesty], 4.16 [Přeprava věcí určených pro dílo] 

a 4.17 [Vybavení zhotovitele] Smluvních podmínek musí Zhotovitel dodržet rovněž následující 

požadavky: 

(a) Zhotovitel musí zajistit splnění podmínek pro provoz dopravních prostředků na Staveništi 

i mimo něj vyplývajících z Právních předpisů; 

 
1 Manuál je dostupný na: 

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-
bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES  

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES
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(b) Zhotovitel musí respektovat omezení, která mohou vyplývat z dále specifikované 

povinnosti koordinace prací. 

5.6 POVINNOST KOORDINACE PRACÍ 

Zhotovitel musí koordinovat provádění Díla s jakoukoli případnou související stavbou, která není 

součástí Díla, avšak dotýká se Díla nebo Staveniště nebo s Dílem nebo Staveništěm časově 

a místně, funkčně, technicky nebo jinak souvisí. 

Objednatel předpokládá potřebu koordinaci zejména s následujícími souvisejícími stavbami. 

Stavba RTT Dukelských hrdinů - U Výstaviště 

Investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Základní požadavky 

na koordinaci 

Vzhledem k vzájemným vazbám a skutečnosti, že jsou 

některé práce na související stavbě podmíněny některými 

pracemi na Díla (a naopak), je nutná úzká koordinace. 

 

Zhotovitel musí zhotoviteli související stavby, jeho 

podzhotovitelům a jiným oprávněným osobám umožnit 

přístup na Staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci 

související stavby. 

 

Zhotovitel musí postupovat při provádění Díla tak, aby svou 

činností, prodlením nebo jiným neplněním nezpůsobil jakékoli 

zpoždění realizace související stavby. 

 

Další podmínky mohou vyplynout z projednání DIO 

a vydaného DIR. 

 

Stavba Rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizace 

Investor Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Základní požadavky 

na koordinaci 

Základní požadavky jsou shodné jako v případě výše uvedené 

související stavby. 

 

Další související stavby jsou stanoveny v koordinačním vyjádření, které bylo součástí zadávací 

dokumentace v Zadávacím řízení. 

Zhotovitel musí koordinovat provádění Díla s případnými opravami komunikací na objízdných 

trasách, které nejsou součástí Díla, a poskytnout Objednateli nebo jím určené osobě jakoukoli 

další potřebnou součinnost. 

Další související stavby mohou být prováděny např. v důsledku dodatečných požadavků 

vlastníka nebo správce dotčené sítě, dopravní nehody či havárie. Tím nejsou nijak dotčena 

ustanovení o rizicích Objednatele podle Zvláštních podmínek. 

5.7 ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL OBJEDNATELE 

V návaznosti na Pod-článek 6.6 [Zázemí pro pracovníky a dělníky] Smluvních podmínek 

Zhotovitel musí poskytnout zařízení pro Personál objednatele splňující následující požadavky: 
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Zařízení Požadavky na zařízení 

Stavební buňka 

/administrativní prostory 

4 kancelářská místa pro Správce stavby/jeho asistenty a další 

Personál objednatele vybavená alespoň pracovním stolem, 

kancelářskou židlí, internetovým připojení WiFi a tiskárnou 

(nebo alespoň s možností připojení ke společné tiskárně) 

Stavební buňka 

/administrativní prostory 

1 zasedací místnost pro alespoň 10 osob (včetně pracovního 

stolu odpovídající velikosti a židlí pro všechny jednající osoby) 

5.8 ČÁST DÍLA PROVEDENÁ VLASTNÍMI KAPACITAMI ZHOTOVITELE 

V návaznosti na Pod-článek 4.4 [Podzhotovitelé] Smluvních podmínek musí Zhotovitel níže 

popsanou část Díla provést vlastními kapacitami (nesmí zadat její provedení Podzhotoviteli nebo 

jinému subjektu): 

(a) strojní pokládka asfaltových hutněných vrstev. 

5.9 POKLÁDKA ASFALTOVÉ SMĚSI 

Zhotovitel musí zajistit dopravu asfaltové směsi na místo pokládky způsobem, který je v souladu 

s technickými podmínkami podle Článku 4, nebo jiným rovnocenným způsobem s ohledem 

na potřebnou teplotu a další vlastnosti asfaltové směsi při její pokládce. 

5.10 ZDROJE ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A JINÝCH SLUŽEB 

V návaznosti na Pod-článek 4.19 [Elektřina, voda a plyn] Smluvních podmínek Objednatel níže 

uvádí podrobnosti ke zdrojům medií a jiných služeb, které jsou dostupné na Staveništi: 

Objednatel nezajišťuje. 

5.11 VYBAVENÍ OBJEDNATELE A VOLNĚ POSKYTOVANÝ MATERIÁL 

V návaznosti na Pod-článek 4.20 [Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný 

materiál] Smluvních podmínek musí dát Objednatel Zhotoviteli k dispozici následující Vybavení 

objednatele pro použití Zhotovitelem při provádění Díla: 

Objednatel žádné vybavení ani volně poskytovaný materiál neposkytuje.  

5.12 OCHRANA A ÚDRŽBA ZELENĚ 

V návaznosti na Pod-článek 4.23 [Činnost zhotovitele na staveništi] Smluvních podmínek musí 

Zhotovitel na Staveništi i mimo ně zajistit přiměřenou ochranu a údržbu zeleně, která je nebo 

může být dotčena prováděním Díla nebo související činností Zhotovitele nebo Podzhotovitele. 

Zhotovitel musí v této souvislosti zejména zajistit přiměřenou ochranu všech dotčených dřevin 

(včetně kořenů), které nemají povahu zjevně nežádoucích náletů, proti možnému poškození 

nebo jinému nežádoucímu vlivu v důsledku provádění Díla nebo jiné související činnosti 

Zhotovitele nebo Podzhotovitele. 

5.13 DALŠÍ PODMÍNKY OMEZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Vedle podmínek stanovených v Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních 

komunikacích] Smluvních podmínek nejsou stanoveny žádné další podmínky. 
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5.14 HOSPODAŘENÍ S VYBOURANÝM MATERIÁLEM 

Zhotovitel musí s veškerým materiálem, který nepoužije v souladu s Technickou specifikací 

pro provedení Díla (je-li takový), naložit v souladu s vnitřním předpisem Objednatele 

„Hospodaření s vybouraným materiálem“, který byl součástí zadávací dokumentace v Zadávacím 

řízení. 

5.15 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

V případech, kdy je nutné předčasné užívání Díla, jeho části nebo Sekce (podle okolností) 

v souladu s Právními předpisy, musí Zhotovitel postupovat podle Pod-článku 10.5 [Předčasné 

užívání] Smluvních podmínek. 

Strany uzavřou dohodu o předčasném užívání podle vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu. 

5.16 ZKOUŠKY 

V Době pro dokončení musí Zhotovitel vykonat zejména následující zkoušky a měření: 

(a) kontrolní zkoušky Materiálů, které byly na stavbě použity;  

(b) kontrolní zkoušky asfaltové hotové vrstvy provedené zkušební laboratoří akreditovanou 

pro tento typ zkoušek; 

(c) naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další potřebné 

zkoušky a měření; všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky musí být 

prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto 

norem; 

(d) naměřené hodnoty provozní způsobilosti vozovky, a to (x) podélnou nerovnost povrchu 

vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu nerovnosti IRI ve třídě 1 

nebo 2 – podle přílohy A ČSN 736175, a (y) měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska 

součinitele podélného tření (TRT) ve třídě 1 nebo 2 podle přílohy A ČSN 736177; 

(e) další zkoušky a měření, které vyplývají z Technické specifikace (jsou-li takové). 

V případech, kdy nelze nebo je nevhodné použití metod měření parametrů provozní způsobilosti 

podle písm. (d), zejména pak v krátkých úsecích (úseky kratší než 200 bm) nebo v úsecích 

s příčnými prahy apod., je možné použít následující metody měření provozní způsobilosti: 

(a) měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí, planografem nebo nivelací podle ČSN 

736175; 

(b) měření drsnosti povrchu vozovky v kombinaci s měřením střední hloubky textury povrchu 

vozovky odměrnou metodou (MTD) podle ČSN 736177 a součinitele tření povrchu 

vozovky kyvadlem (PTV) podle ČSN 736177. 

Stejné zkoušky a měření uvedených parametrů provozní způsobilosti vozovky musí Zhotovitel 

provést před koncem Záruční doby, a to v návaznosti na Pod-článek 1.1.3.6 Smluvních 

podmínek jako zkoušky po dokončení, přičemž výsledky podle výše uvedených ČSN norem musí 

být dosaženy nejvýše ve třídě 3. Pokud nebude dosaženo požadovaných hodnot, má Dílo vady 

a Zhotovitel musí na svůj náklad provést úpravy Díla, které zajistí dosažení parametrů provozní 

způsobilosti. 
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6 PODMÍNĚNÉ OBNOSY 

Objednatel v návaznosti na Pod-článek 13.3 pod-odstavec (a) stanovuje následující Podmíněné 

obnosy. 

6.1 PODMÍNĚNÉ OBNOSY, KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTY 

V PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTCE 

6.1.1 Opravy ploch, objektů a zeleně dotčených výstavbou 

Na základě pasportizace zajištěné Zhotovitelem mohou být nad rámec DVZ a Výkazu výměr 

do Díla (např. v podobě samostatné Sekce, pokud je to vhodné) zahrnuty zcela nebo zčásti 

případné opravy dotčených ploch Staveniště, přilehlých objektů a zeleně nebo ploch 

na objízdných trasách a přilehlých objektů a zeleně. 

7 DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ VYHRAZENÉ OBJEDNATELEM 

Objednatel si dále vyhrazuje následující změny závazků ze Smlouvy.  

7.1 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU PRO VYBRANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Zhotovitel ocenil Dílo ve vztahu k níže uvedeným stavebním objektům tak, jak to vyplývá z DVZ 

a Výkazu výměr. Rozsah položek těchto stanovených objektů může být (nad rámec měření prací 

podle Smlouvy) upraven za dále stanovených podmínek. 

7.1.1 D.2.2 [Zásady dopravně inženýrských opatření] 

Na základě rozhodnutí příslušného silniční správního úřadu nebo Policie ČR či požadavku 

na etapizaci stavby (DIR) může být upraven rozsah všech položek stavebního objektu 

až o 20 %. Pokud má ve Výkazu výměr nějaká položka dotčeného stavebního objektu jako 

měrnou jednotku komplet (kpl) nebo časovou jednotku (např. den), musí Zhotovitel 

v návaznosti na související oznámení Správce stavby za účelem uplatnění této výhrady zpracovat 

položkový rozpočet obsahující rozpad takové položky na jednotlivé položky v potřebné 

podrobnosti s odpovídajícími měrnými jednotkami oceněnými podle Pod-článku 12.3 

[Oceňování] Smluvních podmínek. 

7.1.2 D.2.3 [Úpravy SSZ v rámci DIO] 

Na základě rozhodnutí příslušného silniční správního úřadu nebo Policie ČR či požadavku 

na etapizaci stavby (DIR) může být upraven rozsah všech položek až o 30 %. 

8 PŘÍLOHY 

▪ Dohoda o předčasném užívání (vzor) 


