
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 

uzavřená ustanovení § zákona č. energetického zákona znění pozdějších předpisů, §
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi
Žadatelem
Správa železnic, státní 
Sídlo: Dlážděná Nové Město,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským spisová značka

Adresa pro zasílání písemností:
Stavební správa východ

Zástupce věcech smluvních: Mojmír náměstek generálního
ředitele 

distribuční (dále „Provozovatel DS“)

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Zápis Společnost zapsána obchodním rejstříku vedeném Krajským Brně, oddílu
vložce
IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních

ve věcech technických
Bankovní spojení: variabilní

Předmět
Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční závazek
Žadatele veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční 
soustavy jako náhrady za stávající.

vlastníkem části zařízení distribuční označené
sekundární technika (el. chránění a přenosy) Provozovatele DS v TNS Nedakonice Žadatele, které se 
nachází v lokalitě: k.ú. Nedakonice.

důvodu požadavku Žadatele: Zvýšení výkonu systému
nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční a to následujícím způsobem:
Přeložka bude provedena postupně ve 3 etapách.

etapa (napájení TNS z T101 a 
Žadatel zajistí (včetně osvětlení, umístí areálu
dostatečně dimenzovaný dočasný technologický nějž
přestěhuje z demolované provozní budovy Žadatele své stávající zařízení sekundární techniky. Přesunuté 
zařízení sekundární techniky Provozovatel DS zprovozní v tomto technologickém domku. V technologickém 
domku se předpokládají tyto rozváděče – datový rozváděč s modemem LTE (AOV), rozváděč obou el. ochran 
linek 110kV (ARE), rozváděč řídicího systému (AXY), podružný rozváděč nezajištěného střídavého napětí 
(ANG), podružný rozváděč zajištěného DC napětí (ANM), PZTS (AYZ). Elektrické
dobu provizoria dočasně provozovány jen jako distanční (tj. bez nutnosti optického propojení
Přenos DŘT zajišťován pomocí modemu. Dále bude zrealizován dočasný 
mezisystémový 110kV propoj ve venkovní odbočce 2x110kV V547/5540 Nedakonice. Stávající optický staniční 
kabel Provozovatele DS (od KZL spojky na portálu V5540 do demolované budovy) bude po dobu provizorií 
dočasně zdemontován.

etapa (napájení TNS z T102 a 
Žadatel zajistí nové provozní ní své nové zařízení
sekundární techniky, které bude pořízeno v rámci jmenovité (jiné) stavby (i nákladově)
dokončení rekonstrukce poloviny R 110kV s poli AEA07, AEA08 a AEA10 Žadatelem, Provozovatel DS 
zprovozní této polovině příslušný rozsah svého zařízení sekundární znovupoložení
zapojení staničního ptického Následně bude Provozovatelem DS vyklizen a uvolněn poskytnutý 



dočasný technologický domek.

(dokončení 
V průběhu rekonstrukce druhé zbývající poloviny R 110 kV (pole AEA04 až AEA06) Žadatelem bude 

dokončena montáž zařízení sekundární nové provozní budově
jejímu zprovoznění plném rozsahu. Bude zdemontován dočasný mezisystémový 110kV propoj ve venkovní
odbočce 2x110kV.

trvání provizorií Žadatel výše popisovaného technologického zajistí
veškerá potřebná napětí (nezajištěné 230 V AC, zajištěné 110 V DC).
Veškeré dočasné kabeláže realizované provizorií dočasných technologických domků,

Žadatele.
Po dokončení stavby bude finální kabeláž z/do R 110kV (vyjma výše zmiňovaného staničního optického 

Žadatele příslušné připraveny svorkovnicích
rozváděčích Žadatele v nové provozní budově.

vyhrazené technologické místnosti v nové provozní budově se předpokládá 6 ks 
rozváděčů el. ochran ARE0x (pro obě "zrcadlení" rozváděčů el. ochran všech trafopolí), 
rozváděč ŘS AXY01, rozváděč optik AOV01, rozváděč datové kabeláže ozváděč

další rozváděč, manipulační stůl + židle (bude zajištěno Provozovatelem DS).
Místnost elektroměrový rozváděč/rozváděče Žadatele nichž
elektroměry pro jednotlivá trafopole samostatně přístupná z vnějšku provozní budovy.
Žadatelem nové provozní budově napětí automatického záskoku již
jednotlivými jističovými obvody, dále budou poskytnuty 2 nezávislé obvody napětí 110 V DC (veškerou vlastní
spotřebu a napájecí napětí zajišťuje Žadatel).

dokončení přeložky veškeré výše popisované zařízení (umístěné areálu
provozní budově TNS Nedakonice) uzavřena smlouva o věcném břemeni/služebnosti ve prospěch 

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení). 
Přeložka rozvodného zařízení realizována přel. SŽ (číslo:

(dále jen „provedení přeložky“)

Termín provedení přeložky
sjednaných podmínek provést přeložení součinnosti

rozsahu I.etapy dle odst. 2 článku I. smlouvy), a do 31.8.2027 (v rozsahu II. a III. etapy dle ost. 2 článku I. 
za předpokladu, že:

Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této 
překážka době neznámá, bránící zahájení provádění prací

souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním 
období,

vlastnickým jiným věcným právem dotčeným realizací přeložky umožní
Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů 
dle zákona č. Stavebního zákona platném znění, dále
nestanoví

Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení 
distribuční soustavy uvedeného článku dále má právo změnu technického provedení
přeložky specifikovaného

článku této případě, že splněna některá podmínek stanovených
článku nebo případě změny používané prvků důsledku technického

uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky jednostranné
změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky
platnými právními předpisy, žádostí přeložení zařízení distribuční č.

stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 
484 482 Kč, z čehož činí:



dočasný mezisystémový 110kV propoj 180 000 Kč 
demontáž montáž staničního optického Kč 
dočasný PZTS (provizoria) 220 000 Kč
přesun, zprovoznění demontáž Kč 
přenosové zařízení s LTE modemem (provizoria) 200 000 Kč
podružné rozváděče Kč 
ostatní 100 000 Kč

Kč
projektová dokumentace Kč
koordinátor BOZP 54 554 Kč 
interní náklady režie Kč

Úhrada nákladů bude provedena 
první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. 373 000 Kč
splatná
do 15 dnů od uzavření této smlouvy na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této 
druhá splátka zpracování projektové základě předpisu který
vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
případné či přeplatky vyrovnány dokončení provedení přeložky základě
předpisu který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených 
nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.

Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě 
měrných nákladů Provozovatele přičemž článku může být úprava výše
nákladů. Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na 
provedení přeložky,
V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace 
provedení přeložky odlišná výše nákladů předpokládaným nákladům

článku, smluvní strany sjednávají následující postup:
V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů 
sjednaných v odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele 
sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli 
tento je povinen toto zvýšení základě předpisu případ zvýšení předpokládaných
nákladů smluvní že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.

případě podstatného zvýšení nákladů, přesáhne zvýšení předpokládaných nákladů sjednaných
1) tohoto článku, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí 

mu nově určenou výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami 
potvrzeno písemným dod
k této smlouvě.

případě snížení předpokládaných nákladů skutečnost oznámit Žadateli.
tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.

případě, že skutečně vynaložené náklady nižší, než předpokládané náklady sjednané
článku, je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to do 3 měsíců po dokončení 

provedení přeložky, tj. po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se 
stavbou specifikovanou v čl. I. této 
Úhrada nákladů na provedení přeložky bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za 
zdanitelné plnění, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura daňový doklad) a to 
převodním příkazem nebo složenkou. Závazek zaplacení splněn vždy připsání částky sjednané
výši účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních 
Žadatele:

řádně, včas sjednané výši částku čl. této účet
DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem 9090015378.

souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat
zařízení distribuční Žadatele, které umístěna část zařízení distribuční

provedení přeložky, provedení přeložky nezbytné potřebnou
součinnost zřízení věcného břemene.



Předat Provozovateli DS jím odsouhlasenou prováděcí dokumentaci v rozsahu nutném pro řešení 
projekčních návazností zařízením Žadatele zařízením
přeložky nejpozději stavby přeložky nejpozději do 31.12.202

provedení přeložky (včetně vypracování termínu uvedeném článku
rozsahu dle článku I., odst. 2) této smlouvy.
Práva a povinnosti obou smluvních 
Další práva smluvních právními předpisy, zejména energetickým zákonem
jeho prováděcími předpisy.

Doba platnosti smlouvy a ukončení 
uzavřena určitou řádně ukončena vypořádány vzájemné závazky

smluvních stran dle této smlouvy.
Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních 
Kterákoli smluvních má právo předčasně ukončit písemnou
výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.

může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv smluvních případě
podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních předpisů.
Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této 

jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční závazky dle čl. III. odst. 
2) této smlouvy včas, dodatečné lhůtě dnů termínů kterékoli uvedených

této smlouvě.
splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1) písm. c) a d) této 

Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když 
vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.

případě ukončení nevynaložil vynaložit oprávněné
náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.

případě ukončení výpovědí Žadatele případě ukončení důvodů, které
přičítat Provozovateli případě ukončení odstoupením této

odstoupení dle odst. 5) písm. b) tohoto článku) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS 
veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v 

případě ukončení odstoupením důvodu čl. písm.
smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS vynaložil nebo které bude 

nucen ještě vynaložit v souvislosti společně nerozdílně. případě nepřesáhne
Žadatele částku, sjednanou jako první splátka dle čl. III. odst. 2) této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a 
odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za 
trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že 
tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel uhradí
základě předpisu případě, že
nároky již poskytnuté nepřevýší, částku započtení vlastních
nároků Žadateli vrátí.

Ochrana osobních údajů
Žadatel oprávněná Žadatele prohlašuje této že již

zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti formuláře
předcházejícího uzavření této Smlouvy.
Veškeré zpracování osobních údajů Žadatele, oprávněné Žadatele dalších

které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na v sekci Ochrana osobních 
údajů.

Ostatní ujednání
Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. této smlouvy bude 
až

dokončení provedení přeložky, až přeložky zařízení distribuční
napětím, a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž.

http://www.egd.cz/


Žadatel vědomí, že provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem
přeloženého zařízení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní odpovědnosti částečné úplné neplnění povinností daných
případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek 
vyplývajících ze zákona
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními Změnu kačních údajů žadatele (údaje uvedené záhlaví
této možné provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy 
účinnost změny identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.
Ostatní záležitosti neupravené řídí občanským zákoníkem č.
platném znění a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.
Obě zavazují vzájemně jakýchkoliv změnách nezbytných řádné provádění této
smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele, a to nejpozději do 30 dnů od provedení této 
změny.
Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních 

ustanovení § zákona č.99/1 občanského soudního řádu smluvní že
případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích,
popř. Krajský soud
v Českých Budějovicích.
Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal li Provozovatel DS Žadateli návrh 
smlouvy v listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a 
zašle jedno vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal li Provozovatel DS Žadateli návrh sm
elektronické podobě ve formátu PDF s elektronickým jednající podepíše
Žadatel oprávněný zástupce (jednající osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle 
podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy 
v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícími 
osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický podpis nebo platný 
zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Smluvní prohlašují, že této seznámily souhlasí ním, důkaz čehož
oprávněné osoby obou smluvních stran připojují své podpisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními 

Žadatel povinným zákona č. svobodném přístupu informacím
platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, 
že 
a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím 
stranám základě žádosti zveřejněním. Žadatel takového poskytnutí
zveřejnění vyloučit (např: začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců Provozovatele DS, 
jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.

Žadatel povinným ustanovení § zákona č. zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

uzavřením této vyplývající uvedeného zákona. Smluvní
dohodly, že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, 
která by nesplněním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.

Akceptační ustanovení
přijetí návrhu této akceptační lhůtu délce dnů kamžiku

odeslání návrhu této smlouvy Žadateli.
Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90denní lhůty vyhotovení 
smlouvy podepíše zašle zpět Jiná přijetí návrhu není možná.
zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy 

Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.



Žadatele:

Mojmír Nejezchleb 
náměstek generálního
ředitele
Správa železnic, státní 
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