
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy příkazníka:
29/2024
číslo smlouvy příkazce:
A-004095-00

I. Smluvní strany

Příkazce: 
Město Sušice



se sídlem:

Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice                 



IČ:


00256129
DIČ:


CZ00256129



zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města
Příkazník: 
GPL-INVEST s.r.o.


se sídlem: 

Kněžskodvorská 2632, 370 04, České Budějovice 



bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXX


číslo účtu: 

XXXXXXXXXXX







IČ: 


26070766



DIČ: 


CZ26070766


zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vl. 12137
zastoupený ve věcech smluvních:


Františkem Listopadem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických: František Listopad

fyzická osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 360/1992 Sb.) – technický dozor stavebníka (TDS):


Ivo Čížek, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 0101031.
II. Předmět plnění

(1) 
Příkazce je stavebníkem stavby „Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa“.
(2) 
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí jeho jménem a na jeho účet výkon funkce Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) spojený s realizací a uvedením do provozu výše uvedené stavby a spočívající v provedení prací a obstarání věcí a služeb v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 této smlouvy.

(3) 
Příkazce vybavuje pro výkon uvedených činností příkazníka zmocněním, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je platné po dobu platnosti smlouvy.

III. Povinnosti příkazníka
(1) 
Základním účelem činnosti příkazníka je včasné a kvalitní provedení předmětné stavby v souladu se schváleným projektem, rozhodnutími příslušných správních orgánů a vůlí příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat s vynaložením veškeré odborné péče, které je k dosažení tohoto cíle zapotřebí.

(2) 
Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích všech provedených činností, kdykoli bude z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít vliv na rozhodování příkazce v předmětné věci. Vyplyne‑li možnost takovéhoto ovlivnění již ze samotné povahy činnosti, je příkazník povinen o ní příkazce informovat, bude‑li to možné, již před jejím započetím.

IV. Součinnost příkazce
(1) 
Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon činností, které jsou předmětem této smlouvy, a že jej bude neprodleně informovat o všech, příkazníkovi dosud neznámých skutečnostech, které mohou průběh nebo výsledek těchto činností ovlivnit.

(2) 
Příkazce se dále zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré relevantní písemnosti týkající se předmětu plnění příkazníka a vzniklé před uzavřením této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci, rozhodnutí správních orgánů, smlouvy, zápisy apod.

(3) 
Příkazce bude vysílat na přejímací řízení svolané příkazníkem odpovědného zástupce pověřeného převzetím díla nebo jeho ucelené části.

V. Postup a termíny plnění

(1) 
Příkazník započne vykonávat všechny činnosti tvořící předmět plnění této smlouvy dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) 
Závazek příkazníka pro předmětnou stavbu končí dnem předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu stavby.
VI. Odměna a platební podmínky

(1) 
Příkazce se zavazuje, že vyplatí příkazníkovi odměnu za provedení činností uvedených v čl. II. odst. (2).

(2) Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí               128 000,- Kč (stodvacetosmtisíckorunčeských), bez DPH.
(3) Odměna bude placena čtyřmi splátkami á 32 000,- Kč, jako odměna za výkon činností souvisejících s vykonáváním kontroly provádění díla. Poslední splátka bude placena po předání díla bez vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu stavby.

(4) Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou příkazník uplatní podle zákona. Tato sazba činí 21% v okamžiku podpisu smlouvy.

(5) Úhrada odměny bude prováděna poukázáním na běžný účet číslo XXXXXXXXXXX vedený u XXXXXXXXXXX, na základě faktury s dobou splatnosti nejméně 10 dnů, které příkazník vystaví v souladu s touto smlouvou.

(6) Sjednaná odměna nezahrnuje náklady na úhradu správních a místních poplatků, náklady na případné znalecké posudky, zjištění inženýrských sítí, geometrické plány, zhotovení dokumentace skutečného stavu, archeologický a památkový průzkum a ostatní práce, výkony a služby, které nejsou obsahem činností specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
VII. Smluvní pokuta

(1) V případě, že je v průběhu plnění této smlouvy příkazník v prodlení se splněním své povinnosti dle této smlouvy, tj. s výkonem funkce TDS smluveném rozsahu a době, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy prodlení je způsobeno důvody, které neleží na straně příkazníka.

(2) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení od data splatnosti faktury.

(3) Smluvní pokuta sjednaná dle odstavce (1) tohoto článku smlouvy je splatná do 10 kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení této smlouvy, popřípadě každého oznámeného nedostatku.

(4) Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ujednání

(1) Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

(2) Změna smlouvy je možná pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami

(3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

(4) Ve věcech, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se budou obě strany řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
(5) Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Sušice dne 6.5.2024, usnesením č. 287.
IX. Podpisy smluvních stran

	Za příkazce:   






	Za příkazníka:
	
	

	18.5.2024
	18.5.2024
	
	

	
	
	
	

	Bc. Petr Mottl
	František Listopad

	
	

	V Sušici

	Ve Strakonicích 


Příloha č. 1

Specifikace rozsahu činnosti příkazníka – výkon TDS:

· seznamuje se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (s PD, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení),

· předává staveniště zhotoviteli a pořizuje o tom zápis do stavebního deníku,

· dbá na dodržení podmínek stavebního povolení a plnění opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

· pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby,

· kontroluje čerpání nákladů na stavbu,

· zajišťuje projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby (stavebního projektu), neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládá s vlastním vyjádřením stavebníkovi,

· o všech závažných okolnostech bez odkladu informuje stavebníka,

· kontroluje věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a předává je k likvidaci stavebníkovi,

· kontroluje a přejímá části dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

· spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací,

· spolupracuje s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace,

· sleduje, jestli zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací. Kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, prohlášení o shodě apod.),

· sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami v příslušných smlouvách,

· provádí záznamy do stavebních deníků,

· spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

· kontroluje postup prací podle schváleného časového harmonogramu stavby podle ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu a připravuje podklady pro uplatňování majetkových sankcí,

· v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

· připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastní se jednání o odevzdání a převzetí,

· kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech,

· kontroluje vyklizení staveniště
