

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-2200/2024, Číslo Zhotovitele: SML1-57/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Opava

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **762 663,59 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

SP. č. 1 – Nepřetržitá výluka traťové koleje Skrochovice – Opava západ 20. 5. – 24. 5. 2024 v čase 7:00 – 17:00

SP. č. 2 - Nepřetržitá výluka výhybky č. 40 v žst. Opava východ 20. 5. - 21. 5. 2024 v čase 7:00 - 17:00

SP. č. 3 - Nepřetržitá výluka traťové koleje Skrochovice - Opava západ 20. 5. - 24. 5. 2024 v čase 7:00 - 17:00

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 - Dílčí SP č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 9. 5. 2024