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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele:639/2024
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních ěsta
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel STATING s.r.o.
Spisová značka C 17922 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo 00 04 Hradec Králové
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jedn
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 25963864
DIČ
Telefon
ID datové schránky 2kv387x
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 27-0816540237/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez
dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Revitalizace tůní při pravém
břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I.“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 IV. Rozsah provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 

„Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I.“ v rozsahu a plném 
souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901 (dále jen jako „projektová 
dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 
22.4.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“). 
Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy. 

2. Dílo je členěno na dílčí části (stavební objekty) 
SO_01 Redukce a úprava dřevinné zeleně, odchyt živočichů v tůních, 
SO_02 Likvidace černé skládky a odtěžení dnového sedimentu se vtroušeným komunálním odpadem, 
SO_03 Revitalizace tůní 

3. Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 210/50, 232/11,232/9, 318/7, 318/5, 240/1, 240/4, 241/24, 
241/1, 232/4, 318/3 a 232/7 v k. ú.  Zibohlavy, obec Kolín. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve věcech správních rozhodnutí 
vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se 
k dílu vyjádřily před vydáním územního souhlasu a vodoprávního povolení. 
Předmětem díla se rozumí revitalizace tůní Pekelského potoka v daném úseku, a to včetně redukce 
dřevin a likvidace černé skládky.  
Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné 
dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, 
popř. zařízení staveniště, 

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby, 
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na 
řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem 
a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem 
a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare, 

• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na 
všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a 
další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a 
všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP) v podobě tištěné a digitální 
v počtu 4 pare, 

5. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez vad 
a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla 
do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.). 
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6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla 
jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných 
chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této 
skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech 
takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: 
popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na 
staveništi, případně jiné související okolnosti.  

7. Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít služby subdodavatele při samotném provádění prací 
na staveništi, ledaže jeho využití bylo před uzavřením této smlouvy objednateli oznámeno a objednatel 
s tím písemně souhlasil. 
 

 
V. Doba plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

• termín zahájení provádění díla – od 01.06.2024, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,  

• termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném 
termínu, nejpozději však do 30.11.2024. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který bude 
zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů od jeho 
obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram 
odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný 
popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů fakturace 
v jednotlivých měsících realizace díla. 

3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení 
těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně 
také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.  

 
VI. Cena díla  

 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH 1 194 500,- Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 250 845,- Kč 
 Cena celkem včetně DPH 1 445 345,- Kč 
 
2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění: 

 
a) SO 01 Redukce a úprava dřevinné zeleně 

 Cena bez DPH 156 936,00,- Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 32 956,56,- Kč 
 Cena celkem včetně DPH 189 892,56,- Kč 

 
b) SO 02 Likvidace černé skládky a odtěžení dnového sedimentu 

 Cena bez DPH 589 517,50,- Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 123 798,68,- Kč 
 Cena celkem včetně DPH 713 316,18,- Kč 
 

c) SO 02 + VRN (SO 00) Revitalizace tůní  
 Cena bez DPH 448 046,50,- Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 94 089,77,- Kč 
 Cena celkem včetně DPH 542 136,27,- Kč 

 
 
 
 
 
3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za 
spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za 
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uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu 
realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla. 

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění 
víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, 
že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

6. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy. 

 
VII. Platební podmínky a fakturace 

 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě 

vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento 
zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými 
pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně 
prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. 
Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis 
vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek 
a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány na 
adresu sídla objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 
7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen neprodleně 
o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě souhlasné 
vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
VIII. Smluvní pokuty 

 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného díla objednateli. 
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2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v čl. V. této smlouvy 
nebo v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), zavazuje 
se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové 
ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá. 

3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu 
díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady 
na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém 
jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč. 

5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX. odst. 9. této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. 
V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
i jen započatý den prodlení. 

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 
 

 
IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních 
předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických 
podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce 
a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla 
hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat 
také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce sám nebo prostřednictvím subdodavatele 
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---------, IČO: -----------. Tohoto subdodavatele specifikoval zhotovitel jako uchazeč v jeho nabídce na 
základě výzvy objednatele k podání nabídek na zakázku podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. K výzvě 
objednatele se zhotovitel zavazuje prokázat objednateli, že si řádně plní povinnosti podle tohoto 
odstavce (vč. povinnosti předložit objednateli listiny jím požadované). 

 
X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má 
dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka 
v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí 
nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně 
po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak 
se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen 
vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o 
tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.  

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem 
na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky 
díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou. 
 

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 

po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 
území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména 
chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel 
výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou 
překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní 
stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních  nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů 
dle předchozí věty. 

 
 
 
 

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
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předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli.

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než

14 dnů, nebo
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému

odstranění řádně vyzván, nebo
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo

splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak
dotčena.

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel
převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli
poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této
smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před
započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn
uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu
podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

díla, a
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje
se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto
překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez
zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je
zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající
osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitoste uvy:

• objednatele
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• zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem
uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu,
aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky,
v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení
obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti
informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv
dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou
součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně
objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což
stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání
této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem
nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek
následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli
případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)



9

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 06.05.2024, usnesení č. 3697/60/RM/2024.

V Kolíně dne V Kostelci nad Orlicí dne

………………………………………….. ..
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



Celková cena bez DPH: 1 194 500,00
Celková cena s DPH: 1 445 345,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 00 VRN 112 531,41 23 631,60 136 163,01
SO 01 Redukce a úprava d�evinné zelen�, odchyt živo�ich� v t�ních 156 936,00 32 956,56 189 892,56
SO 02 Likvidace �erné skládky a odt�žení dnového sedimentu se vtroušeným komunálním odp 589 517,50 123 798,68 713 316,18
SO 03 Revitalizace t�ní 335 515,09 70 458,17 405 973,26

Rekapitulace ceny
Stavba: 2024_01 - Revitalizace t�ní p�i pravém b�ehu Pekelského potoka u obce Radovesnice
Varianta: Z� - Základní �ešení



Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace t�ní p�i pravém b�ehu Pekelského potoka u obce Radovesnice SO 00 112 531,41
Rozpo�et: VRN

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 105 031,41
1 012103000 Geodetické práce p�ed výstavbou KPL 1,000 8 400,00 8 400,00

Pr�zkumné, geodetické a projektové práce  
  geodetické práce  
    p�ed výstavbou
1=1,000 [A]

2 012203000 Geodetické práce p�i provád�ní stavby KPL 1,000 8 400,00 8 400,00
Pr�zkumné, geodetické a projektové práce  
  geodetické práce  
    p�i provád�ní stavby
1=1,000 [A]

3 012303000 Geodetické práce po výstavb� KPL 1,000 8 400,00 8 400,00
Pr�zkumné, geodetické a projektové práce  
  geodetické práce  
    po výstavb�
1=1,000 [A]

4 013002000 Projektové práce KPL 1,000 8 960,00 8 960,00
Hlavní tituly pr�vodních �inností a náklad�  
  pr�zkumné, geodetické a projektové práce  
    projektové práce
RDS: 
1=1,000 [A]

5 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby KPL 1,000 20 160,00 20 160,00
Pr�zkumné, geodetické a projektové práce  
  projektové práce  
    dokumentace stavby (výkresová a textová)  
      skute�ného provedení stavby
1=1,000 [A]

6 013294000 Ostatní dokumentace KPL 1,000 25 700,00 25 700,00
Havarijní a povod�ový plán
1=1,000 [A]

7 030001000 Za�ízení staveništ� KPL 1,000 25 011,41 25 011,41
Základní rozd�lení pr�vodních �inností a náklad�  
  za�ízení staveništ� v�etn� demontáže
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 7 500,00
1 115101202 �erpání vody na dopravní výšku do 10 m pr�m�rný p�ítok p�es 500 do 1 000 l/min HOD 50,000 150,00 7 500,00

�erpání vody  
  na dopravní výšku do 10 m  
    s uvažovaným pr�m�rným p�ítokem  
      p�es 500 do 1 000 l/min
p�edpoklad, �erpáno bude na základ� skute�nosti se souhlasem TDI 
50=50,000 [A]

MJ Množství Jednotková cena

2024_01
SO 00

Po�. �íslo Kód položky Varianta Název položky



Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace t�ní p�i pravém b�ehu Pekelského potoka u obce Radovesnice SO 01 156 936,00
Rozpo�et: Redukce a úprava d�evinné zelen�, odchyt živo�ich� v t�ních

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 25 000,00
1 021203000 St�hování p�írodních hodnot KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

Odborný odchyt obojživelník� a jejich p�emíst�ní do Pekelského potoka mimo rozsah 
stavebních prací.  
Bude provedeno odborn� zp�sobilou osobou
Viz p�íl. D.1 str 5 
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 131 936,00

2 111251203
Odstran�ní k�ovin a strom� pr�m�ru kmene do 100 mm i s ko�eny sklonu terénu p�es 1:5 z 
celkové plochy p�es 500 m2 strojn� M2 940,000 9,00 8 460,00
Odstran�ní k�ovin a strom� s odstran�ním ko�en� strojn�  
  pr�m�ru kmene do 100 mm  
    v rovin� nebo ve svahu sklonu terénu p�es 1:5, p�i celkové ploše  
      p�es 500 m2
Viz p�íl. D.1 str 5 
940=940,000 [A]

3 111251231 Pro�ezávky listnaté výšky p�es 5 m do 20 kus� AR 2,000 93,00 186,00
Pro�ezávka listnatých porost�  
  výb�rem d�evin výšky  
    p�es 5 m, s ponecháním nehroubí na míst�, p�i hustot� porostu  
      do 20 kus�
Viz p�íl. D.1 str 5 
2=2,000 [A]

4 112101101 Odstran�ní strom� listnatých pr�m�ru kmene p�es 100 do 300 mm KUS 36,000 165,00 5 940,00
Odstran�ní strom�  
  s od�ezáním kmene a s odv�tvením  
    listnatých, pr�m�ru kmene  
      p�es 100 do 300 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
36=36,000 [A]

5 112101102 Odstran�ní strom� listnatých pr�m�ru kmene p�es 300 do 500 mm KUS 14,000 296,00 4 144,00
Odstran�ní strom�  
  s od�ezáním kmene a s odv�tvením  
    listnatých, pr�m�ru kmene  
      p�es 300 do 500 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
14=14,000 [A]

6 112101103 Odstran�ní strom� listnatých pr�m�ru kmene p�es 500 do 700 mm KUS 1,000 510,00 510,00
Odstran�ní strom�  
  s od�ezáním kmene a s odv�tvením  
    listnatých, pr�m�ru kmene  
      p�es 500 do 700 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

7 112101104 Odstran�ní strom� listnatých pr�m�ru kmene p�es 700 do 900 mm KUS 1,000 770,00 770,00
Odstran�ní strom�  
  s od�ezáním kmene a s odv�tvením  
    listnatých, pr�m�ru kmene  
      p�es 700 do 900 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

8 112101105 Odstran�ní strom� listnatých pr�m�ru kmene p�es 900 do 1100 mm KUS 1,000 1 220,00 1 220,00
Odstran�ní strom�  
  s od�ezáním kmene a s odv�tvením  
    listnatých, pr�m�ru kmene  
      p�es 900 do 1100 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

9 112155115 Št�pkování stromk� a v�tví v zapojeném porostu pr�m�ru kmene do 300 mm s naložením KUS 36,000 176,00 6 336,00
Št�pkování  
  s naložením na dopravní prost�edek a odvozem do 20 km  
    stromk� a v�tví  
    v zapojeném porostu, pr�m�ru kmene  
      do 300 mm
36=36,000 [A]

10 112155121
Št�pkování stromk� a v�tví v zapojeném porostu pr�m�ru kmene p�es 300 do 500 mm s 
naložením KUS 14,000 236,00 3 304,00
Št�pkování  
  s naložením na dopravní prost�edek a odvozem do 20 km  
    stromk� a v�tví  
    v zapojeném porostu, pr�m�ru kmene  
      p�es 300 do 500 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
14=14,000 [A]

11 112155125
Št�pkování stromk� a v�tví v zapojeném porostu pr�m�ru kmene p�es 500 do 700 mm s 
naložením KUS 1,000 364,00 364,00
Št�pkování  
  s naložením na dopravní prost�edek a odvozem do 20 km  
    stromk� a v�tví  
    v zapojeném porostu, pr�m�ru kmene  
      p�es 500 do 700 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

12 112155311 Št�pkování ke�ového porostu st�edn� hustého s naložením M2 940,000 14,00 13 160,00

MJ Množství Jednotková cena

2024_01
SO 01

Po�. �íslo Kód položky Varianta Název položky



Št�pkování  
  s naložením na dopravní prost�edek a odvozem do 20 km  
    ke�ového porostu  
      st�edn� hustého
Viz p�íl. D.1 str 5 
940=940,000 [A]

13 112201111
Odstran�ní pa�ez� D do 0,2 m v rovin� a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy KUS 13,000 300,00 3 900,00
Odstran�ní pa�ezu  
  v rovin� nebo na svahu do 1:5  
    o pr�m�ru pa�ezu na �ezné ploše  
      do 200 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
13=13,000 [A]

14 112201112
Odstran�ní pa�ez� D p�es 0,2 do 0,3 m v rovin� a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy KUS 13,000 600,00 7 800,00
Odstran�ní pa�ezu  
  v rovin� nebo na svahu do 1:5  
    o pr�m�ru pa�ezu na �ezné ploše  
      p�es 200 do 300 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
13=13,000 [A]

15 112201113
Odstran�ní pa�ez� D p�es 0,3 do 0,4 m v rovin� a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy KUS 7,000 1 630,00 11 410,00
Odstran�ní pa�ezu  
  v rovin� nebo na svahu do 1:5  
    o pr�m�ru pa�ezu na �ezné ploše  
      p�es 300 do 400 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
7=7,000 [A]

16 112201114
Odstran�ní pa�ez� D p�es 0,4 do 0,5 m v rovin� a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy KUS 2,000 2 435,00 4 870,00
Odstran�ní pa�ezu  
  v rovin� nebo na svahu do 1:5  
    o pr�m�ru pa�ezu na �ezné ploše  
      p�es 400 do 500 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
2=2,000 [A]

17 112201115
Odstran�ní pa�ez� D p�es 0,5 do 0,6 m v rovin� a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy KUS 1,000 3 233,00 3 233,00
Odstran�ní pa�ezu  
  v rovin� nebo na svahu do 1:5  
    o pr�m�ru pa�ezu na �ezné ploše  
      p�es 500 do 600 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

18 112201119
Odstran�ní pa�ez� D p�es 0,9 do 1,0 m v rovin� a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy KUS 1,000 10 950,00 10 950,00
Odstran�ní pa�ezu  
  v rovin� nebo na svahu do 1:5  
    o pr�m�ru pa�ezu na �ezné ploše  
      p�es 900 do 1000 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

19 162201411 Vodorovné p�emíst�ní kmen� strom� listnatých do 1 km D kmene p�es 100 do 300 mm KUS 36,000 357,00 12 852,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, pr�m�ru  
      p�es 100 do 300 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
36=36,000 [A]

20 162201412 Vodorovné p�emíst�ní kmen� strom� listnatých do 1 km D kmene p�es 300 do 500 mm KUS 14,000 755,00 10 570,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, pr�m�ru  
      p�es 300 do 500 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
14=14,000 [A]

21 162201413 Vodorovné p�emíst�ní kmen� strom� listnatých do 1 km D kmene p�es 500 do 700 mm KUS 1,000 1 745,00 1 745,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, pr�m�ru  
      p�es 500 do 700 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A],

22 162201414 Vodorovné p�emíst�ní kmen� strom� listnatých do 1 km D kmene p�es 700 do 900 mm KUS 1,000 2 820,00 2 820,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, pr�m�ru  
      p�es 700 do 900 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

23 162201421 Vodorovné p�emíst�ní pa�ez� do 1 km D p�es 100 do 300 mm KUS 26,000 91,00 2 366,00



Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 100 do 300 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
26=26,000 [A]

24 162201422 Vodorovné p�emíst�ní pa�ez� do 1 km D p�es 300 do 500 mm KUS 9,000 350,00 3 150,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 300 do 500 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
9=9,000 [A]

25 162201423 Vodorovné p�emíst�ní pa�ez� do 1 km D p�es 500 do 700 mm KUS 1,000 650,00 650,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 500 do 700 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

26 162201510 Vodorovné p�emíst�ní kmen� strom� listnatých do 1 km D kmene p�es 900 do 1100 mm KUS 1,000 4 100,00 4 100,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, pr�m�ru  
      p�es 900 do 1100 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

27 162201520 Vodorovné p�emíst�ní pa�ez� do 1 km D p�es 900 do 1100 mm KUS 1,000 1 000,00 1 000,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    do 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 900 do 1100 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

28 162301951
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní kmen� strom� listnatých D kmene p�es 100 do 300 
mm ZKD 1 km KUS 390,000 2,50 975,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, o pr�m�ru  
      p�es 100 do 300 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
26*15=390,000 [A]

29 162301952
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní kmen� strom� listnatých D kmene p�es 300 do 500 
mm ZKD 1 km KUS 135,000 12,50 1 687,50
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, o pr�m�ru  
      p�es 300 do 500 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
9*15=135,000 [A]

30 162301953
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní kmen� strom� listnatých D kmene p�es 500 do 700 
mm ZKD 1 km KUS 15,000 40,00 600,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, o pr�m�ru  
      p�es 500 do 700 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1*15=15,000 [A]

31 162301955
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní kmen� strom� listnatých D kmene p�es 900 do 1100 
mm ZKD 1 km KUS 15,000 92,50 1 387,50
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    kmen� strom�  
    listnatých, o pr�m�ru  
      p�es 900 do 1100 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1*15=15,000 [A]

32 162301971 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní pa�ez� D p�es 100 do 300 mm ZKD 1 km KUS 390,000 3,50 1 365,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 100 do 300 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
26*15=390,000 [A]

33 162301972 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní pa�ez� D p�es 300 do 500 mm ZKD 1 km KUS 9,000 7,00 63,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 300 do 500 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
9=9,000 [A]



34 162301973 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní pa�ez� D p�es 500 do 700 mm ZKD 1 km KUS 1,000 18,00 18,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 500 do 700 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]

35 162301975 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní pa�ez� D p�es 900 do 1100 mm ZKD 1 km KUS 1,000 30,00 30,00
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen� nebo pa�ez�  
  s naložením, složením a dopravou  
    P�íplatek k cenám za každých dalších i zapo�atých 1000 m p�es 1000 m  
    pa�ez� kmen�, pr�m�ru  
      p�es 900 do 1100 mm
Viz p�íl. D.1 tabulka kácení str 3-5 
1=1,000 [A]



Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace t�ní p�i pravém b�ehu Pekelského potoka u obce Radovesnice SO 02 589 517,50
Rozpo�et: Likvidace �erné skládky a odt�žení dnového sedimentu se vtroušeným komunálním odpadem

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 76 117,50

1 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojn� M3 185,000 64,00 11 840,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojn�  
  v hornin� t�ídy t�žitelnosti I  
    skupiny 3  
      p�es 50 do 100 m3
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
100=100,000 [A] 
85=85,000 [B] 
Celkem: A+B=185,000 [C]

2 129253201
�išt�ní otev�ených koryt vodote�í ší�e dna p�es 5 m hl do 5 m v hornin� t�ídy t�žitelnosti I 
skupiny 3 strojn� M3 85,000 115,00 9 775,00

�išt�ní otev�ených koryt vodote�í strojn�  
  s p�ehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prost�edek  
    p�i ší�ce p�vodního dna p�es 5 m a hloubce koryta do 5 m  
    v hornin� t�ídy t�žitelnosti I  
      skupiny 3

Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
85=85,000 [A]

3 162751117
Vodorovné p�emíst�ní p�es 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t�ídy t�žitelnosti 
I skupiny 1 až 3 M3 185,000 100,00 18 500,00
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí  
    z horniny t�ídy t�žitelnosti I  
    skupiny 1 až 3 na vzdálenost  
      p�es 9 000 do 10 000 m
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
185=185,000 [A]

4 162751119
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z horniny t�ídy t�žitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m p�es 10000 m M3 4 625,000 6,50 30 062,50
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí  
    z horniny t�ídy t�žitelnosti I  
    skupiny 1 až 3 na vzdálenost  
    P�íplatek k cen�  
      za každých dalších i zapo�atých 1 000 m
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
185*25=4 625,000 [A]

5 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 85,000 12,00 1 020,00
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  
  bez hutn�ní s upravením uložené sypaniny do p�edepsaného tvaru
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
85=85,000 [A]

6 182151111 Svahování v zá�ezech v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 strojn� M2 120,000 41,00 4 920,00
Svahování trvalých svah� do projektovaných profil� strojn�  
  s pot�ebným p�emíst�ním výkopku p�i svahování  
    v zá�ezech  
      v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
120=120,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 3 400,00
7 451577121 1 Podkladní a výpl�ová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm M2 10,000 340,00 3 400,00

Podkladní a výpl�ová vrstva z kameniva  
  tlouš�ky do 200 mm  
    z kameniva drceného
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
32/63    5=5,000 [A] 
63/125  5=5,000 [B] 
Celkem: A+B=10,000 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 510 000,00

8 997013635 R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 KPL 1,000 510 000,00 510 000,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  
  komunálního zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 20 03 01
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.1. 
p�edpoklad 170 t 
1=1,000 [A]
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Soupis prací objektu
Stavba: Revitalizace t�ní p�i pravém b�ehu Pekelského potoka u obce Radovesnice SO 03 335 515,09
Rozpo�et: Revitalizace t�ní

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 135 993,00
1 115001106 P�evedení vody potrubím DN p�es 600 do 900 M 12,000 1 440,00 17 280,00

P�evedení vody potrubím  
  pr�m�ru  
    DN p�es 600 do 900
12=12,000 [A]

2 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojn� M3 150,000 62,00 9 300,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojn�  
  v hornin� t�ídy t�žitelnosti I  
    skupiny 3  
      p�es 50 do 100 m3
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
100+30+20=150,000 [A]

3 129253201
�išt�ní otev�ených koryt vodote�í ší�e dna p�es 5 m hl do 5 m v hornin� t�ídy t�žitelnosti I 
skupiny 3 strojn� M3 75,000 115,00 8 625,00

�išt�ní otev�ených koryt vodote�í strojn�  
  s p�ehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prost�edek  
    p�i ší�ce p�vodního dna p�es 5 m a hloubce koryta do 5 m  
    v hornin� t�ídy t�žitelnosti I  
      skupiny 3

Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
75=75,000 [A]

4 162751117
Vodorovné p�emíst�ní p�es 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t�ídy t�žitelnosti 
I skupiny 1 až 3 M3 60,000 163,00 9 780,00
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí  
    z horniny t�ídy t�žitelnosti I  
    skupiny 1 až 3 na vzdálenost  
      p�es 9 000 do 10 000 m
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
60=60,000 [A]

5 162751119
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z horniny t�ídy t�žitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m p�es 10000 m M3 360,000 12,00 4 320,00
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu  
  na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí  
    z horniny t�ídy t�žitelnosti I  
    skupiny 1 až 3 na vzdálenost  
    P�íplatek k cen�  
      za každých dalších i zapo�atých 1 000 m
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
60*6=360,000 [A]

6 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násyp� zhutn�ných strojn� M3 100,000 82,00 8 200,00
Uložení sypanin do násyp� strojn�  
  s rozprost�ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním  
    zhutn�ných  
    z hornin nesoudržných  
      sypkých
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
60+40=100,000 [A]

7 171153101 Zemní hrázky meliora�ních kanál� z horniny t�ídy t�žitelnosti I a II skupiny 1 až 4 M3 20,000 183,00 3 660,00
Zemní hrázky p�ívodních a odpadních meliora�ních kanál�  
  zhut�ované po vrstvách tlouš�ky 200 mm  
    s p�emíst�ním sypaniny do 20 m nebo s jejím p�ehozením do 3 m  
      z hornin t�ídy t�žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
20=20,000 [A]

8 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutn�ní v rovin� a ve svahu do 1:5 M3 30,000 115,00 3 450,00
Uložení výkopku bez zhutn�ní  
  s hrubým rozhrnutím  
    v rovin� nebo na svahu do 1:5
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
30=30,000 [A]

9 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 60,000 20,00 1 200,00
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  
  bez hutn�ní s upravením uložené sypaniny do p�edepsaného tvaru
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
60=60,000 [A]

10 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním M3 70,000 87,00 6 090,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn�  
  s uložením výkopku ve vrstvách  
    se zhutn�ním  
      jam, šachet, rýh nebo kolem objekt� v t�chto vykopávkách
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
30+40=70,000 [A]

11 181951111 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutn�ní strojn� M2 26,000 20,00 520,00
Úprava plán� vyrovnáním výškových rozdíl� strojn�  
  v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3  
    bez zhutn�ní
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
26=26,000 [A]

12 181951112 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutn�ním strojn� M2 20,000 28,00 560,00
Úprava plán� vyrovnáním výškových rozdíl� strojn�  
  v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3  
    se zhutn�ním
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Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
20=20,000 [A]

13 182151111 Svahování v zá�ezech v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 strojn� M2 308,000 26,00 8 008,00
Svahování trvalých svah� do projektovaných profil� strojn�  
  s pot�ebným p�emíst�ním výkopku p�i svahování  
    v zá�ezech  
      v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
160+148=308,000 [A]

32 997221655 R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 KPL 1,000 55 000,00 55 000,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  
  zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 05 04
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
p�edpoklad 120 t 
1=1,000 [A]

2 Zvláštní zakládání, zaklady, zpev�ovaní hornin 1 054,00
14 273366011 Výztuž základových desek z drát� typu Kari T 0,017 62 000,00 1 054,00

Výztuž základ�  
  desek  
    ze sva�ovaných sítí  
      z drát� typu Kari
Viz p�íl. D.1 str 5-6, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
0,9*3,4*0,0056 t=0,017 [A]

3 Svislé konstrukce 22 802,40
15 311362021 Výztuž nosných zdí sva�ovanými sít�mi Kari T 0,090 62 000,00 5 580,00

Výztuž nadzákladových zdí  
  nosných  
    svislých nebo odklon�ných od svislice, rovných nebo oblých  
    ze sva�ovaných sítí  
      z drát� typu KARI
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
((2,2*1,5*4)+(7,4*0,2*2))*0,0056 t=0,090 [A]

16 312322611 Výpl�ová ze	 ze ŽB odolného proti agresivnímu prost�edí t�. C 30/37 bez výztuže M3 3,588 4 800,00 17 222,40
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže)  
  výpl�ové  
    odolného proti agresivnímu prost�edí  
      t�. C 30/37
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
2,6*2,3*0,3*2=3,588 [A]

4 Vodorovné konstrukce 128 122,53
17 451316121 R Podklad betonu se zvýšenými nároky na prost�edí C 30/37 tl do 100 mm M2 4,200 480,00 2 016,00

Podklad z betonu  
se zvýšenými nároky na prost�edí  
    t�. C 30/37  
      tl. do 100 mm
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
0,7*3,0*2=4,200 [A]

18 451316123 R Podklad z betonu se zvýšenými nároky na prost�edí C 30/37 tl p�es 150 do 200 mm M2 24,000 910,00 21 840,00
Podklad z betonu se zvýšenými nároky na prost�edí  
    t�. C 30/37  
      tl. p�es 150 do 200 mm
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
(3,5*1,0)+20,5=24,000 [A]

19 451577121 Podkladní a výpl�ová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm M2 41,040 250,00 10 260,00
Podkladní a výpl�ová vrstva z kameniva  
  tlouš�ky do 200 mm  
    z kameniva drceného
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
podpodkladní beton tl. 0,1m: 3,5+4,2+20=27,700 [A] 
zpevn�né dno odtoku tl. 0,2m: 13,34=13,340 [B] 
Celkem: A+B=41,040 [C]

20 462511161 Zához z lomového kamene t�íd�ného hmotnost kamen� do 80 kg bez výpln� M3 9,000 1 740,00 15 660,00
Zához z lomového kamene neupraveného  
  provedený ze b�ehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody  
    t�íd�ného, hmotnost jednotlivých kamen� do 80 kg  
      bez výpln� mezer
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
20*0,3+3,0=9,000 [A]

21 463211142
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene t�íd�ného hmotnosti p�es 80 do 200 kg s 
urovnáním líce M3 1,875 3 310,00 6 206,25
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i p�í�né objekty  
  objemu do 3 m3  
    z kamene t�íd�ného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene  
    hmotnost jednotlivých kamen�  
      p�es 80 do 200 kg
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
0,25*0,25*0,5*60=1,875 [A]

22 463211151
Rovnanina objemu p�es 3 m3 z lomového kamene t�íd�ného hmotnosti do 80 kg s 
urovnáním líce M3 9,000 2 400,00 21 600,00
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i p�í�né objekty  
  objemu p�es 3 m3  
    z kamene t�íd�ného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene  
    hmotnost jednotlivých kamen�  
      do 80 kg
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
12,5*0,4=5,000 [A] 
20,0*0,2=4,000 [B] 
Celkem: A+B=9,000 [C]

23 463211154 Rovnanina objemu p�es 3 m3 z lomového kamene t�íd�ného hmotnosti do 80 kg oživená M3 4,002 2 640,00 10 565,28



Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i p�í�né objekty  
  objemu p�es 3 m3  
    z kamene t�íd�ného, oživená, s proložením vrstev hlínou a klestem  
    hmotnost jednotlivých kamen�  
      do 80 kg
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
13,34*0,3=4,002 [A]

24 465511511
Dlažba z lomového kamene do malty s vypln�ním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 
tl 200 mm M2 20,500 1 950,00 39 975,00
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 
dodáním hmot  
  do cementové malty, s vypln�ním spár a s vyspárováním cementovou maltou  
    v ploše do 20 m2, tl.  
      200 mm
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
20,5=20,500 [A]

5 Komunikace 7 220,00
25 564952114 Podklad z mechanicky zpevn�ného kameniva MZK tl 180 mm M2 20,000 361,00 7 220,00

Podklad z mechanicky zpevn�ného kameniva MZK (minerální beton)  
  s rozprost�ením a s hutn�ním, po zhutn�ní  
    tl. 180 mm
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
8*2,5=20,000 [A]

8 Potrubí 15 222,56

26 899633241
Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prost�edí t�. C 30/37 v 
otev�eném výkopu M3 1,324 4 899,00 6 486,28
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým  
  v otev�eném výkopu  
    se zvýšenými nároky na prost�edí  
      t�. C 30/37
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
0,3784*3,5=1,324 [A]

27 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze sva�ovaných sítí typu Kari T 0,164 53 270,00 8 736,28
Výztuž pro obetonování potrubí  
  ze sva�ovaných sítí  
    typu Kari
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
(5,6+0,6+0,6+0,7)*3,9*0,0056 t=0,164 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 25 100,60
28 911121111 R Montáž zábradlí ocelového p�ichyceného vruty do betonového podkladu D+M M 4,600 796,00 3 661,60

Montáž zábradlí ocelového  
  p�ichyceného vruty do betonového podkladu, v�etn� dodání zábradlí požadovaných 
rozm�r�
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
2,3+2,3=4,600 [A]

29 919551012 Z�ízení propustk� z trub plastových DN 400 M 4,100 2 840,00 11 644,00
Z�ízení propustk� a hospodá�ských p�ejezd� z trub  
  plastových  
    do DN 400
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
4,1=4,100 [A]

30 936004112 R Osazení vhodných strom� budkami pro ptáky a netopýry KUS 5,000 631,00 3 155,00
�ty�i pta�í a jedna netopý�í budka.  
Konkrétní typy pta�ích a netopý�ích budek budou stanoveny na základ� p�ipomínek 
místního orgánu životního prost�edí, viz PD
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
5=5,000 [A]

31 936173114 R Osazení konstrukce pro regulaci vtoku (�esle) D+M KPLT 1,000 6 640,00 6 640,00
Dodání a osazení konstrukce pro regulaci vtoku, v�etn� dodání rámu �esle, dubových luží, 
lišt a pot�ebných kotvících prvk�
Viz p�íl. D.1 str 6-9, p�íl. D.2.1.2, p�íl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 
1=1,000 [A]


