
 

Strana 1 (celkem 11) 

 
SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod – zřízení parkoviště – projektová dokumentace“ 

ID: 169142 

 

 
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

 
Článek 1 - Smluvní strany 

 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,  

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:   Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ 
tel.:     +420 564 602 283, +420 564 602 419... 
IČO:     70890749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 
 
Zhotovitel:    Brodská stavební spol. s r. o. 
se sídlem:    Praha 10, Šafránová 2239/14, PSČ 106 00 
zastoupený:    Ing. Ivan Dolejš 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Ivan Dolejš 
zástupce pro věci technické:  Ing. Ivan Dolejš 
tel./email:    569 433 564 
IČO:     259 42 093 
DIČ:     CZ25942093 
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:    27793800287/0100 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233333 
 
 
V případě změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace, získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či 
správních rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále též jen „Dílo“) 
a dále provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu 
níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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Podrobná specifikace předmětu smlouvy: 
 
a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení 
povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby „Domov pro seniory 
Havlíčkův Brod – zřízení parkoviště. 

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně plánu BOZP a 

projektové dokumentace pro provedení stavby „Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ a to 

k předmětu stavby vymezenému radou kraje odsouhlaseným Záměrem zřízení parkovacích 

míst u Domova pro seniory Havlíčkův Brod z 05/2023. 

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s další platnou legislativou. 
 
Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky   
č. 405/2017 Sb. 
 
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a za 
podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude 
respektovat podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí 
a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí 
dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů, potřebná pro vyřízení povolení provedení stavby. 
Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného 
stavebního úřadu.  
 
Projektová dokumentace bude vyhotovena: 

 1x tištěné vyhotovení návrhu stavby, 

 2x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby,  

 4x tištěné vyhotovení pro provádění stavby, 

 1x tištěný rozpočet stavby,  

 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD – projektová 

dokumentace pro archivaci, 1x CD – zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby). 

 
1. CD - projektová dokumentace pro archivaci 
Bude vytvořena v plně editovatelném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word). 
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.  
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts 
Group). 
 
Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat). 
 
2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat). 
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Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, 
PDF. 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word). 
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). 
 
3. Média 
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 
 
Základní údaje o budoucí stavbě 
Název stavby: Domov pro seniory Havlíčkův Brod – zřízení parkoviště 
Místo stavby:  Husova 2119, Havlíčkův Brod 
Kraj:    Kraj Vysočina 
Investor (stavebník):  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Uživatel: Domov pro seniory Havlíčkův Brod 
 
Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace: 
 
 
 
Výkonová fáze 1: zhotovení „Projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení“ 
 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony: 
 

 vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, 

 obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických 
osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,  

 doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání, 

 zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu. 
 

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním stavebního povolení. 
 
V termínu 35 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy svolá zhotovitel v místě sídla uživatele 
finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení a seznámí 
objednatele se zapracováním případných podnětů a připomínek. Po vydání stavebního 
povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním 
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, správců případně majitelů sítí technické a dopravní 
infrastruktury a vydané stavební povolení. 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem v místě sídla uživatele, pokud nebude 
dohodnuto jinak dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení 
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schválené dokumentace návrhu stavby, 
zpravidla po 14 kalendářních dnech. 
  
Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“ 
 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:  
 

 propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti Díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
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Díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a 
to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, 

 zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 

 zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro stavební 
povolení. 
 

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou do 30 kalendářních dnů ode dne vydání pravomocného 
stavebního povolení. 
V termínu 10 kalendářních dnů před dokončením Díla svolá zhotovitel v místě sídla uživatele 
jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické 
řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a 
seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na 
tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené 
specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. 
 
Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 
pracovních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány do 
finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých 
připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním 
bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky 
ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně 
rozsahu Díla podepsáním dodatku smlouvy o provedení veřejné zakázky.  
 
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném v této smlouvě a v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho jedenkrát 
soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných 
formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky 
s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou CD nosičů bude 
kompletní dokladová část dokumentace tj. veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DO a 
správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí 
orgánů (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů dokumentací v elektronické 
podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě). 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány v místě sídla uživatele, 
pokud nebude dohodnuto jinak koordinační výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení 
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební 
povolení.  
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy. 
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny. 
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). Oceněný soupis prací bude zpracován 
v cenové soustavě RTS nebo ÚRS v aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. 
 
b) Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních činností 
vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.  
Plán BOZP bude samostatnou složkou projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování 
projektové dokumentace – dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy. 

 
c) Výkon autorského dozoru projektanta 
Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů či 
rozhodnutí. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat. Předpokládaný rozsah – 36 hodin výkonu činností. 
 
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě: 

 kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a příslušnými 
právními předpisy  

 kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací 
dokumentací stavby, 

 účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky, 

 účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,  

 kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit 
objednatele na odchylky, 

 kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží, 

 s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 
zakrytím, 

 kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy, 

 kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby, 

 spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,  

 při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 

 činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy, 

 zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení. 

 případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace 
na účet a náklady objednatele. 

 
Autorský dozor nejsou: 

 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce 
bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 

 
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby. 
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby. 

 
Článek 3 – Způsob práce 

 
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni. 
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3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné 
připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, 
pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil 
v souladu s výše dohodnutým postupem. 
 
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5 této 
smlouvy a práce uvedené v čl. 2, písm. a), b) smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit. 
 
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. 

 
 

Článek 4 – Termíny plnění 
 

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 
 
4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2, písm. a), b) smlouvy - dnem nabytí 
účinnosti této smlouvy (předpoklad květen 2024) 
 
4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2, písm. a), 
b) smlouvy 
 
Projekt pro stavební povolení bude připraven pro podání na stavební úřad nejpozději 
do 21. 6. 2024. 
 
Projekt pro realizaci stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. 
 
4.3. Doba realizace AD dle článku 2, písm. c) bude upřesněna v závislosti na ukončení 
veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 
6-8/2025). 
 
4.4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 

Článek 5 – Spolupráce a podklady objednatele 

 

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky 
dostupnou projektovou dokumentaci. 
 
Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.  
 

Článek 6 – Cena předmětu smlouvy a platební podmínky 
 

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní 
i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
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veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci Díla očekávat. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
 
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 
 
6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně plánu BOZP ve fázi 
přípravy stavby (dále jen PD):  
Cena PD bez DPH: 189 400 Kč 
DPH 21 %: 39 774 Kč 
Cena PD s DPH celkem: 229 174 Kč 
 
Slovy: dvěstědvacetdevěttisícstosedmdesátčtyři korun českých 
  
6.1.2. Výkon autorského dozoru (dále jen AD): 
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: 710 Kč 
DPH 21 %: 149 Kč  
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem:     859 Kč 
 
Slovy: osmsetpadesátdevět korun českých 
 
6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 
Po předání projektové dokumentace až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení 
provedení stavby vč. dokladové části zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve 
výši maximálně 40 % ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60 % ze 
sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel 
vystaví až po dokončení a předání projektové dokumentace pro provedení díla. Smluvní 
strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy 
(částí předmětu smlouvy). 

Výkon autorského dozoru dle této smlouvy bude hrazen zpravidla měsíčně, dle skutečně 

provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních 

denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor budou vystaveny do 15 

dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě poslední faktury do 15 dnů od podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby. 

 
6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení Díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění Díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
6.4.  Společné platební podmínky  
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich řádném doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
6.4.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování 
6.4.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu 
6.4.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, 
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přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti 
této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 
uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. 
 
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce  
„Domov pro seniory Havlíčkův Brod – zřízení parkoviště“. 
 

Článek 7 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného dle čl. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý týden prodlení.  
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 000 
Kč za každý započatý týden prodlení. 
 
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve 
výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

Článek 8 – Odpovědnost za vady a záruka 
 

8.1. Záruční doba na předmět smlouvy uvedený dle čl. 2, písm. a), b) této smlouvy se 
sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla. 
 
8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a 
že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě. 
 
8.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění 
vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne 
doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který 
stanoví objednatel v písemném ohlášení vad. 
 
8.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno 
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku). 

 
Článek 9 – Pojištění zhotovitele 

 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
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1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

 
Článek 10 – Sjednání poskytnutí nevýhradní licence 

 
10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci 
k výkonu práva Dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. 
 
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke 
všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká 
času, množství užití Díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní 
licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod 
svým jménem. Objednatel může Dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
 
10.3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 
 
10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k  Dílu. 

 
Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že 
v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.  
 
11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů. 
 

11.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní 

povinnosti uvedené v čl. 12 odst. 12.4. této smlouvy. 

 
11.5. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
11.6. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
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oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 
či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 
 
11.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. 
 
11.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody. 
 
11.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

Článek 12 – Ostatní ujednání 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 

 
12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 
12.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
12.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 
10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce.“ 

 
Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními 
orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
13.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 
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13.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. 
právního nástupce. 
 
13.4. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
 

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

 
13.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
v Registru smluv provede objednatel.  
 
13.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  
 
 
V Praze dne                          V Jihlavě dne  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. .................................................                           
 Ing. Ivan Dolejš Mgr. Karel Janoušek 
            jednatel člen rady kraje 
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