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Smlouva o dílo
,,Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav"

l.
Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ,
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
Spilka a Říha s.r.o.
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:
tel./e-mail:
bankovní spojeni:
zapsaná v obchodním
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: 381 508 155, e-mail: hlasivec@musobeslav.cz

Petra Bezruče 489/11, Soběslav 39201
45021309
CZ45021309
Ladislavem Spilkou, jednatelem
Monika Hrdličková
381521267

rejstříku vedeném KS v Cb, oddíl C, vložka 1363

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva'f.
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvÍsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem
díla jsou ,,Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav" dále jen ,,předmět díla", nebo
,,dílo".
jedná se o stavební úpravy stávajIcich wc v 1. NP a úpravu vstupu - bezbariérové
řešení. Stavba slouží a dále bude sloužit pro potřeba Základní umělecké školy Soběslav.
Technická specifikace díla a souvÍsejÍcÍ požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy), projektovou dokumentaci vypracovanou
Ing. Miloslavem Pantoflíčkem - projektová a poradenská činnost, Polní 806/M, 392 01
Soběslav, lČ 18302220, dále podmínkami pro provedení stavby dle stavebního povoleni
a touto smlouvou.



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv
na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy pIně seznámen s podmínkami prováděni
díla.

2) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujÍcĹzávazky:
a) zajistit provádění bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,
b) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
c) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech

materiálů, výrobků a zařízeni, které byly zpracovány při provádění díla v souladu
s požadavky přIsIušných právních předpisů či technických norem,

d) prováděni prací podle podmínek vlastníků dotčených sIti
e) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.
Celková cena díla:

Cena díla celkem bez DPH
DPH 21 %

1.210.327,07 Kč
254.168,68 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 1.464.495,75 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedIlnou součásti smlouvy
a zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady souvĹsejÍcÍ
s umistěnÍm stavby, zařizením staveniště a také ostatní náklady souvĹsejÍcÍ s plněním
zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského
zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost
rozpočtu je tím zaručená. položkový rozpočet slouží pro účely fakturace a ocenění
víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovÍdající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne
na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena na základě řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předloženého zhotovitelem objednateli
po dokončení díla. Daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem
na případné vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit
a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předáni díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použit zdanitelné plněni dle zákona
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

6) Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů
ode dne doručeni objednateli.

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky
z účtu objednatele.

8) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad
z přejhnacího řízeni díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla
ve výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.
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9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

IV.
Místo a čas provedení díla; předárň a převzetí díla

l) Místo provedení díla
Základní umělecká škola Soběslav, Školní náměstí 56/Ill, 392 01 Soběslav. Stavba se
nachází na pozemku parcelní číslo 1272, katastrální území Soběslav.

2) Čas prováděni díla
Dílo provede zhotovitel v těchto terminech:
a) zahájeni stavebních prací: 12. 7. 2024
b) dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 8. 2024

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podáni
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objeď natele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů
po dokončeni díla (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

5) Předáni a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.
7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména nás|edujÍcĹ:
· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
· identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
· seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášenI o shodě věcí k provedení díla

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly
objeď nateli předány,

· datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
· prohlášenI objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
· příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
· datované podpisy smluvních stran a
· přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla, potvrzení vlastníků síti o splnění podmínek pro práce v ochranném pásmu
dotčených síti, apod.
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8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody
na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani
ve spojení s jinými, nebránily řádnému uživání předmětu díla, nebo jeho užÍvání
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo
vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato
s vadami, do předávacího protokolu a jako nedňnou přílohu připojí soupis těchto vad
včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní
strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla
v záruční době.

V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní
provede
potřeba.
předpisy
vztahují.

strany proh|ašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni díla
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními
a technickými i jinými normami, které se na provedeni díla přímo či nepřímo

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušeni jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržováni veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými právními
předpisy o dodržování zásad BOZP.

5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá
zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská
opatření (DIO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí.

7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům
sousedních nemovitosti. Zároveň zajistí bezpečný přistup složkám záchranného
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

8) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

9) Kontrola prováděni díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. KontrolnI dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.
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C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. C) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřÍstupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřístupněnhn či jiným zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovni dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho

poddodavatelů, majÍcÍ přis|ušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádáni

objednateli předložit.

11) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řIzeni, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
že určitá věcně vymezená část plněni nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody

objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplněni
povinnosti vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.
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13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizeni staveniště
Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukci a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to
stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto
činnosti má objednatel, nebo jim určené třetí osoby přistup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinnosti
všechny své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá4i smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba činí 60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební práce a 36 (slovy: třicet

šest) měsíců na technologická zařízení. Záruční doba začíná běžet ode dne
převzetí díla objednatelem.

b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1
občanského zákoníku, se nepoužijí.

5) Lhůty pro odstraněni vad
a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.
b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.
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c) Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabráněni ohrožení
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku vady, označí ob,jednate1 jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedeni díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví
osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle
tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VIl.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plněni podle článku lV.
odst. 2) písm. b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, za
každý započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předáni a
převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebráníchni užívání
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím
protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované
v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlenI s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujíchn po dni, ve kterém
na ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v
rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude
řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na
základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou
sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
přIslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 (slovy: šedesát) dnů, čímž není dotčena
povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 (slovy: patnácti) denní lhůty, která počíná
běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě
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smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předáni dosud dokončené části
díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujiciho dne po dni účinnosti
odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy
až do doby skončeni platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel urči a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupeni
od smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a
služby řádně provedené před účinnosti odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně
provedené před účinností odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou
zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči
zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z
cen těch položek rozpočtu, které odpovidaji příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

lX.
Závěrečná ujednáni

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.

3) Nedňnou součástí smlouvy je niže uvedená příloha smlouvy:
příloha č. 1 - položkový rozpočet

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právni předpisy,
vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v
předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejněni této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plněni veškerých povinností vyp|ývajÍcĹ z právních předpisů České republiky, zejména

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky
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podňejí; plněni těchto povinností zajisti dodavatel i u svých poddodavatelů,
b) sjednáni a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou
na veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plněni se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (slovy: deseti)
pracovních dnů od obdrženi platby ze strany objednatele za konkrétni plněni.

6) Objednatel je oprávněn plněni povinností vyplývajících z výše uvedeného
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. je-li k
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich
nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

ustanovení
provedení

předložení
výzva dle

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaženi
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne ......ms, .,'Ní V Soběslavi dne 10.5.2024

objednatel: zhotovitel:

Mesto Soběsla
Ing. jindřich Bláha

starosta města

Spilka a ŘiLadislav S

jednatel
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

objekt: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

Rozpočet: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užíváni objektu

Objednatel: Město Soběslav IČO: 00252921

náměstí Republiky 59 DIČ: CZ00252921
39201 Soběslav-Soběslav I

Zhotovitel: Spilka a Řiha s.r.o. IČO: 45021309

Petra Bezruče 489/11 DIČ: CZ45021309
39201 Soběslav

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 237 981,91

PSV 849 127,34

MON 94 857,55

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 28 360,27

Celkem 1 210 327,07

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 210 327,07 CZK

Základni DPH 21 % 254 168,68 CZK

Zaokrouh|ení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 464 495,75 czk

Ač) X.H>2Y

Za zhotoví eh Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 13



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2,9

61 Úpravy povrchu, podlahy HSV 3,0

62 Úp'avy povrchů vnější HSV 4,9

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,0

64 výplně otvorů HSV 0,3

94 Lešení a stavební výtahy hsv 1,7

Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 1,2
95 stavbách

96 Bouráni konstrukci HSV 2,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,7

721 Vnitřní kanalizace PSV 1,9

722 Vnitřní vodovod PSV 4,9

725 Zařizovací předměty PSV 4,6

766 Konstrukce truhlářské PSV 0,7

767 Konstrukce zámečnické PSV 42,1

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 5,2

781 Obklady keramické PSV 6,8

783 Nátěry PSV 0,1

784 Malby PSV 0,9

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 13



799 Ostatní PSV 2,9

M21 Elektromontáže MON 6,1

M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni MON 1,7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2,6

ON Ostatní náklady ON 2,3

Cena celkem 1 210 327,07 100,0
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položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užívánÍ objektu

P.č-Čísĺo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 501,74

1 1317941123r00 lOsazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 ' t l 0,20160
l
IPE 160:
2,25*4*22,4/1000

2 j342247522R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, na lepidlo. ti. 80 mm , m2 i
Ĺr , F

l '
2,6*3,28
-(0,9*2)

3 p342247542r00 1přičky z cihel HELUZ broušených, na lepidlo, ti. 140 mm i m2 :
i : Š' i (1,37"2"1,85)"3,28
1,1*1

4 }346244381R00 |P|entovánÍ ocelových nosníků výšky clo 20 cm i m2 !

2,25*0,16"2
5 , 13482715R Tyč ocelová IPE 200, S235JR l t l

2,25*22,4*4*1,04/1000

Díl: 61 Úpravy povrchu, podlahy ,
6!602011199R00 |Penetrace na stěnách a stropech velmi savých podkladů -' m2

lstaré om Itky
t Stěny :
(1,36"2,775"2,15"0,31"0,5"2,39+2,775+1,38)*1,28
(7-1,85)"1.78
-(0,6*2)*0,5
Mezisoučet
Strop :
5,28"5,59"2,96
Mezisoučet

7 611471411r00 jljprava stropů aktivovaným štukem ti. 2 - 3 mm m2
i ' f5,28+5,59+2,96

8j612403385R00 1Hrljbá výplň rýh ve stěnách do 10X5 cm maltou z SMS ) m j

4*2
2*2
Mezisoučet

9j612421626R00 |Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká l m2 !
1,85*1,5-(0,9*1,5)
(1,85'2+1,58"2)"2
-0,9*2
(1,37+1,37+0,8"1)*2
1 j*1
Mezisoučet

10j 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 !

(1,85*2+1,6*2)*1,28
(1,27*2"0,8"1)*1,28
1,85*1,78
Mezisoučet

wj612451071R00 Vyspraveni povrchu vnitřních stěn maltou MC ! m2 l
F

Oprava po otlučených keramických obkladech :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,20160
6,72800

8,52800
-1,80000
16,15520

15,05520
1,10000
0,72000

0,72000
0,20966

0,20966

36 770,10
39,85620Ĺ

!
l

17,45920
9,16700

-0,60000
26,02620

13,83000
13,83000
13,83000
13,83000
12,00000j

8,00000
4,00000

12,00000
23,52500j

1,42500
13,72000
-1,80000
9,08000
1,10000

23,52500
17,68020
8,83200
5,55520
3,29300

17,68020
24,82915
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S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užíváni objektu

položkový rozpočet

P.č.ČIslo položky Název položký MJ
(3.165+2,18"0,31"0,5"0,39+0,86-0,6*2)*1,81
(0.5"2.39"3, 165"1.38+0,39"2)*1,82
-(0,6'2)'1,82
0,62*0,4*2
-(0,62*0,93)*2
0,93*0,4*4
Mezisoučet

12 612471411r00 jŮprava vnitmich stěn aktivovaným štukem m2
(1,36+2,775+2,15+0,31+0,5+2,39"2,775"1,38)*1,28
(7-1,85)*1,78
-(0.6*2)*0,5
Mezisoučet

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
13ĺ601021172r00 jštuk na podhledech vnějších ti. 3 mm, ručně m2

Hlavni vstup :
6,61*2,67

14j621412213R00 ĹNátěr podhledů vnějších silikonový m2

Hlavni vstup :
6,61'2,67

15!621481211RT2 |Montáž výztužné sItě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně ' m2
l Ivýztužné sitě a stěrkového tmelu

Hlavni vstup :
6,61*2,67

16j622323041R00 lPenetrace podkladu HC-4 m2 l
l
Hlavni vstup :
6,61*1,8*2
6,61*2,67

17:622412213R00 :Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový l m2 !

Hlavni vstup :
6,61*1,8*2

18 622451101R00 Vyspravení stěn vnějších maltou čem. l m2 l
Ĺ l

Po otlučeni keram. obkladu hlavního vstupu :
3,69*1,26*2
1,49*(2,16+1,26)/2*2
(1,62"0,21"1,62"0,14)"2.16
Mezisoučet

19}622471115R00 ŔJprava stěn aktivovaným štukem l m2 i
f Hlavní vstup :

6,61*1,8*2
20j622481211RT2 IMontaz vyztužne sItě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně l m2

, |výztužné sítě a stěrkového tmelu l ,
Hlavni vstup :
6,61*1,8*2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
21 |631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad ti. 8 cm ' m3 '

Pro kanalizaci :
3,5*0,3*0,1

|DII: 64 výplně otvorů

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Množství Cena l MJ Celkem
11.23105
14,95130
-2,18400
0,49600

-1,15320
1,48800

24,82915
26,02620 j

17,45920
9,16700

-0,60000
26,02620

59 780,47
17,64870

17,64870
17,64870

17,64870
17,64870

17,64870
41,44470

23,79600
17.64870
23,79600

23,79600
22,14900

9,29880
5,09580
7,75440

22.14900
23,79600

23,79600
23,79600

23,79600

509,25
0,10500

0,10500
3 539,OO|
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položkový rozpočet

S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové 1jžÍvání objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
22 , 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pI. do 2,5 m2 kus 1,00000
23'5533301125R Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/800 L, P ! kus , 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 20 076,17
24!941955001R00 |Lešen1 lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m l m2 i 144,95430

Díl: 95

251952901111r00
:e

26|953943113R00

27i953941210R00
28:55340020R

t
Díl: 96

29;962031113R00

30'962032231R00
ŕ

31!962081131R00

32Ĺ965042121RT2

!

33j965081713RT2

l

Hlavní vstup :
(3,55+2,67+3,69)*3,09
(2,98*2)*3,95
Mezisoučet
WC :
7*3,28
(2,775*4"2,4*2+2,39*2)*3,28
Mezisoučet

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

|Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2
. Hlavni vstup :
6,67*2,67
Mezisoučet
WC :
7*2,35
5,28+5,59+2,96
0,905*3,12
Mezisoučet

lOsazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg l kus ! kus l
l i
Hydrantová skříň :
1

lOsazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 l kus i
1Poklop ocelový vzduchotěsný 600x600 mm, pro l kus !

, ljzadláŽděni l l
Bourání konstrukci

iBourání příček z cihel pálených plných ti. 65 mm i m2 !
1,43*3.28-(1*1.14)

:1B(juránl zdiva z cihel pálených na MVC i m3 i
1,85*2,8*0,45

1Bouráni příček ze skleněných tvárnic ti. 10 cm : m2 ,
1*1,14

jBouráni mazanin betonových ti. 10 cm. pI. 1 m2 ručně ti : m3 '
Imazaniny 8 - 10 cm i !
Pro kanalizaci :
3,5*0,3*0,1

!Boljránj dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka. ĺ m2 l
dlaždice keramické ' l
Hlavni vstup :
3,69*2,67
1,3*2,67
Mez|součet
0,905*1,6
5.28+5,59

30,62190
23,54200
54,16390

22,96000
67,83040
90,79040

14 350,34

50,9125

17,8089
17.8089

16,4500
13,8300
2,8236

33,1036
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

3,55040
3.55040
2,33100

2,33100
1,14000
1,14000
0,10500

0,10500
28,60130

9,85230
3,47100

13,32330
1,44800

10,87000
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položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užÍvání objektu

P.č.Čísĺo položky Název položký
1,85*1,6
Mezisoučet

MJ Množství Cena l MJ Celkem
2,96000

15,27800
34 968071 126R00 Vyvěšeni, zavěšeni kovových křídel dveří nad 2 m2 i kus i 2,00000'
35 968072641R00 iVybouráni kovových stěn, kromě výkladních ! m2 7,40055

ľ

36 971033541R00

37 973031813R00

38j974031133R00

391974031669R00
40|975043121R00

411976085311R00
42j978059531R00

2,395*3,09
lVybouránÍ otv. zed' cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC ' m3

Pro nový hydrant :
0,6*0,6*0.3

1Vysekání kapes pro zavázání příček ti. 15 cm m

3,28*2+1
iVysekánÍ rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m
4*2
2"2
MezisouCet
Vysekáni rýh zed' cihelná vtah. nosníků 20 x 45 cm ; m !
Jednořad.podchyceni stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m l m i

r3,6*2
!Vybouráni kanaLrámů a poklopů plochy do 0,6 m2 i kus
IOdsekáni vnitřních obkladů stěn riad 2 m2 Ĺ m2 !

WC:
(0,39"2,465"0,31"2,18+0,31+1,91+0,43+0.39+2,18)*1.81

7,40055
0,10800

0,10800
7,56000;

7,56000
12,00000

8,00000
4,00000

12.00000
2,25000Ĺ
7,20000!

7,20000
1,00000

40,73925j

19,12265

-(0,67"1,91"0.6*2*2)
(3,165+2+2,39*2)*1,82
-(0,67*1,91"0,6*2*2)
0,8*0,63*4
0,62*0,8"2
(1,6*2+0,905*2)*1,81
-(0,6*2)
Mezisoučet

43 978059631R00 Odsekáni vnějších obkladů stěn nad 2 m2
Hlavni vstup :
3,69*1,26*2
1,49"(2,16+1,26)/2*2
(1,62"0.21"1,62"0,14)'2,16
Mez'souCet

-3,67970
18,09990
-3,67970
2,01600
0,99200
9,06810

-1,20000
40,73925

l m2 i 22,14900

9,29880
5,09580
7,75440

22 14900

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 488,46
441999281108r00 jpřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t i 6,15106

l
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 23 348,14

45 |721170909R00 ĹProvedeni opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, ! kus ! 1,00000:
|vsazen1 odbočky, D 110 mm l l

46|721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm ' m l 4,50000

i47|721176102R00 !Potrubí HT připojovací, d 40 x 1,8 mm l
m l 8,00000j

48 721176105R00 Potrubí HT připojovací, d 110 x 2,7 mm i m i 4,50000
l Ĺ

49!721194104R00 'Vyvedeni odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus l 5,00000Ĺ
50!721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, d 110 x 2,3 mm l kus l 1,00000

51 |721290111R00 !Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125 mm i m , 12,50000j
8"4.5 12,50000
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položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užÍvánj objektu

P.Č. Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
52j721905060 Stavební výpomoce pro vnitřní kanalizaci kus 1,00000
53 |998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 124,10350

rDíl: 722 Vnitřní vodovod 59 008,58
54Ĺ 722130234R00 iPotrubi z trubek závitových pozinkovaných svařovaných m i 5,00000Ĺ

l 111 343, DN 32 mm
, ,

l l !
55}722130801R00 !Demontáž potrubí ocelových zavitovych, DN 25 mm l m i 8.000001

Ľ
56: 722131913r00 joprava závitového potrubí, vsazeni odbočky DN 25 mm isoubori 2,00000!

t l :
57; 722172611R00 IPotrubi plastové PP-R lnstaplast, bez zednických l m , 22,00000!

i lvýpomocí, d 20 x 2,8 mm, PN 16 ' : ;
58j722181212RT6 jlzdace návleková MIRELON PRO ti. stěny 9 mm vnitřní m l 14,00000:

l Íprůměr 18 mm l
l

59Ĺ 722190402R00 !Vyvedeni a upevněni výpustek dn 20 mm kus i 11,000001
Í l

60; 722190405R00 (Vyvedeni a upevnění výpustek DN 50 mm l kus ! 1,00000j
61 1722254211RT2 |Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30 i kus l 1,00000!

l jmm, stalotvara hadice

62 j7222541 10R00 jDemontáž hydrantových skříni :soubor, 1,00000j
l : '

63: 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm l m : 27,00000!
22"5 27,00000

64j 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON 80 mm l m 27,000001

i i ! ;
65:722905060
66j998722202R()0

\
DII:725

67!725013165R00
i

68:725210821R00
Í69:725017162R00

70 725017352R00
71Ĺ725330820R00
72:725330912R00

73:725810402R00
74:725823111RT1

i
75'725820801R00
76}998725202R00

Dil:766
77!766661122R00
78j61160186R

Ĺ

79Í998766202R00
0

DII:767
80j7676622HjR00

81!767R001

t

22+5
Stavební výpomoce pro vnitřní vodovod : kus '

i ijpřesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m i % í

Zařizovací předměty
jKlozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, odpad svislý soubor
l

:Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor"
|Umyvad|o na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bilě , soubor
IUmývátko na šrouby LYRA Plus. 450 x 370 mm, bílé

Isoubor
!Demontáž výlevky diturvitové !soubo'j
;Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur : kus '

,;Venti| rohový bez připojovací trubičky TE 66 G 1/2" jsoubor'
ijBaterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvíráni ; kus '
jOdPadu standardní : i
ĹDemontáž baterie nástěnné do G 3/4" !souboň
:Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m i % l

ft
Konstrukce truhlářské

IMontáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m l kus i

Dveře vnltřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A, vč.kliky, ! kus l
štítku, a zámku WC s kovovou větrací mřížkou 80/400 l l

l!mm

jPřesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m i % l
Konstrukce zámečnické

jMontáž mříži rolovacÍch ! m2 i
2,67'3,765

jDemontáž rolovací mříže, úprava rozměru pro další i kus i
l

|použlti !

27,00000
1,00000j

366,68100j

55 682,71
1,00000

6,00000
4,00000
1,00000

1.00000
1,00000

11,00000

5,00000

6,00000
359,29600

8 392,37
1,0000
1,0000

51,5600

509 930,72
10,05255
10,05255

1,00000
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položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užÍváni objektu

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
82 767R002 D"M vstupní hliníkové stěny 239,5 x 284,5 cm, dvoukřídlé, kus 1,00000

VC. horního a bočního světlíku dveře jsou doplněny prvky
pro ZTP

83 767R003 D+M šikmá zvedací p|oš|na d. 3m pro imobilní kus 1,00000
84 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 12 m i % 4 920,75490

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 62 455,48
85!771101115R00 Vyrovýáni podkladů samonivelačni hmotou tloušťky do 10 l m2 28,60130

! mm vc. mater. l
6 I

Hlavni vstup :
3,69*2,67
1,3*2,67
Mezlsoučet
WC:
0,905*1,6
5,28+5,59
1,85*1,6
Mez|součet

86 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby
Hlavni vstup :
3,69*2,67
1,3*2,67
Mezisoučet
WC:
0,905*1,6
5,28+5,59
1,85*1,6
Mezisoučet

871771101310r00 Vyčištěni keramické dlažby

Hlavní vstup :
3,69*2,67
1,3*2,67
Mezisoučet
WC :

9,85230
3,47100

13,32330

1,44800
10,87000
2,96000

15,27800
m2 28,60130j

9,85230
3,47100

13.32330

1,44800
10,87000
2,96000

15,27800
m2 28,60130{

9,85230
3,47100

13.32330

0,905*1,6
5,28"5,59
1,85*1,6
Mezisoučet

88; 771575111R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45X45 cm
ŕ Hlavni vstup :

3,69*2,67
1,3*2,67
Mezisoučet
WC :
0,905*1,6
5,28"5,59
1,85"1,6
Mezisoučet

891771578011R00 1SPára podlaha - stěna, silikonem
r

1,44800
10,87000
2,96000

15.27800
m2 l 28,60130

9,85230
3,47100

13,32330

1,44800
10,87000
2,96000

15,27800

m ! 44,27000
\
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položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užÍvání objektu

P.č. Číslo položký Název položky
Hlavni vstup :
(3,55+1,49"1,3)*2
0.15*6*2

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Mezisoučet
WC :
1,6+1,6+0,905+0,905-0,6
2,18*2+3,16*2-0,6*2
2,39*2+3,16*2-1,2
1,85*2+1,6*2-0,9
Mezisoučet

'Dlaždice keramická mrazuvzdorná

Hlavni vstup :
Začátek provozního součtu

3,69*2,67
1,3*2,67

Konec provozního součtu
Mezisoučet
13,3233*1,1
WC:
Začátek provozního součtu

0,905*1,6
5,28+5,59
1,85*1,6

Konec provozního součtu
Mezisoučet
14,65563*1,1

12,68000
1,80000

14.4800(1

90Í597623142R
É

4.41000
9,48000
9,90000
6,00000

29,79000
m2 30,77682!

9,85230
3,47100

14,65563

1.44800
10.87000

2,96000

14.65563
16,12119

l

91 |998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m l % 547,92700j
, tDíl: 781 Obklady keramické

92 ;781101210R00 !Penetrace podkladu pod obklady m2 59,60460;
Hlavni vstup :
3,69"1,26*2
1,49*(2,16+1,26)/2"2
(1,62+0.21+1,62"0,14)*2,16
Mezisoučet
WC:
(3,16*2+2,18*2)*2
-(0,6*2*2+1,1*1)
(3,16*2+2,39*2)*2
-(0,6*2*2+1,1*1+0,62*1,11*2)
1,11*0,4*4
0,4*0,62*2
Me7isoučet

9,29880
5,09580
7,75440

22 14900

93j 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele

WC :
(3,16*2+2,18*2)*2
-(0,6*2*2+1,1*1)
(3,16*2"2,39*2)*2

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

21,36000
-3,50000
22,20000
-4,87640
1,77600
0,49600

37 45560
m2 l 36,95960j

21,36000
-3,50000
22,20000

Stránka 10 z 13



položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové užÍvání objektu

P.č.Číslo položky

94Ĺ 781491001R00
f

Název položky
-(0.6*2*2+1,1*1"0,62*1,11*2)
1,11*0,4*4
Mezisoučet
Montáž lišt k obkladům
Hlavni vstup :
1,26
Mezisoučet
WC:
2"6
1,1*2
2*8
1,11*4+0,62"0,6
2*2
Mezisoučet
Montáž obkladů parapetů keramic, na tmel, 30x30 cm
0,62*2
Obklad vnější keram.hladký, 300x300, 400X300, tmel
Hlavni vstup :
3,69*1,26*2
1,49*(2,16+1,26)/2*2
(1.62+0,21+1,62"0,14)*2,16
Mezisoučet

1Lišta obklad plast pm ti. 10 mm

Hlavni vstup :
1,26*1,1
MezisouCet
WC :
2*6
1 ,1*2
2*8
1,11*4"0,62"0,6
2*2
Mezisoučet

ĹObkládačka keramická mrazuvzdorná

Začátek provozního součtu
3,69'1,26"2
1,49*(2,16+1.26)/2*2
(1,62+0,21"1,62"0,14)*2,16

Konec provozního součtu
22,149"1,1
Mezisoučet
Obkládačka kermická
WC :
Začátek provozního součtu

(3,16*2"2,18*2)*2
-(0,6"2*2"1,1*1)
(3,16"2+2,39'2)*2

MJ Množství Cena l MJ Celkem
-4,87640
1,77600

36,95960
l m 41,12000

1,26000
1,26000

95!781675116R00

961781775011r00
l

97j59760126.AR

12,00000
2,20000

16,00000
5,66000
4,00000

39.86000
m 1,24000

1,24000
m2 ' 22,14900

9.29880
5,09580
7,75440

22.14900

m 41,24600

1,38600
1,38600

98:59761001R

12,00000
2,20000

16,00000
5,66000
4,00000

39,86000
m2 24,36390j

9,29880
5.09580
7,75440

991597813752R

24,36390
24.36390

m2 50,90316

21,36000
-3,50000
22,20000
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položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové uživánÍ objektu

P.č. Číslo položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
-4,87640
1.77600
0.49600

100|998781202R00

Díl: 783
101:783222100R00

Díl: 784
102!784402801R00

50,90316
50,90316

! % : 857,46460j

1 322,40
i m2 l 4,64000!

3,68000
0,96000
4,64000

! m2 l 39,85620j

17,45920
9,16700

-0,60000
26.02620

103 784161401R00

13,83000
13,83000

m2 : 39,85620Ĺ
' i

17.45920
9,16700

-0,60000
26,02620

104 784165512R00

Název položky
-(0.6*2"2"1,1*1"0,62*1,11"2)
1.11'0,4*4
0.4'0,62'2

Konec provozního součtu
46,2756*1,1
Mezisoučet
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Nátěry
INátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný

Nátěr ocelových zárubni :
(2"2"0,6)*0,2*4
(2"2"0,8)*0,2
Mezisoučet

Malby'
Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
Stěny :
(1,36+2,775+2,15+0,31+0,5+2,39+2,775+1,38)*1,28
(7-1,85)*1,78
-(0,6*2)*0.5
Mezisoučet
Strop :
5,28"5,59+2,96
Mezisoučet

!Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x
Ĺ
Stěny :
(1,36+2,775+2,15"0,31+0,5"2,39+2,775"1,38)'1,28
(7-1,85)*1,78
-(0,6*2)*0,5
Mezisoučet
Strop :
5,28+5,59+2,96
Mezisoučet

|Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x

Stěny :
(1,36+2,775+2,15+0,31+0,5+2,39"2,775+1,38)*1,28
(7-1,85)*1,78
-(0,6"2)*0,5
Mezisoučet
Strop :
5,28"5,59+2,96
Mezisoučet

ILinkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn, 3,8 m

Chodba :
7*1,5
-(0,6"0,9"0,6)*1,5
Linkmstace, zřízení nové stěrky stěn, místn. 3,8 m
(2,5-0,9)*1,5

13,83000
13,83000

i m2 l 39,85620j

17,45920
9,16700

-0,60000
26.02620

105!784461921R00

106 784461941R00

13,83000
13.83000

l m2 ! 7,35000

10,50000
-3,15000

l m2 l 2,40000j

2,40000
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položkový rozpočet
S: 240116 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

O: 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ Soběslav

R: 01 Stavební úpravy pro bezbariérové (jžÍváni objektu

P.Č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní 35 456,00
107;799R001 :Ochrana stávající dlažby před poškozením - geotextilie. ' m2 l 55,40000

! jdesky osb l
10*2,3
3.2*7
2,5*4

Elektromontáže
1Uprava elektroinstalace v prostom hlavního vstupu
Ť Zasekáni stávajícího vedeni pod omítku :
Zřízení přívodu pro novou zvedací plošinu :
Instalace nového LED osvětlenĹ vč.dodávky :
1

;1Jprava elektroinstalace v prostoru nového WC

Rozvod pro nové osvětleni WC :
Rozvod pro ventilátor :
Dodávka a montáž vypínačů :
Úprava stávajiciho rozvaděče :

Celková úprava El v dotčeném prostoru vC. dodávky
materiálu :
1

23,00000
22,40000
10,00000

Díl: M21
108 210R001

74 277,55
kus 1,00000

109|210R002 kus '
1,00000
1,00000j

1,00000
110j210R003 iStavebnj přípomoci pro El ' kus i 1,00000Ĺ

; l
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařIzenI 20 580,00
111 j240R001 D"M ventilátor o výkonu min.80 m3/hod, potrubí, např. ; kus l 1,00000!

l Decor 100, provedeni do vlhka+potmbi Spiro dl. 2,1 m, l f
! ventilační mřížka se síti a okapnici i

112'240R002 ,Stavební přípomoce pro VZT l k's l 1,00OOO|

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 534,89
113j979087212R00 1Nak|ádáni suti na dopravní prostředky l t t 11,53434
1141979011211R00 !Svisiá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením i t i 9,22747

i l1151979082111r00 !Vnitrostavenlštní doprava suti do 10 m ! t : 11,53434
116!979082121R00 ;Příp|atek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m l t l 23,06869

Ĺ117:979083117R00 IVodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m l t í 11,53434
118!979083191R00 ,Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m ; t i 103,80909
119! 979990107R00 |Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, ! t l 11,53434

l Ískupina odpadu 170904 '
f ' ' '

1201979093111R00 1Uložerň suti na skládku bez zhutnění t 11,53434
f i

Díl: ON Ostatní náklady 28 360,27
121i005121 R ;Zäřizeni staveniště ĹSoubor 1,00000i
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