

Nabídka na spolupráci při realizaci krizového řešení aktualizace rektorátního webu UK a vybraných subwebů a fakultních webů - druhá fáze

Smluvní kontakt:

████████████████████
████████████████
██
████████████████████

Technický kontakt:

████████████████
████████████████████
██
████████████████████

Simopt, s.r.o.
Klokotská 121,
390 01 Tábor

IČ: 15890155
DIČ: CZ15890155

23. 04. 2024

1. Abstrakt

Tento dokument popisuje nabídku společnosti Simopt, s.r.o. na spolupráci při realizaci krizového řešení aktualizace rektorátního webu UK. Nabídka počítá se spoluprací v několika bodech krizového řešení, které jsou dále v nabídce rozepsány.

2. Spolupráce na bodech krizového řešení

2.1. Grafický redesign

Další fáze aktualizace designu/faceliftu hlavního univerzitního webu cuni.cz a celouniverzitní šablony pro vybrané subweby a fakulty UK v rámci stávajícího CMS DG zaměřující se zejména na úpravu vybraných stávajících komponent dle společně stanovených priorit (viz Celouniverzitní šablona - Ústav výpočetní techniky (cuni.cz)). Výběr grafických šablon bude konzultován se zadavatelem tak, aby byly řešeny prioritní šablony s největším dosahem pro CMS DG. Vzhledem k iterativnímu procesu připomínkování je práce zadána rozsahem hodin na realizaci.

Cena: Grafik 176 h x 1 100 Kč/h + Konzultant 16 h x 1 680 Kč/h = 193 600 Kč + 26 880 Kč = 220 480 Kč bez DPH

2.2. Revize struktury a obsahu 1. a 2. úrovně

Konzultace ohledně průběhu procesu redesignu a souvisejících revizí struktury a obsahu 1. a 2. úrovně. Výsledkem by mělo být doporučení na úpravu těchto dvou úrovní v kontextu redesignu. Vzhledem k iterativnímu procesu připomínkování je práce zadána rozsahem hodin na realizaci.

Cena: Konzultant 16 h x 1680 Kč/h = 26 880 Kč bez DPH

3. Termín dodání

Projekt bude realizován a předán do **3 měsíců od objednávky**.

4. Cena realizace

Cena realizace celkem je: **247 360 Kč bez DPH (tj. 299 305,60 Kč s DPH)**
(zahrnuje 208 hodin práce projektového týmu Simopt, struktura hodin je definována v bodě 2 nabídky)

Fakturace 50 % částky po dokončení 50 % realizovaného objemu práce.

Fakturace zbývajících 50 % po dokončení projektu.