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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-002 

uzavřená podle ust. $ 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

  

Smluvní strany 

Objednatel: © Statutární město Pardubice 

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí Odboru majetku a investic 

Zastoupený ve věcech technických: jilm- technikem odd. investic - OMI MmP, tel: 

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: STEMA — SERVIS, s.r.o. 

Se sídlem: Svatopetrská 7, 617 00 Brno 

Zastoupený ve věcech smluvních Jj jednatelem společnosti 
Zastoupený ve věcech technických: 

T.: © ci p AA- 
IČO: 26216515 DIČ: CZ26215515 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 

37486 

bankovní spojení: Komerční Banka 

číslo účtu: 

(dále jen zhotovitel) 

1. 

2. 

3. 

Oddíl. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva) je zhotovení díla: 

BD Sluneční č. p. 300-301 — výměna elektrorozvodů pro centrální odsávání 

Předmětem DÍLA je provedení výměny rozvodů elektroinstalace ve všech 48 bytech. Tyto rozvody 

jsou pro ovládání centrálního odsávání. V současnosti není centrální odsávání funkční. Stávající 
rozvody jsou ještě původní hliníkové, 

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
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rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno 

jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy. 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 

Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 

(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. 

4. 

10. 

11. 

12. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu: 

- dle nabídky zhotovitele podané dne 24.02.2024 

DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA, se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 

152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích 

vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné 

ustanovení $ 334a nového stavebního zákona), v souladu s předpisy o ochraně zdraví v platném 

znění, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

zákonů a vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů); ČSN dle $ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem. 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně 

provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 

podmínek, uvedených v této smlouvě o dílo. 

Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla 

a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení 

obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.). 

Součástí ceny DÍLA uvedené voddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 

s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 

předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 

ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 

dopravu a přesuny. Vceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením 

předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného 

provedení stavby, apod. Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická 

likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor 

dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení 

dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; 

záručních listů. 
Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 

rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 

dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 

smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 

členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA. 
Zadávání případných víceprací bude realizováno vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 

opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 

zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce 

zhotovitele) před jejich provedením. 
Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 

DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 2.,3. tohoto článku této smlouvy. 
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I. Termín a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 

Po. vs 
Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle oddílu 

il.čl. I. této smlouvy 

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: 

do 8 týdnů ode dne předání staveniště 

Místo plnění předmětu smlouvy: 

ul. Sluneční č.p. 300-301, Pardubice 

Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu $ 

2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 

dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 

neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna 

se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 

důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 

pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak 

neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 

klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 

a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 

podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. či. III. odst. 11 této 

smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a 

prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), 

který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této 

skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění 
DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 

bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v 

provádění DÍLA do třech pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za 

každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V 

případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 

není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 

splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 

a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 

poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 

pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky. 

IH. Cena za DÍLO 

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

53m 
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realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA: 

  

Celková cena za DÍLO bez DPH 127.506,-- Kč 
DPH 12% 15.300,72 Kč 

Celková cena za DÍLO včetně DPH 142.806,72 Kč 

Slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc osm set šest korun českých sedmdesát dva haléřů vč. DPH 

Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele - příloha č. 1 této 

smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 

smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu: 

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že 
zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než 

předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových 

případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem 

dodatek ke smlouvě 
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení $ 2627 

občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo 
provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze 

místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče 

při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v 

souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat 

ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno. 

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve 

výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 

objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10., 11. 

této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, 

aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

4. 4.Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 

předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 

ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních 

prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět 

dle předloženého jednotkového ocenění — méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

IV. Placení DÍLA a fakturace 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude provedena 

do 15 kalendářních dnu ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu 

DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 
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3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, 

na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem 

o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními 

zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, 

podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA. 

Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového 

dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 

doručení objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 

Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 

dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle $ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen 

vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle 8 92a odst. 2 zákona o DPH. 

Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 

smlouvě o dílo. 

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména: 

- © označení faktury a číslo, 

- © obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 

- © předmět plnění a den splnění, 

- © denvystavení faktury a lhůtu splatnosti, 

- © označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

- © fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka 

zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- © jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 

- © údaje pro daňové účely 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

- © jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků. 

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu 1., či. IV. odst. 8, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 

fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 

Ihůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

10. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu 

posta W$mmp.cz. 

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele. 

m 

Oddíl II. 

Realizace DÍLA 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 

je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
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staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení 

se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 

povinnosti vznikly. 

O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 

Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 

převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště. 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 

opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 

norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 

prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých 

pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností 

a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 

příslušnými orgány. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 

že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 

znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele 

bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou 

společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. 

V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá 

neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen 

provádět na své náklady. 
Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 

způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 

provádění DÍLA vznikly. 

II. Kvalifikační podmínky 

Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 

zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující 

se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 

DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 

DÍLA k určenému účelu. 
Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z 

právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních 

předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se 

zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a 

to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování 

těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel 

je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč v případě každého porušení 

jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý 

jednotlivý zjištěný případ porušení. 

Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
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objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (8 4 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 

odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 

další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude 

neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele 

na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu 

smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů — průkazů o ověření vlastností 

použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel 

a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 

dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech. 

III. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA 

a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném 
v oddílu I. čl. II. této smlouvy. 

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření 

dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou 

s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou 

stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním 

u příslušného ÚMO v Pardubicích. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 

staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé 

porušení této povinnosti. 

4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) 

v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. 

5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie 

se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si 

zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření 

odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 

s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek 

a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

7.. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 

dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 

svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

8. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 

uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 

stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15, 

16. 

17 

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výší 5.000,- 

-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 

likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 

recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 

zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, , do kterého 

je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě 

nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,-- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 

stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 

Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo 

DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 

stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 

stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě 

porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 

objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 

dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 

k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 

prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole 

a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li 

v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele 

k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté 

části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli 

přístup k předmětné části DÍLA. 
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 

do stavebního deníku. 

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon 

autorského dozoru projektanta. 

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 

zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 

dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních 

a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA 

a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad 

a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 

písemného souhlasu objednatele, V případě porušení této povinností je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti. 

Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 

odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 

požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý 

jednotlivý zjištěný případ. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných 

právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je 

povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu 

s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 

odpovědnosti 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 

záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen 

na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 

případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 

porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
vdůsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, dále je 

v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu 

se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se 

při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 

náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 

částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 

dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat 

DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, 

o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), 
dokumentaci skutečného provedení stavby apod.). 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 

tištěných výtiscích. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební 

činností. 

Vzhledem k tomu, že opravy budou realizovány při plném provozu objektu, musí zhotovitel 

respektovat v. plném rozsahu práva uživatelů © bytových jednotek. jde | zejména 
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27. 

10. 

11. 

12. 

o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem, atd. 

Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 7:00 - 19:00 hod. V 

případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 

výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Vlastník objektu nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí 

pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení a staveniště v místě 

stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. 

IV. Součinnost objednatele 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo 

na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 

ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 

dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 

nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 

o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 

zkoušek. 

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 

deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené 

v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní 

po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 

DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a vjeho průběhu sleduje zejména, 

zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických 

norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 

vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu 

s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 

stran a pokynů objednatele. 

Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 

obsah a způsob provedení prací. 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté 

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. 

Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 

objednatele, případně autorského dozoru projektanta. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení 8 2591 a $ 2595 zákona č. 89/2012 
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Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 

V. Předání a převzetí DÍLA 

DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě 

a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. 

V případě, že má DÍLO nedodělky,vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel 

DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. budou uvedeny vady či 

nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá. 

K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání 

a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 

pro předání a převzetí DÍLA jsou: 

za objednatele: >" technik OMI- MmP 

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení 

(pokud není níže uvedeno jinak) : 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, 

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem), 

- originál stavebního deníku, 

- dokumentaci skutečného provedení 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA. 
O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 

zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM, 

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich 

odstranění stanovenou objednatelem. 

4. 

6. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA platí, 

že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo 

nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů. 

V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 

nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 

podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 

způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA. 

Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 

oddíl III. 

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 
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I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že křádnému provedení DÍLA 

je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA 

okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu 

zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i 

těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 

materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 

odcizení. 

l. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad 

a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 

oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 

zhotovitel odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 

v objednatelem stanovených termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 

uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 

povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace. 

JII. Vady DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 

nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. 

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 

ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 

u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 

nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 

projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědností za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich 

odstranění, neuplatní-li jiný nárok. 

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 

požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen | vady odstranit ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 

10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 

obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 

uznává. 

==
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10. 

11. 

12. 

13, 

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 

prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 

který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, 

číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 

a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 

(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, 

ke kterému bylo určeno. 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 

opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to vtermínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 

V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít 

a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady. 

Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít 

po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 

předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 

je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 

o dílo. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 

prokázán opak. 

Oddíl IV. 

I. Sankce 

Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho 

řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném 

voddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 1.000,-—- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 

objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 

upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu li. čl. V. odst. 3. ve 

stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč 

za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu. 

Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % zdlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 

čl. III. odst. 5 a odst. 10, a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany 

na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu. 
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4. 

5 

to
 

. 

II. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 

zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn pravomocně úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut 

pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 

sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel! je 

dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou. 

Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 

objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 

nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu 

byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 

straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým 

ze způsobů uvedených vodst. 1. a 2. tohoto článku této smlouvy budou řídit příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených 

prací a zabudovaných materiálů. 

Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 

o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 

oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím 

pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA. 

Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, 

které za trvání smlouvy vznikly. 

III. Ustanovení závěrečná 
  

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku. 

Smluvní strany si sjednávají, že $ 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e- 

mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 

namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 

stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 

smlouvy převezme. 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. 

Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 

objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 

pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle $ 211 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je tato smlouva vyhotovena 

pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

Odpověď smluvní strany podle $ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

V 

. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 

obou smluvních stran své elektronické podpisy. 

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O 

uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 

údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 

uveřejnění. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

Smluvní strany prohlašují, že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ($ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) 

Doložka dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 20.03.2024 č. usnesení R/3182/2024. 

Pardubicích dne ............. V Pardubicích dne „u 

za objednatele za zhotovitele 

  

Ing. Kateřina Skladanová 

vedoucí Odboru majetku a investic jednatel společnosti 
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Název akce: Oprava VZT - BD Sluneční 300-301- stoupací vedení a ovládání 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

  

Materiál celkem: © 74 725,00 Kč 

Montáž celkem: © 40 281,00 Kč 

mhmot, doprava: 5 000,00 Kč 

přípomoce, úklid: 3 000,00 Kč 

„ikvidace odpadu: 4 500,00 Kč 

Název položky Množství | Dodávka/ ks. Celkem Montáž /ks Celkem 
CYKY 5Gx1,5 495 24,60 Kč 12 177,00 Kč 15,00 Kč 7 425,00 Kč 

hmořdínka s vrutem 2 20,00 Kč 40,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 

kontrolka LED 144 80,00 Kč 11 520,00 Kč 35,00 Kč 5 040,00 Kč 

krabice do vlhka 48 25,00 Kč 1 200,00 Kč 27,00 Kč 1 296,00 Kč 

krabice lištová 144 55,00 Kč 7 920,00 Kč 25,00 Kč 3 600,00 Kč 

lišta 40x20 460 30,00 Kč 13 800,00 Kč 30,00 Kč 13 800,00 Kč 

pásek utahovací 10 100,00 Kč 1 000,00 Kč 1,00 Kč 10,00 Kč 

svorka Wago 200 4,50 Kč 900,00 Kč 2,00 Kč 400,00 Kč 

tlačítko č. 1/0 144 147,00 Kč 21 168,00 Kč 50,00 Kč 7 200,00 Kč 

podružný materiál Ú 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč| — 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 

74 725,00 Kč 40 281,00 Kč 

Celkem bez DPH: 127 506,00 Kč 

DPH 12% 15 300,72 Kč 
  

Celkem s DPH   142 806,72 Kč     

v


