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Zadání předmětu plnění 

1. Projektant zpracuje DSÚR a SP, DPS a DSPS v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).                                 

Projektant zpracuje DSPS v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů 

a technických a technologických souborů). 

2. Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování 

reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení 

položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně 

určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky 

a popisy. 

3. Projektová dokumentace pro provedení stavby v 1.PP (viz výkres Půdorys VZI. 1.PP – 

Prostor balírna) bude zahrnovat zejména:  

a) Bourací práce 

- Odstranění stávající zděné příčky, průraz pro nové dveře do balírny, výšková 

úprava chodby; 

- Stavební práce spojené s vybudováním koridoru na staveniště; 

- Odstranění stávajících vrstev podlah a stávajících instalací a zařízení dle určení 

objednatele, odvoz stavebního odpadu na skládku;  

- Demontáž a ekologická likvidace nepotřebných technologických zařízení; 

b) Stavební a stavebně konstrukční řešení  

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor v 1.PP, vč. pozic 

technických a technologických zařízení; 

- Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí;  

- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studií; 

- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu objednatele před 

poškozením v průběhu realizace stavby; 

- Provizorní příčky; 

- Stavební úpravy podlah; 

- Osazení dvoudílných katrových dveří;   

- Stavební a vzduchotechnické úpravy ve stávající VZT šachtě za účelem přístupu 

na staveniště ze zadního dvora; 

- Začištění stěn po provedených stavebních úpravách vč. výmalby; 

- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami; 

- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového 

podle požadavku objednatele; 

- Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu (stavební výtah pro 

přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti.; 

- Doprava a likvidace stavebního odpadu; 

- Oprava omítek, dozdění stávající VZT šachty a oprava fasády; 

- Úklid; 

- Montáž a demontáž klasického lešení a stavebního výtahu pro přepravu materiálu 

a osob na staveniště; 

- Ostatní činnosti dle potřeby. 
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c) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace 

- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické 

zařízení budovy; 

- Úprava stávajících rozvodů příp. nové rozvody zdravotně-technických instalací 

pro zařízení s napojovacími místy (odvod kondenzátu vnitřních klima jednotek, 

přívod chladící vody apod.); 

- Nové rozvody stlačeného vzduchu; 

- Úprava stávajících rozvodů ústředního topení, vč. zaregulování systému; 

 

d) VZT a MaR  

- Kompletní projekt VZT a MaR; 

- Nová odtahová jednotka VZT v 1.PP napojená na stávající výfukové potrubí a 

rozšíření stávajícího odtahového potrubí; 

- Nové VZT potrubí (odtah); 

- Provozní řád VZT zařízení; 

- Aktualizace stávající VZT knihovny; 

- Související stavební práce; 

- Ostatní činnosti dle potřeby. 

e) Silnoproudá elektroinstalace    

- Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení a 

rozvaděče; 

- Osazení nových kabelových žlabů; 

- Projekt elektro; 

- Nové silnoproudé rozvody a nový rozvaděč; 

- Nová LED osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro 

daný účel dotčeného prostoru v 1.PP; 

- Nouzové osvětlení; 

- Související stavební práce; 

- Ostatní činnosti dle potřeby. 

f) Slaboproudá elektroinstalace, telefon   

- Demontáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů; 

- Nové rozvody strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů; 

- Osazení nových kabelových žlabů; 

 

4. Projektant zpracuje návrh etapizace (HMG) postupu prací, včetně v PD zapracovaných 

návrhů potřebných provizorních tras pro zachování provozuschopnosti prostorů nepřímo 

dotčených stavbou. 

5. Projektant stanoví, zda stavba spadá do kategorie, kdy je nutné žádat TIČR o stanovisko 

k realizaci stavby, případně projektant zajistí stanovisko TIČR. 

6. Projektant se zavazuje k součinnosti a koordinaci s dalšími projektanty objednatele, kteří 

budou připravovat projekt pro systémy PZTS a EPS. Projektant se zavazuje poskytnout 

těmto projektantům projektové podklady. Projektant neodpovídá za části díla provedené 

jinými projektanty objednatele. 

7. Projektant se zavazuje ke spolupráci s projektantem zpracovávající projektovou 

dokumentaci s názvem „Schebkův palác – stavební oddělení sousedních budov“. 
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8. Projektant se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele a k zapracování 

jeho připomínek do projektové dokumentace.  

9. Obecně 

- Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu 

prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, 

aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek 

zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS. 


