

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 2. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro automatické sčítače dopravy a meteorologické stanice a související ITS dle jednotlivých lokalit a výkon autorského dozoru.
rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.

9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění;
 2. Položkový rozpočet plnění;
 3. Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor
12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal [REDACTED]
Datum: 2024.05.03
11:37:46 +02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro meteorologické stanice, automatické sčítače dopravy (ASD) a související ITS dle jednotlivých lokalit, výkon autorského dozoru (AD).

I/44 Zvole, km 7,350 - ASD

I/46 Horní Loděnice, km 68,900 - ASD

I/11 Bukovice, km 140,200 - METEO

I/44 Velké Losiny, km 26,000 – METEO

I/47 Běloutín, km 64,000 - METEO

Termíny plnění:

- a) Svolání nultého výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.
- b) Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 9 týdnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
- c) Dokumentace DUSP – čístopis: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace DUSP od Objednatele.
- d) Podání žádosti o vydání společného povolení stavby a předložení smluv s dodavatelem energie: Nejpozději do 3 týdnů od schválení čístopisu dokumentace DUSP.
- e) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení.
- f) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čístopisu: Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu VD-ZDS Objednatelem.
- g) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis: Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu čístopisu VD-ZDS Objednatelem.
- h) Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace jednotlivých staveb.

Počet vyhotovení dokumentace:

- koncept DUSP a VD-ZDS pouze elektronická verze ve formátu .pdf
- koncept čístopisu DUSP a VD-ZDS vč. investorského rozpočtu pouze elektronická verze ve formátu .pdf
- listinná verze čístopisu DUSP a VD-ZDS 4 paré + 4x elektronická verze (formát PDF)
- Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci
1x úředně ověřená kopie
1x elektronicky na datovém nosiči

Fakturace: Dílčí

- a) Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelem (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).
- b) Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % ceny za inženýrskou činnost bude Poskytovatelem vyúčtováno po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny 30 % bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí sloučeného povolení s vyznačenou doložkou právní moci.
- c) Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- d) Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin.

Dodavatel má za úkol nejprve navrhnout konkrétní umístění stanoviště ASD a METEO v rámci každého jednotlivého úseku silnice I. třídy z hlediska stavu vozovky, uspořádání jízdních pruhů, možnosti umístění rozvaděče, osvitu solárního panelu nebo možnosti připojení k pevné přípojce atd. Teprve po odsouhlasení konkrétního umístění ze strany ŘSD, mohou začít projekční práce. Součástí PD bude návrh kompletního stanoviště ASD se smyčkovým detektorem, popř. umístění METEO. Napájení bude zabezpečeno buď pevnou přípojkou na rozvod 230 V, využitím napájení ze stávající meteo stanice v lokalitě nebo solárním panelem s min. výkonem 60 W (rozměry cca 0,8 x 0,6 m). Solární panel bude umístěn na ocelovém stožáru o výšce max. 4 m a součástí dokumentace bude i jeho statický a dynamický posudek. Stanoviště ASD a METEO budou v souladu s ČSN 73 6101 chráněna svodidly. Projekt bude zpracován dle platných norem, PPK a směrnic platných době vyhotovení. ŘSD požaduje vyhotovení položkového soupisu prací s odhadem ceny u všech položek.

Inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace bude zajištěna v optimálním rozsahu dle konkrétní situace okolo jednotlivých vybraných lokalit.

Součástí prací jsou i veškeré geodetické činnosti nutné pro zmapování lokality a zaměření současného stavu.

PŘÍLOHA Č. 3
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: „**Pontex/PGP – RD telematika – 2023**“

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí společník

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

„Pontex/PGP – RD telematika – 2023“

[jméno zástupce dodavatele – bude doplněno]

Digitálně podepsal: [černá šablona]

Datum: 09.05.2024 7:27:40 +02:00