

## Dílčí smlouva

(dále jen „Smlouva“)

### dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací

#### Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku

**č. Objednatele: E618-S-4983/2023**

**č. Zhotovitele: GTC/2023/400**

ISPROFOND/SubISPROFIN: **5003140003 / 5003540042**

uzavřené na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě uvedené Rámcové dohody číslo E618-S-4983/2023, kterou mezi sebou strany uzavřely dne 19.12.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a související objednávky číslo 16730/2024-SŽ-GŘ-O13 ze dne 06.03.2024 (dále jen „**Objednávka**“).

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud Smlouva daný postup neupravuje.

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví-li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o dohodě, bude pro účely Smlouvy rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy.

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Karel Švejda, MBA**

#### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: **Mgr. Štěpán Hošna**

(mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: **Ing. Milan Majerčík**

#### **Kontaktní adresa/adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [ePodatelna@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelna@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:

- 1) analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu:  
Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Perera 217  
530 02 Pardubice
- 2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu:  
[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)
- 3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm  
(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:**

**Společnost „GEOTEC + SP\_NESTABILNÍ ÚSEKY\_IGP“**

se sídlem: GeoTec-GS, a.s., Praha 10 - Záběhllice, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4524

ID datové schránky: rdbp7av

zastoupená **Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva**

**Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva**

**Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 51-3658250237/0100

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: **Mgr. Jan Kárník**, obchodní ředitel GSM: +420 602 225 538

e-mail: [obchod@geotec-gs.cz](mailto:obchod@geotec-gs.cz)

(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: Ing. Jan Hrabánek, GSM: +420 605 229 042,

e-mail: [hrabane@geotec-gs.cz](mailto:hrabane@geotec-gs.cz)

**Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

GeoTec-GS, a.s.; Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Správce společnosti a společník 1: **GeoTec-GS, a.s.**

Sídlo: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. B 4524  
Bankovní spojení: KB, a.s.; č.ú.: 51-3658250237/0100  
Zastoupená: **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Janem Hrabánkem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Michalem Hartmanem**, členem představenstva

Společník č. 2: **SUDOP PRAHA a.s.**  
Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. B 6088  
Zastoupená: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny uvedených údajů, a to prostřednictvím datové schránky.

## 1. Předmět Smlouvy

**1.1.** Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí **zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Horní Police – Stružnice, v km 11,700 – 11,800** to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přílohami této Smlouvy, zadávací dokumentací, Rámcovou dohodou (dále jako „dílo“).

## 2. Termín plnění a místo plnění

**2.1.** Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po uzavření Smlouvy.

**2.2.** Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem postupu prací – plnění díla, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále také „**Harmonogram**“).

Místem plnění je bezprostřední okolí stavby **úsek trati Horní Police – Stružnice, v km 11,700 – 11,800**

**2.3.** Dokončení díla: **12 týdnů**

## 3. Cena díla a platební podmínky

**3.1.** Jednotkové ceny dle přílohy č. 2 Smlouvy – výkaz výměr představují maximální nepřekročitelné jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě.

**3.2.** Objednatel se zavazuje za řádně provedenou Smlouvu zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

**3.3.** Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:

- **Celková cena díla bez DPH: 286.520 Kč**
  - **Celková cena díla vč. DPH: 346.689 Kč**
  - **Hodnota DPH: 60.169 Kč**
- 3.4.** Výše daně z přidané hodnoty (DPH) uvedená u ceny vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v souladu s podmínkami Rámcové dohody. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem odpovědné osoby Objednatele.
- 3.6.** Zhotovitel je oprávněn projednat s Objednatelem nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně podrobného odůvodnění ze strany Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo akceptovat odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny daných položek. Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při současném dodržení jednotkových cen.
- 3.7.** Plnění Smlouvy se považuje za ukončené odevzdáním čistopisu projektu IGP a v souladu s podmínkami Rámcové dohody.

#### 4. Závazné podklady k provedení díla

- 4.1.** Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- Objednávka vystavená Objednatelem;
  - tato Smlouva vč. všech příloh;
  - Rámcová dohoda vč. obchodních podmínek a všech dalších příloh;
  - zadávací dokumentace;
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla, pokud budou tyto změny Objednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.
- 4.3.** Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

#### 5. Všeobecné závazky Zhotovitele

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- 5.2.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů.
- 5.4.** Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v závazném Harmonogramu tvořící přílohu č. 4 Smlouvy.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.
- 6.2. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní Strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.4. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.
- 6.5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 6.6. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů.
- 6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Bližší specifikace díla, Soupis prací vč. zahájení stavebních prací a technické podmínky;
  - Příloha č. 2 – Výkaz výměr;
  - Příloha č. 3 – Cena díla;
  - Příloha č. 4 – Harmonogram postupu prací – plnění díla;
  - Příloha č. 5 – Zmocnění vedoucího Zhotovitele

V Praze dne...**30.04.2024**

**Za Objednatele:**



**Ing. Karel Švejda, MBA**

Správa železnic, státní organizace

*(podepsáno elektronicky)*

V Praze dne viz elektronický podpis **02.04.2024**

**Za Zhotovitele:**



Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

*(podepsáno elektronicky)*



Ing. Jan Hrabánek, místopředseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

*(podepsáno elektronicky)*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4616414

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6a3bfc26-8171-4add-979d-3fd3e908ea77

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.05.2024 07:05:02



305f2489-0d89-480a-9ed9-29acc69c6bb4