

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

**Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství**

Ing. Milan Majerčík
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

--- zasláno elektronicky ---

Váš dopis značky / ze dne
16730/2024-SŽ-GR-013

naše značka
24/1204/LM

vyřizuje / telefon

dne:
11.3.2024

Věc: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“, č. sml. Objednatele E618-S-4983/2023, č. sml. Zhotovitele GTC/2023/400

Dílčí plnění RD: zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Horní Police – Stružnice, v km 11,700 – 11,800
cenová nabídka

Vážení,

na základě zasláné výzvy Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektu inženýrskogeologického průzkumu (IGP), v souladu s bodem 2.1 Rámcové dohody (resp. přílohy č.2a RD) na provedení stavebních prací – „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“.


Ocenění prací je přílohou tohoto dopisu a je provedeno v souladu se smluvními podmínkami. Cenová nabídka vychází z ocenění položek rozpočtu 8.1. – Zpracování projektu IGP geologem a 9. Vyhodnocení.

Cena celkem (bez DPH): 286 520 Kč

Předpokládaný termín zpracování: koncept do 10 KT od podepsané objednávky
čistopis do 2 KT od obdržení připomínek

Budeme se těšit na budoucí spolupráci.

S pozdravem



Mgr. Jan Kárník
obchodní ředitel

Příloha: - výkaz výměr - 1 list

VÝKAZ VÝMÉR

Položka	Výkon / dodávka prací	počet m.j.	jedn.	jedn. cena	Cena celkem
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE <i>dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH</i>				-
2.	POLNÍ ZKOUŠKY <i>dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH</i>				-
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE <i>dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH</i>				-
4.	LABORATORNÍ PRÁCE <i>dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH</i>				-
5.	GEODETIKÉ PRÁCE <i>dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH</i>				-
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE <i>dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH</i>				-
7.	AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE <i>dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH</i>				-
8.	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP				
8. 1.	Zpracování projektu IGP Geologem	208	hod.	950 Kč	197 600,00
9.	VYHODNOCENÍ				
9. 1.	<i>Celkem (45% ze základu položek 1-8)</i> <i>dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH</i>	0,45	základ	197 600	88 920,00
					88 920,00
	cena celkem bez DPH				

REKAPITULACE

				Celkem bez DPH	
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE			0	
2.	POLNÍ ZKOUŠKY			0	
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE			0	
4.	LABORATORNÍ PRÁCE			0	
5.	GEODETIKÉ PRÁCE			0	
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE			0	
7.	AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE			0	
8.	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP			197 600	
9.	VYHODNOCENÍ			88 920	
	Celkem:			286 520	
				Celkem bez DPH	Kč 286 520,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4616413

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 27b4fc6f-afd9-46ae-80b9-c1ff9b4775fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2024 07:05:01



2ab7afd1-1e5f-4b64-b24e-09f9d998d155