
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle ust. š 2586 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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I.
Smluvní strany

Objednatel: HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.
se sídlem Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice
IČO: 26217007
DIČ: CZ26217007
bankovní spojení:

účet č.:
zastoupen Tomášem Hra balem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: 765/2024/B-KOM

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 oo Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech smluvních:
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy zhotovitele: [fďť v

||.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v opravě chodníků - Reko MS Brno - Bellova, a to dle podmínek této smlouvy (dále jen „dílo"). Rozsah
díla je specifikován v plánku, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Práce budou realizovány ve 3 sdružených celcích —- viz plánek - etapy č.9+10, etapy č.11+12+13 a
samostatnou etapu č.14.

Rozsah díla —jedná se o zhotovení nových vrstev asfaltového chodníku v celkové tloušťce 27 cm:
- vrstva č.1 — ACO 8 v tl. 4 cm
- vrstva č.2 —ACP 16 v tl. 8 cm
- vrstva č.3 —- asfaltový recyklát v tl. 15 cm
Součástí díla bude také zhotovení spojovacího postřiku mezi vrstvami.

(2) Práce, jejichž provedeníje předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace
produkce (CZ-CPA).
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III.
Termíny provedení díla a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: do 5 dnů ode dne předání staveniště pro každý etapový celek zvlášť
Termín dokončení díla: - etapový celek l. ( č.9 + č.10 ) do 28.6.2024

- etapový celek Il. ( č.11 + č.12 + č.13 ) do 19.7.2024
- samostatná etapa č.14 do 19.7.2024

Celé dílo bude předáno po dokončení poslední etapy.
Místo plnění: statutární město Brno, městská část Brno - Kohoutovice

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na;
- vrstva č.1
- vrstva č.2
- vrstva č.3 plocha 441 m2 x 185 Kč/mz ...... .. 81.585,— Kč
- spojovací postřik
Cena celkem
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle š 92a odst. 2
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění
(zejména náklady na poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz
a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, dokladování rozsahu prací
v papírové a digitální formě pomocí programu EBU, apod.).

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po řádném
provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených
prací potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu uvedenou v záhlavítéto smlouvy do 10 pracovních dní od předání díla objednateli (DUZP).
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatností.
Faktura je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli ( smluvní podmínky mezi objednatelem
a Investorem - Gasnet, s.r.o. ).
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy zhotovitele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ—CPA).

Vl.
Předání staveniště + stavební připravenost objednatele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením provádění díla, a to ve stavu způsobilém pro
provedení díla, a to po předchozí domluvě do 5 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Na místě, kde
má dojít k realizaci díla, budou celoplošně odstraněné vrstvy chodníku na pláň tak, aby byla úroveň -

0,27 m.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
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Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit v součinnosti s objednatelem.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na náklad objednatele (toto se netýká dopravního značení, které bude nutné přidat v rámci osazení
nových obrub chodníku - toto není součástí předmětu díla dle této SOD ).
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit bez
zbytečného odkladu. Rovněžje zhotovitel povinen odstranit i veškerá poškozenítakových komunikací
nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon
č. 309/2006 Sb. a nařízenívlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádánístaveniště dle š 2 uvedeného
nařízenívlády.
Zhotovitel zajišťuje v součinnosti s objednatelem vlastní za řízení staveniště.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní
zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor — stavbyvedoucí objednatele

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutiveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
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IX.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

X.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 2 dny předem.
Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízenije zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků jako jeden celek.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- záruční doba činí60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla objednatelem Zadavateli

GasNet, s.r.o., nejpozději od 15.8.2024.
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce
ode dne, kdyje zjistil. V reklamaci objednatel uvede, ojaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké
lhůtě požaduje jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
Zhotovitel je povinen do deseti pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či ne a zjakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit
bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Xll.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- š 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,



- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, ve znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečujejejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu š 101 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, zejména zakotvené v š 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
š 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další
postup.

(8) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plněnítéto smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to zejména:

- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, neboťje původcem odpadů, které vzniknou při plněnítéto smlouvy

- při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcí předpisy

(9) Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému zástupci objednatele kontrolu dodržování platné
legislativy v oblasti životního prostředí.

(10)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebirá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(11)0bjednatel bere na vědomí a souhlasí stím, že zhotovitel v rámci provádění díla nebude řešit
odvodnění plochy, opravu stávajícího odvodnění, provedení jakékoliv přeložky či práce
s inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem k tomu, že se
jedná o provedení prací ve stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na budoucí záruku za dílo.
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XIII.
Sankce

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení.
V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000; Kč za každé takové porušení.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ě 2002 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu ě 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat zhotovitel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, vždyjedno pro každou smluvní stranu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(10)Nedílnou součástí této smlouvyje Příloha č. 1 — Plánek.



Přílohy:
Příloha č. 1: Plánek

Za objednatele:

V lvančicích dne „Ž 5 H. 992%

Tomáš
jednatel

Za zhotovitele:

V Brně dne . 1 [] —[]5- 2024
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