Rekonstrukee atria MS Gemerska Smlouva o dilo ¢. SML/160/2024/SKS

SMLOUVA O DIiL.O

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢ 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, v platném znéni (déle
jen obcansky zakonik®™)

Smluvni strany

Objednatel Mésto Litovel

se sidlem Namest Pfemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastupce ve vecech smluvnich Viktor Kohout, starosta mésta

zastupce ve vécech technickych - _ _ - -
1C: 00299138 DIC: CZ00299138

(dlile jenr objednatel)

a

Zhotovitel Pavel Hemelka

se sidlem Rozvadovice 36, Litovel, PSC 784 01
zastupce ve vecech smluvnich Pavel Hemelka

o T 1

1C: 478 680 23

(dile jen shotovitel)

Oddil 1.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem plnénipodle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (déle jen ,,DiL(')“)
Rekonstrukce atria MS Gemerska

Dilo bude provedeno podle PD zpracovanych Ing. Tomasem Janackem a Ing. Ivanou Hirlecovou a podle
nabidky zhotovitele z 12, tnora 2024.

Soucasti predmétu této smlouvy o dilo je:
a) zfizeni, odstranénia zajisténi zaffzen{ stavenist¢ véetné piipadného napojeni na inzenyrské site;
b)  zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;
¢) odstranéni, odvoz a likvidace stavajici dlazby a obrubniki;
d) odswanéni, odvoz a likvidace stavajictho podkladu;
e) dovoz, pokladka a zhutnéni nového podkladu;
f)  dodavka a ulozeni retenéni nadrze dest’'ové vody;
g) dodavka, ulozeni a napojeni deit’ové kanalizace na retenéni nadrz;
h) dodavka o polozenirozvodu zavlahy;
)  polozeninové dlazby;
i) viechny dalsi numé prace vyplyvajici z vise uvedenych PD.
DILO bude provedeno v rozsahu podle PD a podle nabidky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastmi odpovédnost
v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouve, ve vécném rozsahu vymezeném vyse

uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadn¢ provedené prace a splnéné DILO v
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souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této
smlouve.

3. Soucasti pfedmétu dila je veskera cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila
a ke zdarnému a kompletnimu dokoncéeni dila a jeho uvedeni do provozu (provedeni pfedepsanych
zkousek a kladnych reviz, uklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

4. Soucastl nabidkové ceny budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizac{ pfedmétu
DILA, zejména naklady na dodavku a montaz pfedmétu dila, materidl, souvisejici montazni pomicky,
prostiedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pifi realizaci DILA pfedpokladat,
staveni$tni a mimostavenistni dopravu a pfesuny. V cené¢ za DILO jsou obsazeny veskeré ndklady
spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestl, certifikatd, apod.

5. Objednatel si na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit
rozsah pfedmétu dila ¢i clenit realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto
upraveny rozsah dila ¢i posun termint dil¢ich ¢asti dila musi byt smluvné osetfen v pisemném dodatku
smlouvy.

6. Soucastl plnéni vefejné zakazky je také provedeni veskerych piipadnych dodatecnych vicepraci
vyvolanych provadénim stavebnich praci.

7. Veskerézmény pfedmétudila smlouvy musibyt provedeny formou pisemného dodatkuk této smlouvé.
Vécenanapln dodatkubude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupcioboustran (tj. zastupce objednatele
a zastupce zhotovitele) pred jejich provedenim.

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé¢ a kvalité
za podminek uvedenych v této smlouve.

II. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:

Termin zahajeni praci — stavba bude zahajena po pfedani stavenisté ve druhé poloviné mésice
Cervna 2024, pfesny termin nastupu oznami zhotovitel 5 dni pfed zahajenim.

Termin dokon&eni DILA v&etné jeho ¥adného odevzdani dle oddilu II. &l. V. této smlouvy je
do 31. srpna 2024.

Misto plnéni pfedmétu: atrium matefské skoly, Gemerska 506, Litovel, parcela 425/4 k. t. Litovel
Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou nenf
druha strana v prodleni s plnénim svych povinnost, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnost, s jejichz plnénim je druhd strana v prodleni.

4. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a kootdinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pfipadé¢ se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu pfevzit, pokud nevykazuje
zadné vady a zadné nedodélky.

I1I. Cena za DILO

1. Cenaza kompletni,fadnéa v¢asné provedeni DILA je nejvyse piipustna, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢cinnosti a naklady souvisejici s realizact:

Cena celkem bez DPH 830.185,00 K¢
DPH 164.888,85 K¢
Cena celkem vcetné DPH 1.004.523,85 K¢

2. Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo doplnky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a nasledné
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouve.
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3. Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova troveti odvozend
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce a velikosti piislusné ¢asti predmétu DILA.
V piipadé, ze nebudouuvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny polozek potiebnyjch
ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenikil stavebnich praci URS ponizené o 15 % platné
k podpisu této smlouvy. Prace, které se nebudou provadét dle piedlozeného jednotkového ocenéni,
budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. Vysi ceny DILA je mozno piekrodit (nebo adekvatnim zpisobem sniZit) za podminky, Ze dojde pted
zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpist upravujicich sazbu DPH pro prace
a dodavky, které jsou pfedmétem této smlouvy.

5. Prekroceni vjse ceny DILA bude piipuiténo pouze ve vyii odpovidajici nartstu cen za dotéené éasti
zakazky, ktery byl zptusoben zménou sazeb DPH, nebo na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych
objednatelem v prabéhu praci. Uvedené prekroceni ceny musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem
a upraveno v pisemném dodatku ke smlouvé.

IV. Placeni dila a fakturace

1. Pro fakturovania placeni dila se smluvni strany dohodly, Ze financovani ceny dila dle oddilu L. ¢l. IIL. 1
této smlouvy bude realizovano mési¢né na zakladé faktur (daniovych dokladd) ve vysi 100 % skutecné
provedenych praci za kazdy ukonceny kalendafni mésic plnéni dila. Objednatel nebude poskytovat
zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovani a placeni dila se smluvni strany dohodly, ze zhotovitel pfed vystavenim konecné
faktury vystavi diléi faktury v max. vysi 90 % z celkové ceny dila bez DPH. Zhotovitel predlozi
technickému zastupci objednatele soupisy skutecné provedenych praci za ukonceny kalendafni mésic
plnéni ke kontrole.

3. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu I. ¢l IV. 1 této
smlouvy do 14 kalendafnich dni od data jeho prokazatelného dorucent.

4. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnf od data uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

5. Na zikladé oboustranné potvrzeného zipisu o predania prevzeti DILA, zipisu o odstranéni vad
a nedod¢lku a zapisu o vyklizen{ stavenisté vystavi zhotovitel konecnou fakturu.

6. Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zikladé samostatné fakturace
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném pisemném Dodatku k této smlouvy.

7.  Faktura zhotovitele mus{ obsahovat v§echny obvyklé ndlezitosti platebnich dokladd, zejména:
- oznacen{ faktury a ¢islo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- pfedmét plnéni a den splnéni,
- den vystaven{ faktury, den uskutecnén{ zdanitelného plnéni a lhitu splatnost,
- oznacen{ banky a dislo uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi nalezitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zistupcem objednatele,
- udaje pro danové ucely.
Koneéna faktura musi mimo vyse uvedené nalezitosti obsahovat:

- jako piflohu oboustranné odsouhlaseny protokol o piedani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedod¢lkti a o vyklizeni staveniste.

8. 'V piipadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nedplné udaje
a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v oddilu I. ¢l. IV. 8 této smlouvy, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatka fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodnilhiita splatnosti. Nova Ihuta splatnost
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
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Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a pievzeti staveniSté

1. Stavenist¢ bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

2. O pifedani staveni§teé strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohlaguje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveniste, je povinen uvést do zapisu duvody nepievzetl. Dnem pfevzet
staveni$té se ma za to, ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou staveniste.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatfeni
plynoudi z predanych vyjadfeni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek, opatfeni
k maximalnimu omezeni prasnost, hluku, ochrané zivotntho prostfedia dodrzovani pfedpisa BOZP
pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovnika pti provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat
zasady ochrany zivotntho prostfedi podle zikont ¢&. 17/19928b., o zivotnim prostiedi,
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tidit, evidovat
a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nostl. Dale zajisti ochranu vod
a ovzdusi pfed nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V piipad¢é havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s tiziky na staveni$ti objednatele, upozornit na né své pracovniky
a urcit zpusob ochrany a prevence proti irazim a jinému poskozeni zdravi.

I1. Kvalifika¢ni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje siednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
realiza¢n{ dokumentacia zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet podminky vSech dotcenych
organu statni spravy a organizaci a pifslusné technické normy, vztahujici se k provadénému dilu
a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno
v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které bran{ pouziti dila k ur¢enému acelu.

2. Price mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovaiky a firmami, které se mohou prokazat
piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na pozadan{ objednatele povinen
dolozit 1 v prab¢hu provadéni stavby.

3. Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN (§ 4 zikona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky) a vyhliskami. VSechny pouzité materidly
a vyrobky musi mit platny certifikit ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi provégiéniDiLA dle ustanoveni této smlouvy zjistl z titulu své
odbornosti, ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkcnostije nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou specifikovany v predmeétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele a dohodne s nim pisemné¢ dodatek pfedmeétu plnéni této smlouvy. Zadavani ptipadnych
vicepraci bude realizovano v souladu se zikonem ¢. 137/2006 Sb., o vetfejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist.

5. Soucistl zhotoveni dila je zajisténi a piedlozeni vSech dokladi — prikazi o ovéteni vlastnost pouzitych
vyrobkl ve smyslu ustanoveni zikona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a souvisejicich pfedpist, a dale dokladd o provedeni zkousek a revizi a dalsich dokladd nutnych
k pfedani dila dle platnych pfedpist; napt. zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

II1. Povinnosti zhotovitele
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste, které bude
nezbytné pro provedeni dila a jeho provoz dle PD.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadnd odbérnd mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb nutnych
k provedeni DILA vcetné méfeni odbért. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti a ptijezdovych komunikacich pofadek a ¢istotu
a denné zaji$t’ovat fadny uklid pracovisté a vSech prostorii dotcenych provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za skody zpusobené na zhotovovaném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do pievzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody zptisobené svou stavebni
a jinou ¢innost tretf osobé.

V piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy nejpozdéji k predani hotového dila do ptivodniho stavu, ptvodni stav pfed zahajenim praci
zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace muze byt provedena jen
se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pii ptejimacim fizeni preda
zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadua ze stavby v souladu se zikonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

Zhotovitelje povinen véstode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebnidenik v rozsahu
dle zikona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plinovani a stavebnim fiadu (stavebni zikon), ve znéni
pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé¢jsich pfedpisa,
§ 6 a pifloha 9, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy.
Stavebn{ denik musibyt trvale pfistupny nastavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele,
zhotovitel si muze pofidit ovéfenou kopii. Vedeni dentku konéi dnem odstranéni posledni vady
oznamené v zapise o pfedani a pfevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat,
skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho dentku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnost, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedoucitho mize do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, piipadné zpracovatel
PD nebo piislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedoud se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povétfeny zastupce, pifpadné
zpracovatel PD do stavebntho deniku, musik tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do i
pracovnich dnf, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V piipadé, Ze ma byt diléi ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén piistup k ni,
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvana cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, muze zhotovitel
pokracovatv provadénidila. Bude-li v tomto piipad¢ objednatel dodate¢né pozadovat odkeyti zakrytych
praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré niklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole podle tohoto bodu
, bude dohodnut pfi zahajeni pracf zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pifstupu na staveniste.

Zhotovitelje povinen v ramci stavby umoznit vikon technického dozoru stavebnika, pfipadné umoznit
vykon autorského dozoru projektanta a vikon ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavatkontrolnidny, nakteré bude pozvan zplnomocnény zastupce
objednatele. Terminy konani kontrolnich dntt budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem
objednatele. O pribchu kontrolntho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel vyklidi stavenist¢ do 10 kalendafnich dni po dokonceni dila a protokolarné je pfeda
objednateli. Po uplynutl této Ihuty muze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje, zafizeni
a material potfebny k odstranéni pifpadnych vad a nedodélka.

Zmény projektové dokumentace jsoumozné pouze po predchozim odsouhlasenizmocnénymizastupd
obou smluvnich stran po projednani s projektantem.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

K zaméndm materiald a vjrobkd oproti poskytnutym podkladim je vzdy tieba pfedbézného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnostia ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich bezpe¢nostnich podminek bezpecnost
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecnosta ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenitich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni
postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru staveni§té, poziarni ochrany
a za zachovani pofadku na staveni$ti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén
uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdy
jednotlivy zjistény pifpad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec¢nosta ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
které se zde nachézeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pfi vstupu na stavenist
u stavbyvedouctho zhotovitele) a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpista norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZzarnich a ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznacenia zabezped prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho stavebni a montazni ¢innost{ véetné
moznych §kod pracovnikii zhotovitele, které mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich a
montaznich praci po celou dobu provadéni dila az do terminu pfedania pfevzeti dila. Stejné podminky
je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavateli. Doklad o pojisténi je zhotovitel
povinen dolozit na pozadani objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u prejimactho fizeni vSechny predepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladd nelze povazovat dilo
za dokoncenéa schopné piedani (napt. prohlaseni o shodé pouzitych materialt, doklady o provedenych
zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Zhotovitel prohlasuyje, ze cely rozsah dila dle této smlouvy bude zajiStén vyhradné jeho zaméstnanci
V piipadé¢, ze pro zhotoveni dila budou pusobit zaméstnanci jiné spolecnosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutecnost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele
(ve vécech technickych) pro ucel zajistén{ koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen pfedlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Thuate 60 dniod splnéni
smlouvy seznam subdodavateld, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradi
vice nez 10 % z celkové ceny této zakazky.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel pieda staveni§té zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedania pievzet staveniste
sepisi obé strany protokol, ktery se stava nedilnou soucast této smlouvy.

Vramci pfedani a pfevzetd stavenist¢ objednatel zhotoviteli piedd projektovou dokumentad
ve 2 tisténych paré a 1 x na CD nosicl
Objednatel odpovida za spravnost a tplnost pfedané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozornina nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynt nebo podkladt pifedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pripominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnutiv takovélhute, aby nebyl ohrozen plynuly prab¢éh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zpusobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Stranka - 6 - z 10



Rekonstrukee atria MS Gemerska Smlouva o dilo ¢. SML/160/2024/SKS

9.

10.

11.

12.

Objednatel je povinen dostavitse na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.

V piipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta
muze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu ziznamu az po uplynud 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavb¢ technicky dozor a v jeho pribchu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou podle schvilené PD, technickych norem a jinych pravnich pfedpisa
jakoz 1 rozhodnutl vefejnopravnich organi. Na nedostatky zjisténé v prabc¢hu praci neprodlené
upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢cinnosti zhotovitele, je viak opravnén vydat
pracovnikim zhotovitele pitkaz pferusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele nenidosazitelny,
a je-li ohrozena bezpecnost provadeéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbe, nebo zhotovitel
provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a potfebami objednatcle.

Obijednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjiseenych v prabéhu praci upfesnit obsah
a zpusob provedeni praci

Obijednatel nebo jim povéfeny zistupee je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymipovinnostmi, je objednatel opravnen dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vznikl¢ vadnym provadénim a dilo provadélfadnym zpasobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Piedani a pfevzeti dila

=

DILO se povazuje za dokoncené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou
a predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité¢ bez jakychkoliv vad a nedodélki.

V piipade, ze ma DILO drobné vady, piipadn¢ vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén DILO

nepfevzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila.

K zahajeni pfejimaciho fizeni zhotovitel vyzve opravnéného zastupce objednatele pro predani a

prevzeti DILA nejméne 5 pracovnich dni pfed zahijenim pfejimky. Opravnénymi zastupci pro predani

a prevzeti DILA jsou :

za objednaccle: | N

za zhotovitele : Pavel Hemelka

Zhotovitelje povinen piipravitk pfejimacimu fizen{ zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud

neni nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalit¢ a ptuvodu pouzitfch hmot a materiald,

- osvedceni o zkouskach pouzitych materiald a technologii,

- kopie doklada o nezavadné likvidaci odpadt opravnénou spolec¢nosti,

- original stavebniho denfku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- ptipadn¢ dalsi doklady pozadované objednatelem, pifpadn¢ dalsi dokumentace poticbhné
pro zajisténi fadnc¢ho uzivani DILA .

O pfedani a pfevzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti DILA. Protokol ptipravi

zhotovitel. Protokol o pfedani a pfevzetd DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,

- soupis dokladd, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokoncenym dilem,

- seznam vad a nedodélkd, jez vaznou na predavaném DILA, spolu s pfipadnoudohodou o Thate
k jejich odstranéni,

- scznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA v¢. tech, jez dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.
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PodepiSe-li smluvni strana protokol o predam DIiLA, piicem? se jasnym a ztetelnym zpusobern
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o pfedini DIiLA, plati, e
s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsan{ protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pifpadné opravy nebo doplnéni konstrukei, provedenych nebo nedodanych v rozporu
s normovymi pozadavky platnych norem a pfedpist.

6. Objednatel nenf povinen ptevzit nedokoncené DILO.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k dilu a nebezpecdi Skody

1. Vlastnictvi k DILU piechaz na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych ¢asti dila jejich
zaplacenim. Nebezpedi §kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel a2 do predani DILA
a vyklizeného stavenisté objednatelia to i téch jeho ¢asti, které se v priabéhu realizace stavaji majetkem
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni néklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materialu dovezeného na staveni$té pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

II. Zaruéni lhity

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA ziruku v délce 24 mésict ode dne predania prevzeti
DILA a odstranéni vad a nedodélka s vjjimkou komponentd, pro které jejich vjrobce nebo vyhradn
dodavatel stanovi zarucni dobu odliSnou. Zarucni lhita uvedend vyse pocind bézet dnem odstranéni
posledni vady & nedodélku vyplyvajictho z protokolu o piedani a prevzeti DILA.

2. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét DILA uzivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.

3. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani wivani DILA k ucelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pted uplynutim ziruéni doby. Zhotovitel
se zavazuje této kontroly zicastnit a pifpadné zjisténé zavady odstranit v dohodnutych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajistovat bezplatné odstraniovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po pfedchozidohodé o terminu odstranéni vady
umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych praci.

III. Vady dila

1. Odpovédnost za vady DILA se #id{ ujednanim smluvnich stran v této smlouvy a nasledné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

2. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

3. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem. Objednatel
je povinen vady popsat, pifpadné uvést, jak se projevuji a stanovit lhtitu pro jejich odstranéni.

4. 'V piipade, ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranénivad do 7 kalendafnich dni od pisemného ozndmenivad a prace provést
ve lhite stanovené dohodou smluvnich stran, nejpozdéji do 14 dni od nahlaseni vady.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadfeni do 48 hodin po jejim obdrzeni (mimo dnd
pracovniho volna, klidu a stitem uznanych svatka).

6. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady sim na
naklady zhotovitele.
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13.

14.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné vicenaklady,
v opacném pifpadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupci obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy,
datum uplatnéni a ¢. j. reklamace, popis a rozsah vady a zptsob jejho odstranéni, datum zahéjeni
a ukoncéeni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni
zda vada bréanila uzivani DILA k téelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pifpadné vyménéné ¢asti (atesty, certifikaty apod.) potfebné k provozovani
dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho predaniobjednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni Thity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi normami,
pifpadné vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nemd pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkci
a odpovida v§em pozadavkim sjednanym ve smlouve.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhity se povazuje za vcas uplatnénou.

Zaruéni doba se nevztahuje na vady zpusobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim, nebo pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innost zhotovitele.

Zhotovitel na zidost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady,
vcetné nakladd zhotovitele, vynalozenych na prokazani neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vech praci dle smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné
a v¢as a zhotovitel pfedal objednateli v§echny pozadované doklady a povrch vSech pozemki tvoficich
staveniste je vycistén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy

ukoncéenidila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojdek oboustrannému podpisupredavacho
protokolu.

Oddil IV.
I. Sankce

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢it DILO a s jeho tadnjm protokoldmim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli, uvedeném v oddile I. ¢l. II. 1. této smlouvy, muze
objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy i zapocaty
kalendafn{ den prodleni. Odevzdani a prevzet! DILA upravuje oddil IL. ¢l V. této smlouvy.

V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim pifpadnych vad dle oddilu II. ¢l. V. této smlouvy
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
(slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a reklamovanou vadu.
Objednatelje opravnén zapodcistsmluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy$i0,2 % z dluzné castky za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni po terminu splatnosti
V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstraniovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu III. ¢l. 11L
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500,- K¢ (slovy: pét set korun
ceskych) za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo na nahradu skody.

Zaplacenim smluvn{ pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zptisobené skody.

II. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pifpadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipadé, je-li na majetek druhé strany vyhlasen konkurs nebo
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je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se
povazuje neplnéni sjednanych termint a dalsich rozhodujicich zavazka vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO tadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pifpadé, ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodate¢né pfiméfené lhite, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato lhita
nesmi{ byt krat$i nez 14 kalendainich dni.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvnf strané.
Ucinky odstoupeni nastivaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Vzajemné naroky
ucastnika této smlouvy se v pifpadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpusobi bodu 1. a 2.
tohoto oddilu budou fidit piislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. V tomto pifpadé bude
provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci a im padem
z nutnosti dokoncen{ DILA jinym zhotovitelem.

5. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnikt na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

ITI. Ustanoveni zavéreéna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plat ustanoveni obcanského
zakoniku.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke smlouve
a ocislovanym podle pofadovych disel, ktery bude potvizen a odsouhlasen smluvnimi stranami
a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.

3. Pravaa povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazejii na piipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

4. Tato smlouvajevyhotovenave tyfech stejnopisech, z nichz kazd4 strana obdrzi po dvouvyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem zvefejnéni smlouvy v registru smluv.

6. 'Tato smlouva byla schvalena usneseni Rady mésta Litovel ¢. 984/34 ze dne 25. dubna 2024.
Smluvni strany tuto smlouva pfecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné viile, Ze nebyha
sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu dopliiuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoruén{ podpisy.

V Litovli dne V Litovli dne
za objednatele ga hotovitele
Viktor Kohout Pavel Hemelka

starosta miésta
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