
Cenový rozpad Smluvní ceny, ceny za jednotlivé služby a činnosti

Číslo položky 
(Aktivita) Položka Cena za položku bez DPH 

v Kč Počet položek Celková cena bez 
DPH v Kč Poznámka Poznámka dodavatele*

1.0a Plán systému řízení Paušální cena, dodání do T+1 měsíc Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
1.0b Realizační projekt Paušální cena, dodání do T+6 měsíců Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
1.1 Přípravné projektové práce Paušální cena, plnění bude potvrzeno na kontrolním dni Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
1.2 Příprava podzemního pracoviště Paušální cena, plnění bude potvrzeno na kontrolním dni Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
1.3 Příprava laboratoří Paušální cena, plnění bude potvrzeno na kontrolním dni Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ

2.1a Injektáže - FM nezahřívaný Cena dle počtu jednotek
Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, ZVOLENÁ METODA 
REALIZACE PROJEKTU POUŽÍVÁ VLEPENÉ MANIPULAČNÍ A 

VÝZTUŽNÉ SVORNÍKY

2.1b Injektáže - FM zahřívaný Cena dle počtu jednotek
Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, ZVOLENÁ METODA 
REALIZACE PROJEKTU POUŽÍVÁ VLEPENÉ MANIPULAČNÍ A 

VÝZTUŽNÉ SVORNÍKY

2.2a Vrtné práce - FM nezahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, VRTNÉ PRÁCE 
ZAHRNUJÍ ŘEZÁNÍ LANOVOU PILOU

2.2b Vrtné práce - FM zahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, VRTNÉ PRÁCE 
ZAHRNUJÍ ŘEZÁNÍ LANOVOU PILOU

2.3a Vyjmutí a přesun - FM nezahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
2.3b Vyjmutí a přesun - FM zahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
2.4a Sanace místa po vyjmutí FM nezahřívaného Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
2.4b Sanace místa po vyjmutí FM zahřívaného Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
2.5 Průběžná zpráva č. 1 Paušální cena, výstup Etapy 2 Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ

3.1 Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků Cena dle tabulky analýz
3.2 Průběžná zpráva č. 2 Paušální cena, výstup Etapy 3 Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ

4.1 Vyhodnocení průběhu realizace pilotních FM Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
4.2 Průběžná zpráva č. 3 Paušální cena, výstup Etapy 4 Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ

5.1a Injektáže - FM nezahřívaný Cena dle počtu jednotek
Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, ZVOLENÁ METODA 
REALIZACE PROJEKTU POUŽÍVÁ VLEPENÉ MANIPULAČNÍ A 

VÝZTUŽNÉ SVORNÍKY

5.1b Injektáže - FM zahřívaný Cena dle počtu jednotek
Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, ZVOLENÁ METODA 
REALIZACE PROJEKTU POUŽÍVÁ VLEPENÉ MANIPULAČNÍ A 

VÝZTUŽNÉ SVORNÍKY

5.2a Vrtné práce - FM nezahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, VRTNÉ PRÁCE 
ZAHRNUJÍ ŘEZÁNÍ LANOVOU PILOU

5.2b Vrtné práce - FM zahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ, VRTNÉ PRÁCE 
ZAHRNUJÍ ŘEZÁNÍ LANOVOU PILOU

5.3a Vyjmutí a přesun - FM nezahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
5.3b Vyjmutí a přesun - FM zahřívaný Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
5.4a Sanace místa po vyjmutí FM nezahřívaného Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
5.4b Sanace místa po vyjmutí FM zahřívaného Cena dle počtu jednotek Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
5.5 Průběžná zpráva č. 4 Paušální cena, výstup Etapy 5 Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ

6.1 Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků Cena dle tabulky analýz
6.2 Průběžná zpráva č. 5 Paušální cena, výstup Etapy 6 Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ

7.1 Závěrečné vyhodnocení - závěrečná zpráva ČJ Paušální cena Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ
7.2 Závěrečné vyhodnocení - závěrečná zpráva AJ Paušální cena Z PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU PRACÍ

Zhotovitel je povinen vyplnit všechny buňky označené žlutouu barvou, do ostatních buněk není oprávněn nijak zasahovat. *z čeho se pro stanovení ceny za položku vycházelo

Etapy Celková cena za Etapu bez DPH v Kč
1 1 667 000,00 Kč
2 1 760 000,00 Kč
3 4 574 372,00 Kč
4 620 000,00 Kč
5 7 744 000,00 Kč
6 11 374 288,00 Kč
7 758 000,00 Kč

SUMA 28 497 660,00 Kč
DPH v % 21

SUMA celkem s DPH 34 482 168,60 Kč

Etapa 6 - Laboratorní práce a vyhodnocení dalších  FM (4x zahřívaný, 4x nezahřívaný)

Etapa 7 - Celkové  vyhodnocení projektu

Etapa 5 - In-situ práce na dalších FM (4x zahřívaný, 4x nezahřív ný)

Příloha č. 3

Etapa 2 - In-situ práce na pilotních FM (1x zahřívaný, 1x nezahřívaný)

Etapa 3 - Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1x zahřívaný, 1x nezahřívaný)

Etapa 4 - Celkové vyhodnocení pilotních FM

Etapa 1 - Přípravné práce



Tabulka ceny za analytické práce

Tepelná vodivost THC 1

Tepelná kapacita HEC 1

Specifický povrch metodou BET SSA_N2 1

Specifický povrch metodou EGME SSA_EGME 1

Pevnost (nanoindentace) PEV 1

Volné bobtnání SI 1

Retenční křivky WRC_K 1

Vlhkost (gravimetricky) WL_cone 1

Objemová hmotnost D_irr 1

Propustnost PROP 1

Bobtnací tlak SWEP_CVT 1

Mez tekutosti kuželovou metodou WL_cone 1

Fyzikálně chemické parametry (pH, ORP, vodivost, kyslík, teplota kapalných vzorků) FCP 1

Chemické složení výluhu LUH 1

pH CpH 1

XRF (prvkové složení) XRF 1

SEM SEM 1

EDX EDX 1

optická mikroskopie OPT 1

TGA TA 1

TOC CC_C 1

Porozita rtuťová PORO_Hg 1

Porozita gravimetrická PORG 1

Kationtově výměnná kapacita CEC_Cu 1

Silikátová analýza CC_SILA 1

XRD XRD 1

XRD-orientované PXRD 1

Přítomnost korozních produktů KP 1

Analýza a identifikace korozních produktů KPA 1

Extrakce DNA z bentonitu komerčním kitem MB1_EKK 1

Extrakce DNA z betonu chloroformovou extrakcí MB1_ECh 1

Extrakce DNA ze stěrů/filtrů komerčním kitem MB1_EKW 1

Kvantitativní PCR (qPCR/ real-time PCR) MB2_qPCR 1

Amplikonové (NGS) sekvenování 16S rDNA MB3_NGS 1

Kultivace mikroorganismů(R2Aae, R2Aana,PGM,IRBM) MB2_K 1

Detekce produktů metabolismu – acetát MB4_DPM_ACE 1

*cena za sadu zkoušek pro jeden vzorek

Zhotovitel je povinen vyplnit všechny buňky zvýrazněné žlutě. Do ostatních buněk není Zhotovitel oprávněn nijak zasahovat.

Cena za analýzy 2x 
FM pilotní

Cena za analýzy 8x 
další FM

Počet zkoušek v saděNázev analytické práce
Zkratka dle TZ 

595/2022
Jednotková cena bez DPH v Kč* Cena celkem s DPH v Kč
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