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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  Oblastního ředitelství východní Čechy, 

na základě podpisového řádu 

ve věcech technických jedná: , 

tel.: , e-mail: , 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

fakturační adresa:  Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

GEOGARD s.r.o. 

se sídlem V Průhonech 685, 537 03 Chrudim III 

IČO: 275 30 043   

DIČ: CZ27530043 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24374 

zastoupená:  p. Tomášem Linhartem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: Tomáš Linhart, jednatel společnosti, 

tel. e-mail:  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1218485359/0800 

datová schránka: yyp7587 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I.                

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo „Oprava oborního plotu Žleby, LS Nasavrky“, evidenční číslo zakázky: 

S947/2024/174, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými 

normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na pozemku p. č. 350/1 a 

350/3 v k. ú. Žleby, LR Obora Žleby, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, 

všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Dílo je podrobně specifikováno 

v zadávací dokumentaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy a podpisem 

této smlouvy zhotovitel stvrzuje její převzetí. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy 

je provedení následujících prací a činností:  

- odstranění dřevin a bylin z trasy plotu v šíři 3 m v ploše 30 m2, 

- demontáž stávajícího oborního plotu včetně rozřezání na min. 4 části s odvozem na místo 

určené osobou jednající ve věcech technických za objednatele, úprava terénu v trase plotu 

v délce 289 bm, 

- vyrovnání betonových sloupků a jejich upevnění upěchováním kamenivem včetně 

vyrovnání plocháčů – 35 ks, 

- stavba nového tyčkového plotu včetně materiálu, montáže, dopravy a úklidu odřezků a 

zbytků v délce 289 bm, 

- likvidace odpadů vzniklých stavební a demoliční činností dle platné legislativy, tj. zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpach v platném znění, 

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením. 

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového 

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový 

rozpočet“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit ujednanou cenu. 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení 

díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 

této smlouvy.  
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II. 

Doba plnění 

1. Termín zahájení provádění díla: 9. 5. 2024.  

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet 

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je 

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 

finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. 

O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 

tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku 

v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

298 045 Kč (slovy: dvě stě devadesát osm tisíc čtyřicet pět korun českých) bez DPH. DPH 

bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) 

v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 

DPH. 

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním 

stranám známý a je pro ně závazný. 

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové 

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 

a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
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-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.  

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

4.  Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, 

předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. 

K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.  

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 

15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním 

dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího 

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:  

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo 

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 

objednatelem. 
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V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato 

vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy. 

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. 

Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín 

odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 

jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 

identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných 

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 

součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na 

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit 

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je 

současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad. 

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po 

který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a ekologicky 

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je 

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., 

související se stavbou, nese zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ode dne převzetí 

staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník 

(jednoduchý záznam o stavbě) a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po 

celou dobu provádění díla.  

8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou 

písemnou formou a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou 
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v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní 

dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 

zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt 

a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes 

včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém 

zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle 

předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 

peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu 

s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených 

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 

provedeny. Zároveň potvrzuje, že si je vědom toho, že předmětem díla je oprava hlavního 

oborního plotu, který slouží k trvalému a dokonalému ohrazení obory, aby zde chovaná 

zvěř nemohla volně vybíhat. Obora je dle zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů, určena k intenzivnímu chovu zvěře. 

3. Zhotovitel se zavazuje k přístupu do obory a k pohybu v ní užívat pouze objednatelem 

určené přístupové cesty. Určené vstupní brány do obory se zhotovitel zavazuje ihned 

po projetí uzavírat s tím, že u bran se zámkem zajistí jejich trvalé uzamčení i během 

dne. Konkrétní informace a požadavky budou součástí protokolu o předání staveniště. 

4. V průběhu stavebních prací, kdy jsou stará plotová pole opravované části oplocení 

demontována, se zhotovitel zavazuje mít pracoviště pod stálou kontrolou pracovníků, 

pohybujících se do vzdálenosti max. 30 m od porušeného oplocení. Při vzdálení se 

pracovníků na větší vzdálenost než 30 m, při krátkodobém opuštění pracoviště během 

pracovní směny a při opuštění pracoviště po ukončení pracovní směny musí být vzniklé 
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prostupy vždy, důsledně a pevně zahrazeny a zajištěny proti úniku zvěře (např. oborním 

pletivem s optickými zábranami – tesy) tak, aby v žádném místě nevznikla mezera širší 

než 15 cm. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a 

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.  

9. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 

ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.  

10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.  

11. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

13. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí díla podle této smlouvy.  

14. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 

před zabudováním. 
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15. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny 

za dílo. 

16. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.  

17. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 
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převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 

pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 

(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 

v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace, Položkového 

rozpočtu a smluvních podmínek, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, 

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě), 

- fotodokumentaci průběhu prací. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 
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VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,  

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), a to ve výši 

25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,  

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 

rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení, 

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení, 

e) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 3 a 4 smlouvy a nezamezí úniku 

zvěře z obory, a to ve výši 30 000,- Kč za každé takovéto porušení. V případě porušení 

dle tohoto odstavce zhotovitel mimo smluvní pokutu uhradí i škodu na uniklé zvěři, 

případně škodu způsobenou zvěří, 
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f) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až e) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 

tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 

jeho doručení povinné smluvní straně. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 

musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,  

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 17 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 17 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. VI. odst. 17, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů. 
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XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 

takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
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Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace 

 

V ………………. , dne:……………./ V ………………. , dne:……………./ 

dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

……………………………. ……………………………. 

Tomáš Linhart  

 OŘ východní Čechy jednatel 

Lesy České republiky, s.p. GEOGARD s.r.o. 
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Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

08.04.2024

27530043
cz27530043

Cena bez DPH 298 045,00

DPH základní
snížená

základ daně
298 045,00

0,00

sazba daně
21,00o/o

12,00o/o

" Výše daně
62 589,45

0,00

Cena s DPH 360 634,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítlq Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko
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REKAplTuLAcE čt_pnĚní souplsu pnncí
Stavba:

Opravy oborního plotu Žleby
Obiekt:

514320 - Oborní plot Žleby

Místo: oborŽleby Datum: o8.o4.2o24

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p, Projektant:
UchazeČ: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim Zpracovatel:

Kód dílu - Popis cena celkem lcz§

Náklady ze soupisu prací 298 o45,oo
HSV - Práce a dodávky HSV 298 O45,0O

231 - Oborní plot 298 045,00
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REKAP|TULACE STAVBY
Kód: 2024-17-001
Stavba; Opravy oborního plotu Žleby

KSO:
Místo: obor Žleby

Zadavatel:
Lesy Óeské republiky, s.p.

Uchazeč:
GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

proiektant:

zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum;

lč:
DlČ:

lč:
Dlč:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

08,04,2024

27530043
cz27530043

cena bez DPH 298 045,00

DPH základní
snížená

sazba daně
21,00o/o

12,00o/o

základ daně
298 045,00

0,00

Výše daně
62 589,50

0,00

Cena s DPH v czK 360 634,50

Projektant zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datumapodpis: Razítko Datufu Razítko

strana 1 22



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBYA SOUP|SŮ PRACÍ
Kód: 2024-17-001

Stavba: Opravy oborního plotu Žleby

MÍsto: obor Zleby Datum: o8.o4.2o24

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeě: GEOGARD s.r,o., V Pruhonech 685, 537 03 Chrudim Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH lczKl cena s DPH [czK]

Náklady z rozpoětů

514320 Oborní plotŽbby
298 045,00 360 634,50

298 045,00 360 634,50

slíana 2 z 2



souPls PRAGí
Stavba:

Opravy oborního plotu Žleby
Obiekt:

514320 - Oborní plot Žleby

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

obor žleby

Lesy České republiky, s.p.
GEOGARD s.r.o,, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Datum: 08.U2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

298 045,00

298 045,00

D23 298
1 K R001

Odstranění dřevin a bylin z trasy plotu v šíři 3,0 m dle
popisu zadávací dokumentace m2 30,000 23,00 690,00

úsek "C"

úsek "A' 17 polí
77
úsek "B" 8 polí
36
úsek"c" 21 polí
95
úsek "D" í8 polí
81
součet

2 K R002
Demontáž stávajícího plotu s rozřezáním na min. 4
části a s odvozem na určené místo do ,1 km, úprava
terénu V trase plotu

bm 289,000 175,o0 50 575,00

77,o0o

36,000

95,000

81,000
289,000

3 K R005
Vyrovnání bet. sloupků a jejich upevnění upěchováním
kamenivem, včetně vyrovnání plocháčů (event. výměna
plocháé)

ks 35,000 280,00 9 800,00

úsek'A'
6
úsek "B"
3
úsek "c"
8
úsek "D"
í8
součet

úsek "A' í7 polí
77
úsek "B" 8 polí
óo
úsek "C" 2í polí
95
úsek "D" 18 polí
8í
Součet

nového tyčkového plotu dle popisu zadávací
věetně materiálu, montáže, dopravy a

6,000

3,000

8,000

18,000

77,0oo

36,000

95,000

81,000
289,000
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4 K t006 bm 289,00c 820,0c 236 980,0c
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Objednatel: Lesy České republiky, s.p. 

Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Lesní správa: Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 53825 Nasavrky 

Lokalita: Lesní revír 17 – obora Žleby 

Datum: duben 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

OPRAVA OBORNÍHO PLOTU ŽLEBY 
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OPRAVA OBORNÍHO PLOTU – ŽLEBY 

I. OPRAVA TYČ KOVÉ HO OBORNÍ HO PLOTU 

Položky rozpočtu: 

1. Demontáž starého plotu (tesy, tyčky, pletivo) s rozřezáním dřevěných polí na minimálně 4 části a jejich 

odvoz a uložení na určené místo do vzdálenosti 1 km s donáškou do 20 m. 

2. Vytažení, odvoz a likvidace poškozeného stojícího sloupu. 

3. Montáž nového betonového sloupu 15 x 15 x 250 cm (sloupy dodá investor) včetně materiálu 

k pěchování a dopravy do 2 km. Vyvrtání a vyčištění děr vrtákem o průměru 20 cm do hloubky 

80-85 cm. Osazení nového betonového sloupu do díry a jeho řádné upevnění v zemi upěchováním 

kamenivem (štěrkodrť frakce 0-32 mm), upevnění nosných kovových plocháčů (dodá investor), úprava 

okolního terénu. Sloup bude vyrovnán s maximální odchylkou 2 cm od svislice ve výšce 2 m (0,5°). 

4. Vyrovnání stávajících betonových sloupů a jejich upevnění v zemi upěchováním kamenivem 

(štěrkodrť frakce 0-32 mm) s odkopáním zeminy do hloubky ve směru rovnání, aby přílišnou silou při 

rovnání nebo použitím techniky nedošlo k jejich zlomení. Sloupy budou vyrovnány s maximální 

odchylkou 2 cm od svislice ve výšce 2 m (0,5°). Úprava terénu v linii plotového pole s maximální 

mezerou 13 cm (přechody přes rýhy, příkopy, prohlubně budou individuálně řešeny po dohodě 

s investorem). 

5. Stavba nového plotu dle technického popisu včetně materiálu, montáže, dopravy a úklidu zbytků. 

Pracovní postup: 

Vyrovnání sloupů, montáž nových upevňovacích dílů. Upevnění dvou nosných tesů hřebíky řezanou 

stranou na plocháče mezi sloupky. Pobíjení polí tyčkami (řezanými stranami k řezané straně tesů), 

mezera mezi tyčkami 5-10 cm, tyčky dole kopírují terén a nahoře do roviny (dle potřeby následné 

seřezání), přibití středního zpevňovacího tesu, všechny hřebíky budou doraženy a na špičaté straně 

ohnuty směrem ke dřevu, úklid a odvoz všech odřezků a zbytků. 

Materiál: 

Hřebíky – délka 120-150 mm (musí umožnit dostatečné zahnutí hřebíku na špičaté straně a zároveň 

nesmí rozštípnout spojovaný materiál). 

Sloupy – dodá investor. 

Tesy – modřínový hranol o rozměrech 6 x 12 x 400–500 cm bez mechanických poškození  

Tyčky – smrková syrová půlená tyčovina nebo slabá kulatina, bez hnilob a zabarvení, bez výrazných 

přeslenových suků a bez výrazné sbíhavosti – pouze probírkové a nevrškové dříví.  

Rozměry: délka 220 cm, minimální průměr rozmítnutého výřezu (půlkuláče) na slabším konci (šířka 

řezné plochy) je 10 cm bez kůry, minimální poloměr (tj. na něj kolmý rozměr) je potom 4,5 cm bez kůry, 

tzn., že výřezy musí být rozmítnuty vždy středem a nepřipouští se oblé krajiny. Připouští se použití 
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čtvrtek s minimálním rozměrem obou kolmých řezných ploch 6 cm bez kůry. Dvojice čtvrtek budou 

potom upevněny na tesy tak, aby opticky tvořily půlené výřezy (s mezerou do 5 cm). 

Výřezy použité ke konstrukci plotu nesmí být po přibití rozštíplé. 

Předpokládané množství materiálu na jedno pole:  

- tesy nosné 2 ks, 
- tesy zpevňovací 1 ks, 
- tyčky 32-35 ks, 
- hřebíky 110 ks. 
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Ostatní požadavky a informace: 

V průběhu prací, kdy jsou stará plotová pole demontována, musí být pracoviště pod stálou kontrolou 

pracovníků, pohybujících se do vzdálenosti maximálně 30 m od porušeného oplocení. Při vzdálení se 

pracovníků na větší vzdálenost, při krátkodobém opuštění pracoviště během pracovní směny a při 

opuštění pracoviště po ukončení pracovní směny musí být vzniklé prostupy vždy, důsledně a pevně 

zajištěny proti úniku zvěře (např. oborním pletivem s optickými zábranami – tesy) tak, aby v žádném 

místě nevznikla mezera širší než 15 cm. Tento požadavek bude přísně kontrolován, smluvní pokuta za 

porušení bude specifikována ve smlouvě o provedení díla. Oborní brány budou otevřeny pouze při 

průjezdu vozidel nebo techniky a brány se zámky budou trvale uzamčeny (i během dne). Pracovníci 

dodavatele se budou po oborním objektu pohybovat pouze v místě prováděných prací, a to v čase a po 

trasách předem dohodnutých s pověřeným pracovníkem investora. 

 

Obrázek 1: Tyčkový plot  
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Obrázek 2: Úsek A Obrázek 3: Úsek A 

Obrázek 4: Úsek B Obrázek 5: Úsek C 

Obrázek 6: Úsek D 

 

 




