
číslo registrační (Objednatel): D800/73200/00102/24/00

Rámcová dohoda) na akci: „Drobné a havarijní opravy v areálech střediska Kohinoor“

RÁMCOVÁ DOHODA
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výsledku
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen „RD“).

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 217725563/0300
Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu
Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu RD ve věcech technických:

xxx, náměstek pro ekologii a sanaci
tel.: xxx, e-mail: xxx

xxx, vedoucí střediska Kohinoor
tel.: xxx, e-mail: xxx

xxx, technický pracovník - správa území
tel.: xxx, e-mail: xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu RD ve věcech obchodních:
xxx, vedoucí referátu veřejných zakázek
tel.: xxx, e-mail: xxx

xxx, referent veřejných zakázek
tel.: xxx, e-mail: xxx
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypku@diamo.cz

Zhotovitel: ALLKON s.r.o.
Okružní 350, 435 13 Meziboří
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 11031

IČO: 25008196, DIČ: CZ25008196, plátce DPH
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú. 201490691/0600
Zastoupena/ý: Antonínem Hurtem, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu RD ve věcech technických:
xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx
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Fakturační a korespondenční adresa:
ALLKON s.r.o.
Okružní 350, 435 13 Meziboří

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Důvod uzavření RD
Tato RD se uzavírá na základě nabídek Zhotovitele, která byly ve výběrovém řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Drobné a havarijní opravy v areálech střediska
Kohinoor“, kód zakázky: P300076565, P300306561, vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel
se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podaných nabídek.

Předmět RD
1. Zhotovitel se touto RD a za podmínek v ní sjednaných zavazuje na základě dílčích objednávek provádět

pro Objednatele v průběhu roku 2024 a 2025 drobné a havarijní opravy ve stavebních objektech (dále jen
„objekty“) nacházejících se v areálech střediska Kohinoor. Předmětem oprav budou zejména následující
činnosti:

Část 1 – Opravy potrubí pitné teplé vody, splaškové a dešťové kanalizace, ústředního topení a čištění
kanalizace,
Část 2 – Zámečnické, klempířské a zednické práce,
Část 3 – Stavební opravy na budovách a inženýrských sítích.

2. Zhotovitel se podpisem této RD zavazuje provádět práce na svůj náklad, řádně
a za podmínek touto RD upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
součinnost a za provedené práce hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek stanovených touto RD.

3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jednotlivé dílčí objednávky Objednatele, které budou doručeny na
emailovou adresu Zhotovitele v době účinnosti této RD, a to do 48 hodin od jejich doručení. Následně
Zhotovitel zahájí práce vždy nejpozději do 48 hodin od akceptace každé dílčí objednávky, nedohodnou-li
se Smluvní strany jinak.

4. Každá jednotlivá objednávka bude obsahovat označení objektu, kterého se práce týkají, popis
požadovaných prací, požadovaný termín dokončení předpokládaných prací a podpis osoby oprávněné
jednat za Objednatele. Součástí každé objednávky bude rozpočet k požadovaným opravám, zpracovaný
Zhotovitelem na základě předchozí telefonické či emailové výzvy Objednatele učiněné na příslušné
kontakty Zhotovitele uvedené v záhlaví této RD, který byl následně Objednatelem schválen.

5. CPV kódy veřejné zakázky jsou:
50000000-5 | Opravy a údržba
90000000-7 | Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
45261310-0 | Klempířské práce
45261300-7 | Klempířské práce a montáž okapových žlabů
45262520-2 | Zednické práce
45421000-4 | Stavební zámečnictví
45000000-7 | Stavební práce
45213250-0 | Stavební práce na průmyslových budovách
45453000-7 | Opravy a modernizace budov

 Účinnost RD

Tato RD se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2025.

I.

III.
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 Termín plnění

Práce budou Zhotovitelem prováděny na základě jednotlivých dílčích objednávek Objednatele. Zhotovitel
zahájí práce vždy nejpozději do 48 hodin od akceptace dílčí objednávky Objednatele, nedohodnou-li
se Smluvní strany jinak.

  Místo plnění
Místo plnění bude Objednatelem upřesněno v každé dílčí objednávce.

Identifikace jednotlivých objektů, ke kterým se budou jednotlivé objednávky vázat, je specifikována v Příloze
č. 1 této RD – Seznam objektů v areálech střediska Kohinoor.

 Cena prací
Cena za drobné a havarijní opravy dle čl. II. této RD bude sjednána v každé jednotlivé dílčí objednávce
Objednatele, a to v závislosti na objednaném množství stavebních prací.

Celková cena za všechny práce realizované po dobu účinnosti této RD na základě jednotlivých dílčích
objednávek dle této RD, nesmí přesáhnout hodnotu 600 000,00 Kč bez DPH pro část 1 předmětu RD,
600 000,00 Kč bez DPH pro část 2 předmětu RD a 1 000 000,00 Kč bez DPH pro část 3 předmětu RD.

 Platební podmínky a fakturace
1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci, a to vždy po řádném dokončení prací za každou

jednotlivou objednávku zvlášť.

2. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací
a předávacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané
hodnoty (DPH) v případě jednotlivých objednávek stavebních prací, které podléhají režimu přenesené
daňové povinnosti. Zhotovitel v těchto případech na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu
přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43. U ostatních prací bude fakturace probíhat v běžném
režimu dle Zákona o DPH.

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e Zákona
o DPH doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace Zákona o DPH, bude doplněna a přiznána sazba
DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle Zákona o DPH, jinak nebude splatná, a to zejména:

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
˗ označení faktury a její číslo,
˗ bankovní spojení Zhotovitele,
˗ splatnost faktury v souladu s RD,
˗ datum zdanitelného plnění,
˗ předmět faktury, číslo RD, číslo příslušné dílčí objednávky,
˗ vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, při fakturaci plnění

v režimu přenesené daňové povinnosti,
˗ vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč

včetně DPH, při fakturaci plnění mimo režim přenesené daňové povinnosti,
˗ v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

IV.

v.

VI.

VII.



Stránka 4 z 8
RD
„Drobné a havarijní opravy v areálech střediska Kohinoor“

6. Každá faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, číslo příslušné dílčí
objednávky a číslo RD včetně identifikace všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje
na faktuře a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu:
fakturypku@diamo.cz.

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny za provedené práce bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví této RD. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý
závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této RD platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.

12. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace
předmětu RD, bude faktura za již realizované plnění práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

13. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví RD je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované
práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

 Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením prací oproti termínu sjednanému v potvrzené dílčí

objednávce Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny každé
jednotlivé objednávky.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této RD, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní
pokuty:

- 500,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Poskytovatele uvedených
v čl. X. odst. 3 až 5, a v čl. XII. odst. 13 této RD;

- 200,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady v termínu určeném
Objednatelem v souladu s čl. XI. odst. 2 této RD.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Vlil.
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 Způsob zajištění řádného plnění předmětu RD
1. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo

normami pro bezvadné dokončení díla dle jednotlivých dílčích objednávek. Náklady na tyto zkoušky jsou
součástí každé potvrzené jednotlivé objednávky.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídící akty
Objednatele, které tyto oblasti upravují, byly-li mu Objednatelem předány.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu RD (jednotlivých dílčích objednávek) vést, v souladu
s platnou právní úpravou, stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění této RD (jednotlivých dílčích objednávek). Zhotovitel je povinen zapisovat zejména
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.

4. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám. Originál stavebního deníku bude Objednateli předán po ukončeni platnosti RD.

5. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinen
nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této RD (jednotlivých dílčích objednávek),
jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností, a vykazovat ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení
o produkci a nakládání s odpady.

6. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid pozemků, komunikací a zařízení v místě plnění, které
bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu RD (jednotlivých dílčích objednávek)
a jejich následné uvedení do původního stavu.

8. Drobné a havarijní opravy budou probíhat v provozech těžkého průmyslu (v objektech pronajatých různým
nájemcům), proto se Zhotovitel s každým nájemcem před zahájením prací vzájemně písemně informují
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve zněni pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškoleni všech
pracovníků pohybujících se v příslušných objektech z BOZP a PO bezpečnostním technikem každého
nájemce. Pro vstup do některých objektů je nutné zhotovení identifikačních karet, které si zajistí Zhotovitel
na své náklady.

Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by práce prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této RD.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů,
a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění RD. Objednatel má právo odmítnout změnu
v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu
požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením provádění prací poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá v rámci provádění prací dle této RD, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského
řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění RD na žádost Objednatele obratem předložit
kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto
poddodavatelů.

IX.

X.
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 Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost každého díla vzniklého dle jednotlivých dílčích

objednávek po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden
v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci
na e-mailovou adresu: xxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve
Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení
o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího
protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované
vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího
odstranění. Nebude-li možno předmět této RD (jednotlivých dílčích objednávek) plně využívat, prodlouží
Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl konkrétní dílo plně využívat
a nahradí Objednateli způsobenou škodu.

3. V případě že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady
vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode
dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou
Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku RD.

 Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou tuto RD ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,

podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této RD jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto RD s tím, že za hrubé porušení
povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s provedením prací na základě
jednotlivých objednávek o dobu delší než 7 kalendářních dnů oproti termínu plnění sjednanému
v příslušné objednávce;

- v případě, že na realizaci plnění dle této RD nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty
prostředky ze státního rozpočtu.

3. Písemné prohlášení Smluvní strany o odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.
Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají
nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle RD.

5. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této RD a případně osobní údaje, ke kterým získají
přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu RD, použijí a budou ochraňovat v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této RD a jednotlivých dílčích
objednávek. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění RD a neposkytne je třetí straně.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této RD byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je v RD výslovně ujednáno jinak. Vedle shora

XI.

XII.
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uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu RD a jednotlivých dílčích objednávek svými zaměstnanci
a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude
vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp.
i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být
Objednatelem uplatněn v písemné formě.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na
plnění této RD podílejí.

12. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění
této RD, a že k tomu disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi.

13. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření RD,
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
- právní formy Zhotovitele,
- identifikačního čísla (IČO),
- daňového identifikačního čísla (DIČ),
- sídla/místa podnikání Zhotovitele,
- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

 Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této RD vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této RD
a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy
a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání
trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze
Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlené oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu
na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

 Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto RD, si budou doručovat

na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx a Zhotovitele: xxx. Smluvní strany se však
výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf,
na e-mailovou adresu: fakturypku@diamo.cz.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele
v souvislosti s uzavíranou RD.

XIII.

XIV.

mailto:fakturypku@diamo.cz
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3. Tato RD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li RD podepsána elektronicky, tzn.
kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany
dle úvodních ustanovení RD, kdy je RD vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

4. Nadpisy jednotlivých článků této RD slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto RD výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto RD budou řešit smírně na úrovni
osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na
úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá
strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato RD může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této RD, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

10. Tato RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní
strany souhlasí s uveřejněním RD v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této RD před nabytím její účinnosti se považují za
plnění dle této RD, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

11. Nedílnou součástí této RD je:

Příloha č. 1 - Seznam objektů v areálech střediska Kohinoor

V Chlumci dne 14.5.2024 V Meziboří dne 13.5.2024

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petra Šilhánová Antonín Hurt

ředitelka odštěpného závodu jednatel
DIAMO, státní podnik           ALLKON s.r.o.
odštěpný závod PKÚ (Zhotovitel)
      (Objednatel)
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37. 82100064 Garáž HBZS Most II 3502/2, 3493/37  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

38. 82100065 Garáž HBZS Most II 3501/2, 3493/38  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

39. 82100066 Garáž HBZS Most II 3500/2, 3493/39  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

40. 82100067 Garáž HBZS Most II 3499/2, 3493/40  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

41. 82100068 Garáž HBZS Most II 3498/2, 3493/41  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

42. 82100069 Garáž HBZS Most II 3497/2, 3493/42  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

43. 82100070 Garáž HBZS Most II 3496/2, 3493/43  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

44. 82100071 Garáž HBZS Most II 3495/2, 3493/44  DIAMO,Sev.en Innt. Severní energetická a.s.

45. 82100072 Kuželna HBZS HBZS Most II 3488/8 Sev.en Inntech a.s. Severní energetická a.s.

46. 82100073 Budova kompenzace Kohinoor Mariánské Radčice 333 st. Sev.en Inntech a.s. není /užívá stř.Kohinoor/

47. 82100076 Ocelový přístřešek 3 X 6 X 15 m ÚU Komořany Třebušice 340 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

48. 82100077 Útulek pro výklopni  Šverma Holešice 232/2 DIAMO s. p. Vršanská uhelná a.s.

49. 82100078 Sklad olejů a mazadel - zděný ÚU Komořany Komořany u Mostu 534 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

50. 82100079 Hradlo D 11 Šverma Třebušice 247 st. Vršanská uhelná a.s. Severní energetická a.s.

51. 82100084 Trafostanice u stavědla Š 4 Šverma Holešice,Třebušice 232/1, 188/14 obě DIAMO s.p. VUAS, demolice 2030

52. 82100085 Trafostanice u hradla Š1 Šverma Třebušice 188/14 DIAMO s. p. Vršanská uhelná a.s.

53. 82100086 Garáže B  /4 ks/ ÚU Komořany Třebušice 299 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

54. 82100087 Trafostanice a měnírna - LOM Šverma Holešice 298 st. DIAMO s. p. VUAS, demolice 2030

55. 82100088 Ocelový přístřešek IG Kaisrovna Komořany u Mostu 787 st. Sev.en Inntech a.s. není

56. 82100091 Stanice přečerpací A I Vrskmaň Nové Sedlo nad Bílinou 372 st. DIAMO s. p. Vršanská uhelná a.s.

57. 82100095 Ocelový přístřešek ÚU Komořany Třebušice 341 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

58. 82100096 Garáže spec. vozidel DTS Vrbenský Souš 586 st. DIAMO s. p. DTS

59. 82100097 Garáže C + D /13 ks/ ÚU Komořany Třebušice 297 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

60. 82100098 Garáže pro zaříz.stav.GDT Kaisrovna Komořany u Mostu 786 st. Sev.en Inntech a.s. není

61. 82100102 Transformov.mobil. /u hrad. D8/ ÚU Komořany Komořany u Mostu 1082/64 Kongres.cent.Praha Severní energetická a.s.

62. 82100109 Čistírna důlních vod ÚUK - ČDV Třebušice 314 st. Vršanská uhelná a.s. Severní energetická a.s.

63. 82100110 Čerpací stanice "C" Jezeří Kundratice u Chomutova 819/2 DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

64. 82100111 Hala HU 370 na ČDV 5 polí ÚUK - ČDV Třebušice 383 st. Vršanská uhelná a.s. Severní energetická a.s.

65. 82100112 Zděná dílna na ČDV ÚUK - ČDV Třebušice 382 st. Vršanská uhelná a.s. Severní energetická a.s.

66. 82100113 Dílna tech. rozvoje - hala ÚU Komořany Komořany u Mostu 788 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

67. 82100114 Hradlo D 10  /naproti ÚUK/ ÚU Komořany Třebušice 405 st.,407 st. Sev.en Innt.,DIAMO Severní energetická a.s.

68. 82100116 Prohlídková hala - loko - depo Šverma Třebušice 1287/1 Vršanská uhelná a.s. VUAS, demolice 2030

69. 82100117 Centrální středisko řídící ÚU Komořany Třebušice 296/2 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

70. 82100118 Plechový sklad ÚU Komořany Třebušice 342 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

71. 82100119 Hala "HUSAR" ČSA Ervěnice 770 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

72. 82100120 Soc. zařízení skladu ÚUK ÚU Komořany Komořany u Mostu 660 st. DIAMO s. p. není 

Stránka 2 z 3



P
o

če
t Inv. č. 

DIAMO
Název budovy, stavby Areál Katastrální území Parcelní číslo Vlastník parc. v NS

Středisko Kohinoor - budovy a stavby -  soupis dle inventárních čísel k 1. 1. 2024

73. 82100121 Sklad Stavoservis 10A ČSA Ervěnice 712 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.
74. 82100122 Sklad Stavoservis 10B ČSA Ervěnice 713 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

75. 82100123 Sklad Stavoservis 10C ČSA Ervěnice 714 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

76. 82100124 Sklad Stavoservis 14A ČSA Ervěnice 716 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

77. 82100125 Sklad Stavoservis 18A ČSA Ervěnice 715 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

78. 82100126 Sklad Stavoservis 18C ČSA Ervěnice 717 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

79. 82100128 Montovaná trojgaráž Šverma Holešice 232/1 DIAMO s. p. není, demolice 2024

80. 82100129 Hradlo OM 7 ÚU Komořany Komořany u Mostu 602 st. Sev.en Inntech a.s. Severní energetická a.s.

81. 82100130 Odlučovač ropných látek Hrabák Bylany u Mostu 80/44 DIAMO s. p. Vršanská uhelná a.s.

82. 82100131 Garáž dreziny ÚU Komořany Komořany u Mostu 755 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

83. 82100132 Pasový tunel B ÚU Komořany Komořany u Mostu 754 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

84. 82100183 Rozvodna B ÚU Komořany Komořany u Mostu 512 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

85. 82100184 Laboratoř o rozměrech 40 x 7 m ÚU Komořany Třebušice 375 st. Severní energetická a.s. část Seven, část volná

86. 82100185 Administrativní budova ÚU Komořany Třebušice 295 st. Severní energetická a.s. není 

87. 82100186 Elektrodílny čp. 283 ÚU Komořany Třebušice 298/2 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

88. 82100187 Sklad  II ÚU Komořany Komořany u Mostu 526/1 st. Severní energetická a.s. není

89. 82100193 Hydrofiltrační stanice ÚU Komořany Komořany u Mostu 513 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

90. 82100194 Vrátnice Úpravny uhlí Komořany ÚU Komořany Komořany u Mostu 523 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

91. 82100195 Budova stykovny zděná ÚU Komořany Komořany u Mostu 512 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

92. 82100196 Trolejářské dílny ÚU Komořany Komořany u Mostu 521 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

93. 82100199 Budova hlav. rozvod. 35kV Centrum Záluží u Litvínova 367 st. Sev.en Inntech a.s. Sev.en Inntech a.s.

94. 82100202 Čerpací stanice pohonných hmot DTS Vrbenský Souš 548 st. DTS Vrbenský DTS 

95. 82100204 Provozní bud.- ubytov. čp.377 Kaisrovna Komořany u Mostu 785 st. Sev.en Inntech a.s. není

96. 82100208 Garáže A ÚU Komořany Třebušice 346 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

97. 82100209 Přesýpací stanice č.1 ÚU Komořany Komořany u Mostu 662 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

98. 82100210 Naklád. stanice na  koleji č. 9 ÚU Komořany Komořany u Mostu 664 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

99. 82100211 Přesýpací stanice č. 2 ÚU Komořany Komořany u Mostu 663 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

100. 82100212 Skladovací hala u skladu 1102 na ÚUK ÚU Komořany Komořany u Mostu 661 st. DIAMO s. p. není

101. 82100213 Transformovna ÚU Komořany Třebušice 339 st. DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

102. 82100214 Čerp.stanice splaškových vod Herkules Dolní Jiřetín 476 st. ČEZ Obnov.zdroje s.r.o. není

103. 82100215 Čerpací stanice /voda/ ÚU Komořany Třebušice 349 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.

104. 82100216 Hradlo D9 ÚU Komořany Třebušice 292 st., 338 st. Seven, DIAMO s. p. Severní energetická a.s.

105. 82100217 Hradlo D8 ÚU Komořany Komořany u Mostu 538 st. Sev.en Inntech a.s. Severní energetická a.s.

106. 82100306 Vážní domek pro silniční váhy ÚU Komořany Třebušice 379 st. Severní energetická a.s. Severní energetická a.s.
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