
 

1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
na zhotovení projektové dokumentace 

 
Smluvní strany 
 

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
   Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu:  280123725/0300 
IČ:   27520536 
DIČ:  CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
Datová schránka: eiefkcs 
 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:  
Jméno:   xxx 
E-mail:     xxx 
Telefon:   xxx 

          
         Jméno: xxx 

E-mail:    xxx 
Telefon:  xxx 

 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 
2. EP Rožnov a.s.  

Sídlo:   Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm 756 61  
Zastoupená:  Ing. Pavel Scholz – předseda představenstva,  

Ing. Vladimír Nohavica – člen představenstva  
bankovní spojení:  Komerční banka  
číslo účtu:   6900851/0100  
IČ:   45193631  
DIČ:   CZ45193631  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 346  
Datová schránka: wiwceaa  
Adresa pro doručování: EP Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm 756 61  
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  
Jméno:  xxx 
E-mail:  xxx 
Telefon:  xxx 
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje 
za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení 
(dále jen „smlouva“).  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení 
zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – 
Rekonstrukce operačních sálů“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zpracovat projekt pro stavbu „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice 
– Rekonstrukce stávajících operačních sálů“ ve stupních dokumentace pro provádění stavby ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů. Součástí předmětu smlouvy je rovněž zajištění potřebných 
průzkumů, posudků a měření nutných pro vypracování projektové dokumentace (včetně zaměření/pasportizace 
stávajícího stavu). Předmětem smlouvy je rovněž prověření možností umístění VZT. Dále budou řešeny stavební 
úpravy ve stávajících sálech gynekologického oddělení ve 3.NP, které budou sloužit jako oční operační sály a 
během rekonstrukce centrálních sálů nahradí částečně jejich kapacitu. 
 
 

2. Projektová dokumentace: 
 

2.1. Projektová dokumentace bude navazovat a rozpracovávat architektonickou studii, která tvoří přílohu této 
smlouvy 
 

Etapa 0 – přípravná fáze 
Etapa I – Zahrnuje přípravu sálu 3 a jeho zázemí pro provizorní provoz během rekonstrukce sálů 1 a 2 a chodby. 
Etapa II – Jedná se o samotnou rekonstrukci sálů 1. a 2. a přilehlé chodby. 
Etapa III – Uvedení stavu úprav z I. a II. etapy pro provoz OS 3 do původního stavu, příprava na rekonstrukci 
OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2. 
Etapa IV – Dojde ke kompletní rekonstrukci sálu 3 a uvedení provozu do původního stavu a k znovu propojení 
celého oddělení. 

 
2.2. Rozsah projektové dokumentace: 
- projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
- položkový rozpočet (ke každé etapě samostatně) 
- slepý soupis prací a materiálu s výkazem výměr (ke každé etapě samostatně) 
 

2.3. Předání projektové dokumentace proběhne ve dvou termínech – přednostně bude vyprojektována a předána 
„Etapa 0“, aby investor (objednatel) mohl přistoupit k realizaci této etapy a následně budou vyprojektovány 
a předány zbývající etapy. Projektová dokumentace bude koncipována tím způsobem, že „Etapa IV“ bude 
figurovat v projektové dokumentaci zcela samostatně tak, aby investor mohl její případnou realizaci v případě 
potřeby odložit a následně realizovat na základě tohoto samostatného celku. 
 

2.4. Projektová dokumentace bude předána v následujících formách: 

- 6x v tištěné podobě 

- na datovém médiu (v .pdf i v editovatelné formě) 
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2.5. Požadavky zadavatele na zpracování projektové dokumentace 
 

• Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro provádění stavby (DPS) včetně 
technických specifikací (podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby) a soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, po částech dle výzvy zadavatele k plnění. 
 

• Projektová dokumentace stavebních úprav podléhajících stavebnímu řízení bude zpracována 
v rozsahu pro ohlášení stavby, resp. vydání stavebního povolení včetně dokladové části a žádosti o 
stavební povolení. 

 

• Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a to pro stavební nebo inženýrský objekt, technická a technologická 
zařízení (zdravotnická technologie), vnitřní vybavení a interiér. 

 

• Součástí PD dále bude: 
o pasport dotčené části stavby, stavebně technický průzkum, 
o zajištění inženýrské činnosti (IČ) nutné ke zpracování žádosti pro zahájení příslušného řízení o 

povolení stavby včetně zpracování žádosti o stavební povolení resp. ohlášení stavby, 
o dokladová část a dále informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.   
 

• Součástí projektové dokumentace bude mj. dokumentace zdravotnické technologie a 
zdravotnického vybavení. Zadavatel předpokládá, že úpravu projektů pro instalaci lékařské 
technologie resp. zdravotnických prostředků bude provádět projektant se specializací na 
zdravotnickou technologii.  
 

• Úprava projektů pro konkrétní zdravotnickou technologii vybranou na základě veřejné zakázky 
bude zahrnuta a oceněna v rámci autorského dozoru.  

 

• Projektová dokumentace bude průběžně konzultována se zadavatelem a dodavatelem vybrané 
lékařské technologie dle dohodnutého harmonogramu projekčních prací včetně zpracování zápisů 
z jednání a zadavatelem před odevzdáním odsouhlaseny. 
 

• Zpracování projektové dokumentace musí být provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů, v platném znění, zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění, zejména 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

• Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou technické a uživatelské standardy.  
 

• Projektová dokumentace musí splňovat požadavek zadavatele, aby zpracovatel projektové 
dokumentace (PD) popsal jednoznačně, ale zároveň požaduje, aby nepoužíval v projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr názvy obchodních firem, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu nebo odkazy na ně. Použít případně nějaký odkaz může zpracovatel PD pouze tehdy, je-li 
to nezbytně nutné vzhledem k tomu, že popis předmětu plnění veřejné zakázky provedený 
postupem podle ZZVZ není dostatečně přesný a srozumitelný. Není-li to odůvodněno předmětem 
veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky 
tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité 
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
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známky nebo označení původu.  
Je-li požadován standard určitého stavebně-technologického prvku, vyjádřený přímým nebo 
nepřímým odkazem, je tím myšlena kvalitativní úroveň shodná, popř. vyšší než reprezentuje 
uváděný odkaz.  
Objednatel požaduje uvést u každého takového konkrétního označení uvést informaci o možnosti 
nabídnout a využít jiný rovnocenný stavebně-technologický prvek. 
Zpracovatel PD takovýto postup projedná s objednatelem a v takovémto případě uvede v PD, že je 
umožněno účastníkovi pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

 

• Projektová dokumentace stavby musí zohlednit požadavek zadavatele realizovat instalaci lékařské 
technologie za plného a neomezeného provozu nemocnice (příslušného pracoviště zadavatele), 
nesmí dojít k omezení přívodu energií a ostatních provozních médií a je nutné zohlednit oddělení 
jednotlivých čistých a špinavých prostorů, zohlednit cesty dopravy materiálu a osob tak, aby bylo 
minimalizováno poskytování zdravotní péče mimo dotčené prostory. Doprava na stavbu nesmí 
přerušit ani omezit průjezdnost uvnitř areálu, pokud není s objednatelem dohodnuto jinak. 

 
 

3. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do projektové dokumentace.  
 
4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a 

zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko objednatele s 
projektovou dokumentací. 

 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla bude využit pro stavební práce nutné k instalaci zdravotnické techniky 

zakoupené objednatelem. 

Článek II. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně 
provedené dílo uvedené v čl. I bod 2 v souladu s touto smlouvou ve výši: 
 

1 930 000,00 Kč bez DPH 
(slovy: jedenmiliondevětsettřicettisíc korun českých) 

 
DPH ve výši 21 % činí 405 300,00 Kč 

(slovy: čtyřistapěttisíctřista korun českých) 
 

2 335 300,00 Kč včetně DPH 
(slovy: dvamilionytřistatřicetpěttisíctřista korun českých) 

(dále jen „cena“) 
 

2. Podrobná struktura ceny za dílo podle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Stanovení ceny.  
 

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. čl. II. V souladu s jednotlivými položkami 
uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - Stanovení ceny, a to na základě daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je 
oprávněn objednateli cenu díla fakturovat průběžně vždy po dokončení a předání projektové dokumentace na 
každou jednotlivou část díla (tj. podle jednotlivých částí, viz čl. III. této smlouvy).  

 
4. Kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (čl. IV. Bod 3 této smlouvy) bude podstatnou přílohou 

vystaveného daňového dokladu (faktury). Pokud zhotovitel k vystavené faktuře nepřiloží kopii podepsaného 
protokolu, jedná se o vadu takového dokladu a bude postupováno obdobně dle bodu 6 tohoto článku smlouvy. 
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5. Faktura bude adresována: 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Kyjevská 44 
532 03 Pardubice 

 
6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně 

uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury 
sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s 
příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy. 

 
7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.  
 
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

 
 

Článek III. 
Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy včetně žádosti o stavební povolení předat 
objednateli následovně: 

 
1. část projektové dokumentace do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (přípravná fáze: úpravy ve 3NP 

pro následnou rekonstrukci – „Etapa 0“ dle již zpracované studie) 

 

2. část projektové dokumentace do 270 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (zbývající část projektové 

dokumentace: „Etapa I, II, III“ dle již zpracované studie) 

 

3. část projektové dokumentace do 270 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (zbývající část projektové 

dokumentace: kompletní rekonstrukce sálu 3 - „Etapa IV“ dle již zpracované studie) 

 
Článek IV. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem 
této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

 
2. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně provést ve sjednaném termínu a v souladu s dalšími podmínkami 

stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn dílo předávat po jednotlivých ucelených částech, kdy za tyto 
části jsou považovány jednotlivé projektové dokumentace řešící každý jednotlivý stavební objekt.  

 
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla, případně řádně provedenou část 

díla. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší 
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla 
nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
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4. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

 
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud 

porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel. 
 

6. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a 
bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo 
realizovat.  

 
Článek V. 

Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
 
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu 

dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.  
 
3. K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí zodpovědné osoby 

(nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož 
základě byla tato smlouva uzavřena. 

 
Článek VI. 

Záruky, odpovědnost za vady 

1.  Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této 
smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 
správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové 
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, 
zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.   

2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zejména 
věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3.  Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny 
vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů 
objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný 
předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové 
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, 
což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.  

4.  Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny 
v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma 
smluvními stranami. 

5.  Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních 
dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
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6.  Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře 
potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby. 

7.  Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.  

8.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla 
nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady 
zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 
30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9.  V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

10.  V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než 
dle této smlouvy. 

11.  Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12.  V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

1.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení objednatele v zadávacím 
řízení realizovaném na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby 
této projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu 
dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných 
sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
vznikla.  

2.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem 
výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo 
jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání 
zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má 
objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

3.  Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za část díla, se kterou 
je zhotovitel v prodlení. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně 
díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury. 

4.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností 
v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám čl. XII, bod 3. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

5.  Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem proti plnění na cenu 
díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na 
účet objednatele do 15 dnů po obdržení jejího vyúčtování. 
 

6.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
objednateli.  
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7.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

 
Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.  

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se 
kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také 
situace, kdy: 

a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla 
nebo jeho části, 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatel zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze 
svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této 
smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví 
jinak,  

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých 
povinností daných smlouvou,  

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, 
služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou, nebo 

e) zhotovitel k žádosti objednatele neprokáže účast zodpovědných osob (nebo jejich schválených 
náhradníků), prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě něhož byla 
uzavřena tato smlouva, na plnění předmětu díla, nebo 

f) je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci nebo 

g)     neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s 
podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 
30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3.  Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování 
realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu 
provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě 
případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá 
zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o 
co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele 
na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
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6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od 
smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami.  

 
 

Článek X. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu 
navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na 
provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou 
specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto: 
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad 
rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto 
výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít 
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, 
pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

 
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak 

i schválených. 
 
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s 

podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících 
k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto 
ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční nároky vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

     
2. Zhotovitel se zavazuje, dílo bude provedeno osobou oprávněnou dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
(autorizace v oboru pozemní stavby).   

 
Článek XIII. 
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Náhrada škody 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, 
kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním 
této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného 
plnění min. 2,5 mil. Kč.  Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii nebo pojistný 
certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou. 

 

 
Článek XIV. 

Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro 
účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových 
dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších 
stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, 
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, 
než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 

 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví 
smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících 
v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit 
druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů,  
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 
504 občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně 
osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu 
neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel 
a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

5.    Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna 
vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují 
níže své podpisy. 
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Přílohy: 

 
Příloha č. 1 - Stanovení ceny   
Příloha č. 2 – Architektonická studie 

 
 
 
 
V Pardubicích dne 7.5.2024    V Rožnově pod Radhoštěm dne   3. 5. 2024 
 
Za objednatele:        Za poskytovatele: 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA            Ing. Pavel Scholz 
předseda představenstva    předseda představenstva 
             
          
 
 
 
      
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Hynek Rais, MHA                   Ing. Vladimír Nohavica 
člen představenstva                                                                 člen představenstva 
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Příloha č. 1 - Stanovení ceny   
 

 
 

Položka Cena celkem bez DPH             21% DPH  Cena celkem včetně DPH 

Zpracování projektové 
dokumentace pro 
provádění stavby a 
součinnost při výběru 
zhotovitele v rámci 
veřejné zakázky 

1 930 000,00 405 300,00 2 335 300,00 

 



Odpovědný projektant :
Vypracoval 

TOULOVCOVO NÁM. 156
570 01 LITOMYŠL

Architektonická studie
Odvětrání operačních sálů
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Identifikace stavby: 

Název stavby: Studie stavby - Odvětrání operačních sálů 

Místo stavby:       Litomyšlská nemocnice, Purkyně 652,  Monoblok 
Kraj:     Pardubický J. E.  
Charakter stavby: 

Zpracovatel : K I P , spol. s r. o. 
 Toulovcovo nám. 156, Litomyšl 
   

Předmětem studie je návrh postupu rekonstrukce stávajících operačních sálů ve 2.NP v 
budově M Litomyšlské nemocnice. Jedná se zejména o prověření možností umístění VZT. 
Dále budou řešeny stavební úpravy ve stávajících sálech gynekologického oddělení ve 3.NP, 
které budou sloužit jako Oční operační sály a během rekonstrukce centrálních sálů nahradí 
částečně jejich kapacitu.  

Postup rekonstrukce : 

Z důvodu plánování rekonstrukce za částečného provozu operačních sálů bude nutné celou 
rekonstrukci rozdělit do následujících etap: 

Etapa 0 – přípravná fáze 
Před zahájením samotné rekonstrukce bude nutné zajistit dočasnou náhradu pro provádění 
očních operací. Během rekonstrukce samotné se přepokládá pouze provoz operačního sálu 3 
a tyto operace bude nutné zajistit na novém pracovišti, které vznikne ve 3.NP křídla B. Zde 
dojde k vytvoření provizorního operačního sálu očního oddělení z pokoje – dříve porodního 
sálu na oddělení gynekologie.  
Zde dojde k následujícím stavebním úpravám: 
Z pokoje č.301 bude vytvořena vyšetřovna UZ gynekologie – bude vytvořen výklenek pro 
umístění lehátka. 
Stávající výkonový sálek č. 303 zůstane téměř beze změny – dojde k odstranění posuvného 
závěsu a úpravě WC 304 na sklad.  
Dojde k vytvoření nového filtru – vyčlenění z chodby 307, vytvoření hygienického zázemí 
Předpokládá se, že zákroky na novém sálku 312 a stávajícím gynekologickém sálku 303 
nebudou probíhat souběžně. Pro personál gynekologického oddělení bude sloužit WC 302, 
pro oční lékaře bude zázemí WC 306, které během operačních dnů očního oddělení nebude 
využíváno lékaři gynekologie. Hygienické zázemí pacientek gynekologie zůstane beze změny. 

Sál bude vytvořen ze stávajícího porodního pokoje č. 312. 
Elektroinstalace musí splňovat závaznou normu ČSN 33 2000-1 ED.2 Předpokládá se úprava 
stávajících rozvodů v rámci místnosti 312 – z důvodu dispozičních změn a nutného napojení 
na UPS, které pro porodní sál nebylo požadováno. 

Přípravna pacientů bude v místnosti 314. Pacienti mají zázemí na očním oddělení, přijíždí 

připraveni v rámci předoperační přípravy na čas a ihned po výkonu jsou transportováni na 
zázemí očního stacionáře. 
Vybavení sálu bude v souladu vyhláškou 92/2012 bod 22 a 23. 

Etapa I  
Zahrnuje přípravu sálu 3 a jeho zázemí pro provizorní provoz během rekonstrukce sálů 1 a 2 
a chodby. 



Bude vytvořen nový provizorní filtr ze stávajícího dospávajícího pokoje – jeden pro pacienty a 
druhý společný pro všechny lékaře. Vznikne zvláštní vchod v místě vstávajícího vstupu do 
dospávacího pokoje – nezávislý na stávající společné chodbě a vstupu pro všechny sály. Tato 
chodba bude stavbě oddělena – dojde k uzavření otvorů SDK deskami, nebo jiným typem 
suché výstavby.  
 
Etapa II 
Jedná se o samotnou rekonstrukci sálů 1. a 2. a přilehlé chodby. Dojde ke kompletní 
rekonstrukci všech vnitřních rozvodů, podlah a povrchů. Dojde k rozdělení odvětrání sálů 1 a 
2, které jsou nyní nevyhovujícím způsobem napojeny na 1 společnou jednotku.  Zároveň dojde 
k doplnění odvětrání i společné chodby a zázemí. 
Nové jednotky budou částečně umístěny ve stávající strojovně VZT č 235. Předpokládá se, že 
bude nutné vytvořit nový prostor pro umístění jednotek na střeše budovy č. 402, výkres 04 – z 
důvodu rozdělení a navýšení objemu větraných místností nebude prostor původní jednotky 
dostačující.  
Během této rekonstrukce je reálné zajistit zásobovány stavy z oken operačních sálů. 
Bude nově vystrojen výtah do sterilizace. 
 
Etapa III 
V rámci této úpravy budou uvedeny do provozu sály 1 a 2. dojde k přípravě rekonstrukce sálu3. 
Stavební oddělení obou částí bude v této etapě zachováno. 
 
Etapa IV 
Dojde ke kompletní rekonstrukci sálu 3 a uvedení provozu do původního stavu a k znovu 
propojení celého oddělení.  
 
 
Řešení a zabezpečení TZB: 

Navrhované stavební úpravy budou mít značný vliv na veškeré vnitřní instalace.  
Pouze pro Etapu 0 se uvažuje s využitím stávající vzduchotechniky a rozvody elektro, 
předpokládá se pouze dílčí zásah do ZTI s ohledem na změnu zařizovacích předmětů 
v hygienickém zázemí.  
Většina instalací je vedena v podhledu daného podlaží. Při realizaci je nutno vyhnout se 
stavebním zásahům mimo řešené patro. 
Rozvody ZTI (vodovod a kanalizace) bude nově napojeno na stávající stoupačky nebo rozvod 
v sousedních místnostech. 
Změna se nejvíc dotkne rozvodů vzduchotechniky, která bude zrealizována nově v plném 
rozsahu.  
Zcela nově bude proveden rozvod elektro silový, slaboproud, LAN, dorozumívací zařízení, 
zásah a úprava bude nutná i v rámci interní JIP. 
Parametry stavebních úprav, nové povrchy s ohledem na třídu hygienické čistoty ve třídě 7 dle 
ČSN ISO 14644-1, dle EU GMP –C. Na základě tohoto požadavku je nutno upravit povrchy 
s ohledem na čistitelnost a použitelnost desinfekčních prostředků ve zdravotnictví. Bude nutno 
zajistit celistvost povrchu– předpokládá se výměna povlaku celé podlahy. 
Podlahy v hlavních místnostech budou povlakové krytiny v elektrostaticky vodivé úpravě.  
 

 

 

 

 



Orientační propočet investičních nákladů: 

Etapa 0.    

    

Celkem 730 000,00 Kč 153 300,00 Kč 883 300,00 Kč 

 
 
Jedná se o cenový odhad bez nákladů na přístrojové vybavení a zařízení sálu.  
 
 
Rekonstrukce operačních sálů: 
 

 cena bez dph dph celkem 

Etapa I 1 460 000,00 Kč 306 600,00 Kč 1 766 600,00 Kč 

Etapa II 24 200 000,00 Kč 5 082 000,00 Kč 29 282 000,00 Kč 

Etapa III 780 000,00 Kč 163 800,00 Kč 943 800,00 Kč 

Etapa IV 10 800 000,00 Kč 2 268 000,00 Kč 13 068 000,00 Kč 

Celkem 37 240 000,00 Kč 7 820 400,00 Kč 45 060 400,00 Kč 

 
 

Náklady na přístrojové vybavení a zařízení sálu není součástí odhadu.  
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0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrokový OCN sál, zákrokový sál GYN
téměř bez stavebních úprav

I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvořní nového filtru pro sál 3 (pro
zajištění provozu sálu 3 během rekontrukce sálů 1 a 2)

II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky
(či jednotek) pro sály 1 a 2 a přilehlou chodbu a zázemí

III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu,
příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2

bourané  konstrukce

nové konstrukce

Legenda

IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3
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0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrokový OCN sál, zákrokový sál GYN
téměř bez stavebních úprav

I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvořní nového filtru pro sál 3 (pro
zajištění provozu sálu 3 během rekontrukce sálů 1 a 2)

II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky
(či jednotek) pro sály 1 a 2 a přilehlou chodbu a zázemí

III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu,
příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2

bourané  konstrukce

nové konstrukce

Legenda

IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3

Tabulka místností 2.NP

Č.
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
235

Název místnosti
Chodba
Filtr pacienti
Filtr ženy
Filtr muži
Předsíň
WC
Předsíň
WC
Denní místnost sester
Úklid
Sklad
Příprava pacinta, probuzení
Umývárna
Operační sál 2
Čistící místnost
Sklad
Sklad
Umývárna
Příprava pacinta, probuzení
Operační sál 1
Sklad
Čistící místnost
Umývárna
Příprava pacinta, probuzení
Sklad
Operační sál 3
Sklad
Denní místnost lékaři
Chodba
Dospávací pokoj
Sklad
Strojovna VZT

Plocha (m2)
54,83
13,10
8,40
8,40
1,58
1,50
2,03
1,75

15,94
2,21
8,49

20,66
6,42

29,77
5,13
6,23

10,60
6,31

10,40
29,03
10,19
5,34
5,30

11,73
4,46

39,03
11,10
15,62
14,71
30,37
10,17
66,28

467,07 m2

Stávající strojovna - umístěny jednotky sálů

Stávající stav Návrh
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Tabulka místností 1.NP kopie 1

Č.
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Název místnosti
Vyšetřovna a UZ
Sprcha, WC
Výkonový sálek GYN
Čistý sklad GYN
WC
Umyvadlo, sprcha
Chodba
Chodba
Filtr
Filtr - hyg. zázemí
Denní místnost, protokol
Oční sál
Umývárna - oční sál
Přípravna - oční sálu k výkonům

Plocha (m2)
12,10
2,00

30,83
2,39
1,34
5,05

14,85
5,64
3,11
5,87

12,87
22,50
4,90

18,70
142,15 m2

0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrokový OCN sál, zákrokový sál GYN
téměř bez stavebních úprav

I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvořní nového filtru pro sál 3 (pro
zajištění provozu sálu 3 během rekontrukce sálů 1 a 2)

II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky
(či jednotek) pro sály 1 a 2 a přilehlou chodbu a zázemí

III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu,
příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2

bourané  konstrukce

nové konstrukce

Legenda

IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3

Stávající kotelna

Stávající stav Návrh
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Tabulka místností 4.NP

Č.
401
402

Název místnosti
Strojovna - stávající
Strojovna - NÁVRH

Plocha (m2)
83,41
51,05

134,47 m2

0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrokový OCN sál, zákrokový sál GYN
téměř bez stavebních úprav

I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvořní nového filtru pro sál 3 (pro
zajištění provozu sálu 3 během rekontrukce sálů 1 a 2)

II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky
(či jednotek) pro sály 1 a 2 a přilehlou chodbu a zázemí

III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu,
příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2

bourané  konstrukce

nové konstrukce

Legenda

IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3

Prostor pro střešní nástavbu nové strojovny

Stávající strojovna 401

Návrh
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