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SMLOUVA O DÍLO
. 6440-0004-2024-042

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. eská republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
I O: 60162694
Bankovní spojení: eská národní banka, Na PZíkopě 28, Praha 1

íslo ú tu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaZení s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. . 219/2000 Sb., o
majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějbích pZedpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na p
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doru ování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9 – Kbely, PS 197 00
dále jen „objednatel< na straně jedné

a

2. TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstZíku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 86718
Sídlo: Praha 5, Ohradské náměstí 5/1621, PS 15000
I O: 26510634
DI : CZ26510634
Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s.

íslo ú tu: 27-3620180237/0100
Zastoupená: Vladimír Drábek, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Venkrbec, na základě plné moci ze dne 10.6.2016
- ve věcech technických

Fax:
E-mail:
Datová schránka: i6v74tw
Adresa pro doru ování: TRANSCON ELETRONIC SYSTÉM, spol. s r.o., Praha 5, Ohradské náměstí
5/1621, PS 15000

dále jen „zhotovitel< na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve znění pozdějbích
pZedpisů, (dále jen „OZ<), uzavírají na plnění veZejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, ve znění pozdějbích pZedpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva<):

lánek 1



MO evid. �. sml.: 6440-0004-2024-042                  
 

 2/13 
 

Ú�el smlouvy 
 

Ú�elem této smlouvy je provedení opravy výměnou 2 ks ukazatelů větru u RWY s cílem zajibtění 
bezpe�ného technického stavu. 

 

lánek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  PZedmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0004 

– letibtě Kbely – oprava výměnou 2 ks ukazatelů větru u RWY<, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výbe uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, v�etně zajibtění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními pZedpisy. 

2.1.2.  Provedení vbech potZebných zkoubek ověZujících Zádné provedení díla, prokazující bezpe�ný 
provoz a funk�nost díla, v�etně pZedání vbech dokladů.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle �l. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového Zízení „PS 
0004 – letibtě Kbely - oprava výměnou 2 ks ukazatelů větru u RWY<, s.�. 
N006/24/V00008047, v pZíloze �. 1 - UpZesnění podmínek realizace veZejné zakázky, která je 
nedílnou sou�ástí této smlouvy.    

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpe�í vbechny dalbí související práce, nezbytné 
k Zádnému dokon�ení díla. Vbechny práce související s prováděním díla (v�etně vbech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpe�it, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlabuje, že má odbornost odpovídající plnění pZedmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkubeností pe�livě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu pZedal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlabuje, že:  
a) si vyjasnil pZípadné nejasnosti, zjibtěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
pZipomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavZení smlouvy jejich nevhodnost, které by pZekážely Zádnému zahájení, 
provádění a dokon�ení plnění smlouvy; 
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokon�ení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními pZedpisy, technickými pZedpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality �i parametry díla; 
d) má k dispozici vbechny podklady a informace potZebné k provedení a dokon�ení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za vebkeré po podpisu smlouvy zjibtěné vady, rozpory 
�i nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné pé�e zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy pZed jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpe�í dílo popsané v tomto �lánku 
smlouvy, Zádně a v�as je pZedat objednateli ve lhůtě podle �l. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje Zádně provedené dílo pZevzít a zaplatit za ně cenu podle �l. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodate�né práce, které jsou nutné k 
Zádnému zpracování nebo dokon�ení pZedmětu smlouvy, jejichž potZebnost ke splnění ú�elu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je pZi 
vynaložení náležité pé�e pZedvídat pZed uzavZením smlouvy (dále jen „vícepráce<).  

2.8.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjibtěno, že některé 
práce, �innosti a dodávky obsažené v pZedmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k Zádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce<), musí být pZesně specifikovány zápisem v montážním 
deníku (tzn., že jejich obsah/rozsah musí být/bude jednozna�ně vy�íslen/vymezen). 
Neprovedení méněprací může být u�iněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavZení dodatku k této smlouvě 
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lánek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějbích pZedpisů, 

dohodly na celkové, nejvýbe pZípustné ceně za dílo, specifikované v �lánku 2 smlouvy, 
a to ve výbi: 

455.257,00 K� bez DPH 
           550.860,97 K� s DPH 

(Slovy: Pětsetpadesáttisícosmsetšedesát 97/100 korun �eských). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude ú�tována daň z pZidané hodnoty ve výbi platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavZení této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výbi 21 %, což �iní 95.603,97 K� a celková cena za dílo v�etně DPH tedy �iní 
550.860,97 K�. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavZení dodatku ke smlouvě.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavZení smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli ú�tovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýbení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v pZíloze �. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
vebkeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (vbechny práce, �innosti a dodání 
věcí nezbytných pro Zádné provedení a dokon�ení díla a odstranění vbech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skute�ně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
ú�továny ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla může být zvýbena dohodou smluvních stran pouze v pZípadě víceprací podle �l. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavZení 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  PotZebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popZ. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbyte�ného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v pZípadě, že bude nezbytný k naplnění ú�elu a pZedmětu této 
smlouvy.  

3.7.  PZípadné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v pZípadě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně vbak do výbe směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních pZípadech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
pZípadně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou pZípustné. 

 

lánek 4 


as a místo plnění 
 

4.1.  Termín pZedání a pZevzetí pracovibtě a zahájení plnění: bez zbyte�ného odkladu, nejpozději do 
5 pracovních dnů od ú�innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s �l. 12.1. smlouvy 
vyZídit si v dostate�ném pZedstihu potZebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do 
vojenského objektu.  
Termín pZedání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín pro ukon�ení prací a pro pZedání a pZevzetí díla: nejpozději do 30. 09. 2024. Tento 
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termín lze prodloužit pouze na základě uzavZeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v pZípadě nutnosti provést vícepráce, nebo v pZípadě výskytu skute�ností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavZení smlouvy pZedvídat, tj. po pZechodnou dobu bránily 
v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.3. Objednatel zpZístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 7:00 – do 15:00 hod., ostatní 
�asy po dohodě s velitelem vojenského objektu. 

4.4. Místem plnění je areál ve správě PS 0004 
- vojenský objekt: CE: 00-09-02 letibtě Kbely 
- stavební objekt: I.�. 155 – travnatá letibtní plocha 
 v k.ú. Kbely (731641), obec Praha, p.�. 1992/219 a 1992/225 zapsáno na LV �. 116 vedeném 
u Katastrálního úZadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracovibtě Praha.  

 

lánek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověZil jako svého zástupce k: 
a) pZedání pracovibtě; 
b) poskytnutí nezbytné sou�innosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) pZevzetí dokon�eného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O pZedání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo pZedáno, kdo pZedal a pZevzal, kdy a kde k pZevzetí doblo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpe�it bezplatné skladování a zajibtění pZevzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených �ástí díla proti ztrátám, odcizení a pobkození, a to až do doby jejich 
pZedání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci (dále jen „BOZP<) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovibti: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpe�nost a ochranu zdraví pZi práci zjibtěné na pracovibti pZevzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatZení k zajibtění bezpe�nosti a ochrany 
zdraví pZi práci a pZi stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpe�ení obvodu pracovibtě, v�etně vstupu a vjezdu na 
pracovibtě; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za ú�asti zhotovitele nebo osoby jím pověZené;  
e) provádí zápisy o zjibtěných nedostatcích v bezpe�nosti a ochraně zdraví pZi práci na 

pracovibti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů pZed zahájením prací na pracovibti písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o Zebení rizik vznikajících pZi těchto postupech, v�etně opatZení pZijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě vebkerá opatZení z hlediska zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci v souladu 
s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve znění pozdějbích pZedpisů a naZízením vlády �. 
591/2006 Sb., o bližbích minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví pZi práci na 
pracovibtích. Náklady zhotovitele díla na zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci 
v souladu s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve znění pozdějbích pZedpisů a naZízením 
vlády �. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V pZípadě zjibtění ze strany Státního 
úZadu inspekce práce, místně pZíslubného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostate�ná opatZení k zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci a bude-li 
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objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako bkoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli �ástku stejné výbe jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k sou�innosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  PZi pZedání pracovibtě bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění montážích prací 

v areálu objednatele, s hranicí pracovibtě, pZipojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zaZízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se pZi protokolárním pZevzetí pracovibtě s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovibti, která nejsou pZedmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedoblo k jejich pobkození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat vbechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za bkody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na pZevzatém pracovibti a na 
pZístupových komunikacích (budou specifikovány pZi pZedání pracovibtě) �istotu a poZádek. 
PZístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popZ. průchodné), v pZípadě jejich 
pobkození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu pZed pobkozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace zne�istí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zaZízení nejpozději do dne pZedání a pZevzetí dokon�eného díla. 

5.8.  PZevzetím pracovibtě zhotovitel pZebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
pZíslubných právních pZedpisů v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostZedí, hygieny a ekologie ve stavbou dot�ených prostorech 
v�etně pZístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  PZi provádění díla je zhotovitel povinen vést montážní deník ode dne pZevzetí pracovibtě do 
ukon�ení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat vbechny skute�nosti důležité pro vedení 
díla, zejména pZevzetí pracovibtě, výzvu k prověZení zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoubek a měZení, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjibtěných pZi kontrolní prohlídce, záznamy o mimoZádných událostech, vyklizení 
pracovibtě. Záznamy v montážním deníku musí obsahovat údaje o vbech skute�nostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy v montážním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být montážní deník na pracovibti trvale pZístupný vbem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být o�íslovány a 
potZebné množství kopií pro oddělení dalbím osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této �innosti. Zhotovitel je povinen pZedat objednateli pZi pZedání díla 
originál montážního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah montážního 
deníku a k zápisům zhotovitele pZipojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do montážního deníku, musí k tomuto 
zápisu pZipojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto Zebeny v pZiměZené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostZednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. PZi nedodržení kvality je objednatel 
prostZednictvím osoby ve věcech technických oprávněn pZerubit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do montážního deníku uvede důvod pZerubení 
a po�átek lhůty pZerubení prováděných prací. Zhotovitel prostZednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o pZerubení prací povinen pZipojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukon�ení pZerubení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno v montážním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla pZerubit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s pZerubením provádění díla. 

5.12.  Zhotovitel je prostZednictvím osoby pro věci technické oprávněn pZerubit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pZípadě nepZedvídatelných pZekážek (napZ. zjibtěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo pZíkazu atd.), které brání 
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zhotoviteli pokra�ovat v Zádném provádění díla. Tuto skute�nost bezprostZedně (tj. ihned po 
zjibtění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o pZerubení prací provede zápis do montážního deníku, avbak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění pZerubení prací a do montážního deníku pZipojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
�ásti díla, tak je zhotovitel povinen pokra�ovat v provádění �innosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je pZerubení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukon�ení pZerubení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno v montážním deníku.  

5.13. V pZípadě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v �l. 5.12. této smlouvy 
nebo neo�ekávaných okolností (vybbí moci), které nastaly bez zavinění některého z ú�astníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný po�et dní trvání těchto okolností.  

5.14.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpe�ení pracovibtě (zajibtění proti krádeži, za jeho stZežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu pZed vebkerými pZípadnými bkodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zate�ení apod. Vbechna opatZení s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je pZitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, pZedložit objednateli seznam vbech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostZednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového Zízení na realizaci díla kvalifika�ní pZedpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez pZedchozího písemného souhlasu objednatele. Vebkeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající pZíslubnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen pZedložit.  

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní ozna�ení. Zhotovitel v plné míZe odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví 
vbech osob v prostoru pracovibtě a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.17. PZi provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní pZedpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné 
SN jsou pro ú�ely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat pZi provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějbích pZedpisů, a pZedpisy souvisejícími. Vebkeré materiály, zaZízení apod. použité 
pZi zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dZíve než v roce 2023), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat vebkerým platným technickým normám a pZedpisům. Tuto 
skute�nost zhotovitel na vyžádání doloží pZíslubnými doklady. 

5.19. Zhotovitel se zavazuje použít pZi realizaci díla u bezpe�nostních systémů pouze technické 
prostZedky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostZedky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkubebny). Platnost certifikátů použitých technických prostZedků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního pZevzetí dokon�eného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas BY VZ s použitými bezpe�nostními prvky. 

5.20.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy tZetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
pZípadné porubení práv z průmyslového nebo jiného dubevního vlastnictví tZetích osob.  

5.21.  PZi provádění díla zhotovitel: 
             - provede po dokon�ení montážních prací kone�ný úklid. 
 


lánek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který pZi provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem �. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějbích pZedpisů. U odpadů 
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materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
pZíslubné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.  

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (napZ. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace pZedmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude Zebena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace pZedmětu této 
smlouvy zabezpe�í jeho roztZídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na ur�eném místě, pZíp. naložení do pZistaveného kontejneru. Místo uložení, pZíp. 
místo pZistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního stZediska 0004 Kbely) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upZesněny pZi zahájení plnění pZedmětu této smlouvy a zapsány v zápise o pZedání a pZevzetí 
pracovibtě, pZípadně v montážním deníku. 

 

lánek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokon�ené dílo zhotovitel pZedá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro pZedání díla 
v �l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a pZedat dílo jebtě pZed sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den pZed pZedáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo pZedá. Sou�asně doru�í soupis provedených prací a dodávek, v�etně 
dokladů uvedených v �l. 7.1.1. této smlouvy. O pZedání pZedmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.1.1. K pZejímacímu Zízení dodá zhotovitel tyto doklady v �eském jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záru�ní listy, návody k použití, obsluze a 

údržbě, prohlábení o shodě dle platných právních pZedpisů; 
 - zápisy a osvěd�ení o provedených pZedepsaných zkoubkách, revizích (revizní zprávu ve 

dvou vyhotoveních) a měZeních ověZujících Zádné provedení díla dle platných právních a 
technických norem, a požadavků této smlouvy; 

 - záru�ní listy na technologická zaZízení, která jsou sou�ástí díla; 
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
  - originál montážního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skute�nosti mající vliv 

na jeho kvalitu; 
 - dalbí doklady, jejichž potZeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude u�iněn 

záznam do montážního deníku. 
7.2.   PZi pZedání díla bude za ú�asti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že pZi pZedání díla bude pZítomna osoba pověZená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí �eského jazyka, která bude schopna Zebit pZípadné nedostatky zjibtěné pZi pZejímce 
díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem pZevzato bez výhrad a bude uznáno za dokon�ené a o pZedání bude 

podepsán zápis o pZedání a pZevzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo pZevezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjibtěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pZedání, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepZevezme, protože dílo má vady a tedy není dokon�ené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádZení obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o pZedání a pZevzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo pZedáno, kdo pZedal a pZevzal, kdy a kde k pZevzetí doblo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokon�ení 
objednateli pZedáno jako celek. 
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lánek 8
Platební a faktura ní podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po pZevzetí dokon eného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura<), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute nění
zdanitelného plnění je den pZedání a pZevzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doru í objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po
dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do d kbwcxd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popZ. na e-mailovou adresu: s fakturou na prvním
místě. Faktura, pZípadně její pZílohy, musí být v jednom z následujících formátů ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max.
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s pZíslubnými pZílohami, a to
v etně identifika ních údajů: NS 644000, AP 91, . SML: 6440-0004-2024-042. Nebude-li
možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat vbechny náležitosti Zádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona . 235/2004 Sb., o dani z pZidané hodnoty, ve znění pozdějbích
pZedpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) ozna ení „faktura - daňový doklad<;
b) eviden ní íslo daňového dokladu;
c) íslo smlouvy a datum jejího uzavZení;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) I O, DI smluvních stran;
f) pZedmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendáZních dnů od doru ení objednateli);
h) ozna ení banky a ísla ú tu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výbi DPH a cenu celkem v etně DPH.

8.3. K faktuZe musí být pZipojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doru ení objednateli. Faktura musí být doru ena
nejpozději do data 5. 12. pZíslubného kalendáZního roku. U faktur doru ených objednateli po 5.
12. kalendáZního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doru ení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem pZipsání fakturované ástky na ú et zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo pZílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostate ný po et výtisků. PZi vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v pZípadě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury pZestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doru ení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doru it objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
mu byla doru ena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ru ení za
daň podle § 109 zákona . 235/2004 Sb., o dani z pZidané hodnoty, ve znění pozdějbích
pZedpisů, bude objednatel pZi zasílání úplaty vždy postupovat zvlábtním způsobem zajibtění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
pZípadě bude platba zhotoviteli za pZedmět smlouvy snížena o daň z pZidané hodnoty, která
bude odvedena objednatelem na ú et správce daně místně pZíslubného zhotovitele. Zhotovitel
obdrží úhradu za pZedmět smlouvy ve výbi ástky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výbi daně z pZidané hodnoty odvedené na ú et jemu místně pZíslubnému
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn zapo íst své pohledávky na pohledávky objednatele vů i němu.
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Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vů�i objednateli na tZetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn zapo�íst i nesplatné pohledávky.  
 


lánek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli pZedána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpe�í vzniku bkody na věci pZedané k provedení díla pZechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem pZedání věci a podpisem protokolu o pZedání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpe�í bkody na věcech pZedaných k provedení díla a prováděném díle až do pZedání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za vbechny bkody, které vzniknou jeho �inností v důsledku provádění díla 
objednateli, pZípadně tZetím osobám, a je povinen vzniklé bkody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v pZípadě náhrady bkody se bude hradit pouze skute�ná, 
prokazatelně vzniklá bkoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění pZedmětu smlouvy uzavZeno pojištění 
odpovědnosti za bkodu způsobenou jeho �inností v důsledku provádění díla objednateli, 
pZípadně tZetím osobám, a to ve výbi pojistného plnění min. 1.400.000,- K�.  Smlouvu o 
pojibtění (úZedně ověZenou kopii) je zhotovitel povinen pZedložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od ú�innosti této smlouvy.  

 

lánek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel pZejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 

od pZedání a pZevzetí dokon�eného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjibtěné pZi pZedání díla a specifikované v pZedávacím protokolu. Záru�ní doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záru�ní doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době pZedání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se Zídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádZit do 10 kalendáZních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádZení zhotovitel uvede, zda vady uznává (v�etně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, pro� vady neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendáZních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověZit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli pZeú�tuje vebkeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyú�tování. 

10.5.  V pZípadě výskytu reklamované vady u bezpe�nostních, komunika�ních a informa�ních 
systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň 
provizorním způsobem nejpozději do 48 hodin od uplatnění reklamace. 

10.6.  O způsobu vyZízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.7.  Zhotovitel je povinen nahradit vbechny bkody, které vzniknou objednateli �i tZetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 


lánek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení  

 
11.1.  V pZípadě, že zhotovitel nedodrží termíny pro pZedání a pZevzetí pracovibtě, a pro zahájení 
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plnění sjednané ve �l. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.700,- K�, 
a to za každý i zapo�atý den prodlení.  

11.3. V pZípadě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokon�ení a pZedání díla sjednaný ve �l. 4.2. této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.700,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.4.   V pZípadě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle �l. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o pZedání a pZevzetí díla, nebo vad podle �l. 10 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.700,- K�, a to za každý i zapo�atý den prodlení a za 
každou vadu zvlábť. 

11.5.  V pZípadě prodlení s pZedložením pojistné smlouvy specifikované v �l. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.700,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.6. V pZípadě, že zhotovitel v rozporu s �l. 5.15. smlouvy provede pZedem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostZednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového Zízení na 
realizaci díla kvalifika�ní pZedpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pZíslubné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výbi 119.000,- K�. 

11.7. V pZípadě zjibtění porubení pZedpisů bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci, požární ochrany, 
ekologie, v�etně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na pZevzatém pracovibti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porubení pZedpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výbi 20.000,- K�. 

11.8.  V pZípadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokon�eno a pZipraveno k pZedání 
a v průběhu pZejímacího Zízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výbi 2.000,- K�. 

11.9.  V pZípadě, že zhotovitel porubí některou z povinností specifikovaných v �l. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 2.000,- K�, a to za každé jednotlivé 
porubení těchto povinností. 

11.10.  V pZípadě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý zapo�atý den prodlení ve výbi stanovené naZízením vlády �. 351/2013 Sb., kterým se 
ur�uje výbe úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ur�uje odměna 
likvidátora, likvida�ního správce a �lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veZejných rejstZíků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějbích pZedpisů. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyú�tování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doru�ení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výbi 
vznikla druhé smluvní straně bkoda. akoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylu�ují použití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro pZípad, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne pZed Zádným 
dokon�ením a pZedáním díla (napZ. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 

lánek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona �. 222/1999 Sb., o zajibťování obrany 
R, ve znění pozdějbích pZedpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet ob�ané cizí státní pZíslubnosti, bez státní pZíslubnosti 
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nebo s několika státními pZíslubnostmi (s výjimkou ob�anů �lenských států NATO a EU).  
b) Zhotovitel bude dodržovat vebkerá interní naZízení upravující vstup do těchto objektů, 

pZípadně dalbí omezení stanovená pZímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
pZíslubným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději pZi pZedání pracovibtě. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostZedky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu pZedloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny pZed zahájením prací seznam vbech zaměstnanců, kteZí budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, pZíjmení, datum a místo narození, �íslo ob�anského 
průkazu a adresa trvalého bydlibtě) a seznam registra�ních zna�ek dopravních prostZedků. 

             d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukon�ení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli vebkeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim doblo, zejména vstup do likvidace 
a prohlábení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolven�ního Zízení. 

 

lánek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto pZípadech: 
a) splněním vbech závazků Zádně a v�as; 
b) dohodou smluvních stran pZi vzájemném vyrovnání ú�elně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porubení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v pZípadě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skute�nosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího Zízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v pZípadě, že bude vů�i majetku 
zhotovitele vyhlábeno insolven�ní Zízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vů�i zhotoviteli insolven�ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolven�ního Zízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skute�nosti bránící Zádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a pZesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porubení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vů�i zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porubení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendáZních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokon�ením díla déle než 5 kalendáZních dnů;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delbí než 5 

pracovních dnů;  
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování pZíslubných platných pZedpisů a 
SN pZi provádění díla; 
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g) neodstranění objednatelem zjibtěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 
montážního deníku a v termínu stanoveném v montážním deníku; 

h) změna poddodavatele, jehož prostZednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového Zízení na realizaci díla specifikovaného v �lánku 2  této smlouvy kvalifika�ní 
pZedpoklady, bez pZedchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné �i nepodstatné porubení smlouvy se dále Zídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finan�ní vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, pZi�emž vbechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porubila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díl�í kone�nou 
fakturu=; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracovibtě a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doru�ování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díl�ímu pZedání díla=, pZi 
pZedání se postupuje pZiměZeně dle �l. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapZí�inila, je povinna uhradit 
druhé straně vebkeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 

lánek 14 

Závěre�ná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se Zídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že pZípadné spory, které nebudou vyZebeny dohodou, budou Zebeny pZed soudem 
obecně pZíslubným dle sídla objednatele. 

14.2.   Vebkerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být u�iněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doru�ena osobně 
nebo prostZednictvím doporu�ené pobtovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V pZípadě doru�ení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doru�en adresátovi osobně nebo 
prostZednictvím doporu�ené pobtovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doru�ování vzájemných písemností, není-li doru�ováno 
prostZednictvím datové schránky tak, že písemnost se v pZípadě pochybností nebo 
nedoru�itelnosti považuje za doru�enou nejpozději tZetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoru�í-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení �l. 6 NaZízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrubení směrnice 95/46/ES (obecné naZízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR<), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml�enlivost o skute�nostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je tZetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném pZístupu 
k informacím, ve znění pozdějbích pZedpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveZejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně �íslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.7.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú�innosti dnem  
uveZejnění v registru smluv podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti 
některých smluv, uveZejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
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znění pozdějbích pZedpisů.  
14.8.  Smluvní strany prohlabují, že si tuto smlouvu pZed podpisem pZe�etly a stvrzují, že byla 

uzavZena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, ur�itě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou pZílohy: 
PZíloha �. 1: UpZesnění podmínek realizace veZejné zakázky - po�et listů: 1 
PZíloha �. 2: Cenová nabídka - po�et listů: 1 
PZíloha �. 3: BOZP - po�et listů: 3 
PZíloha �. 4: 
estné prohlábení - po�et listů: 1 
PZíloha �. 5: Plná moc – po�et listů: 3 

 
                                                                                             
 
 
 

 
V Praze dne…………….. 

 
za objednatele 

 
Ing. Zdenko Pohranc 

Vedoucí oddělení provozu Praha 
Agentura hospodaZení s nemovitým majetkem 

 
 

 
V Praze dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Ing. Zdeněk Venkrbec – na základě plné moci ze dne 

10.6.2016 
 
 
 

Ing. Zdeněk 
Venkrbec

Digitálně podepsal Ing. 
Zdeněk Venkrbec 
Datum: 2024.05.07 
10:24:19 +02'00'

Ing. Jan 
Petrš

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jan Petrš 
Datum: 
2024.05.13 
10:58:11 +02'00'



Příloha č. 1
Počet listů: 1

1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifika ní údaje:

Název zakázky: PS 0004 - letiště Kbely – oprava výměnou 2 ks ukazatelů větru u RWY

Místo zakázky: letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9 - Kbely

íslo centrální evidence: CE: 00-09-02/155

2. Rozsah prací:

Jedná se o opravu výměnou 2 ks ukazatelů větru

- demontáž stávajících stožárů TWI (zajistit odvoz materiálu na sběrný dvůr provozního střediska)
- příprava základen pro nové stožáry TWI (kontrola, očištění a navrtání nových kotvících bodů)
- kontrola přívodního el. vedení ke stožárům
- instalace šroubů pro upevnění základny stožárů, zároveň montáž svorkových skříněk
- montáž stožárů TWI na základny
- montáž jističe vyp/zap osvětlení stožárů
- připojení stožárů do el. vedení a kontrola funkčnosti
- proškolení určené obsluhy
- revizní zpráva 2x

3. Ostatní pokyny:

3.1. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od: 7:00 hod do 15:00 hod.

3.2. Pracovníci zhotovitele budou uživatelem (kontaktní osobou) poučeni o pohybu v prostoru uvedeného
objektu, dodržování BOZP a místních předpisů v místě pracovní činnosti.

3.3. Před zahájením prací zhotovitel předloží seznam pracovníků - jméno, příjmení č. OP a RZ vozidel pro
zajištění vstupu do prostor vojenského areálu.

Zpracoval:





 1 

 Příloha �. 3 
Po�et listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPE
NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PYI PRÁCI, PO}ÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY }IVOTNÍHO PROSTYEDÍ NA STAVENIaTI (PRACOVIaTI)   

 
I. PZedmět úpravy 
1. Podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) ur�ují některé �ásti obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, �innosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpe�nost a ochrana zdraví pZi práci na stavenibti 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpe�ná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvěd�ující splnění podmínek pro jejich bezpe�ný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou �ást, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty ur�ené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách ur�ených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též ur�enému zástupci objednatele a umožnit objednateli ú�ast při zjišťování 
pří�in a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dot�eny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto �lánku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Po~ární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní �innost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbyte�ného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dot�ena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasi�skému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování �inností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpe�ím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpe�ení, zejména zamezením vzniku nebezpe�í požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostate�ných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukon�ení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
�inností se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných �eských technických norem. 

 
IV. Ochrana ~ivotního prostZedí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlu�nosti způsobené jeho �inností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k ú�inné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před zne�ištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a �istotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a ne�istoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona �. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu ur�ených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodate�né přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování �istoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbyte�ně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
SN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpe�ných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpe�nostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, ur�ených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dot�ena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  










