

OBJEDNÁVKA

**Objednatel:**

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje

Datum vystavení:

3.4.2024

Vystavil:**Telefon:****E-mail:****Dodací lhůta:**

30.6.2024

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2024/0283/ORM

Dodavatel:

LZ - PROJEKT plus s.r.o.
Hranická 271
75701 Valašské Meziříčí
IČ: 06765734
DIČ: CZ06765734

POPIS, MNOŽSTVÍ**CENA**

Objednáváme u Vás výkon AD a TDI v rámci realizace akce "Kašna (fontána) na Masarykově nám., Rožnov pod Radhoštěm" dle cenové nabídky z 27.3.2024 po dobu 04-06/2024, měsíční fakturace, splatnost 21dnů.

133100,00 CZK

Celkem s DPH

133100,00 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování)této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkáchobjednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Za objednavatele

Investice 2

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

Jméno a příjmení: ...

dne: 3.4.2024

podpis:

**Rožnov
pod Radhoštěm**



Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí
www.lzprojekt.cz

IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734

LZ - PROJEKT plus s.r.o.

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB

E-MAIL : [REDACTED]
TEL. : [REDACTED]
IDDS : 9any2as

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
[REDACTED]
odbor rozvoje města
tel.: [REDACTED]

27.03.2024, Valašské Meziříčí

Věc : Cenová nabídka na výkon autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI)

Akce : Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

1. Identifikační údaje zpracovatele:

LZ – PROJEKT plus s.r.o.
Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí
IČO : 06765734, DIČ CZ06765734
Kontaktní osoba: [REDACTED]

2. Předmět nabídky

Výkon funkce autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace výše uvedené stavby.

Součástí nabízených prací je :

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení , provádění věcné kontroly dle požadavku zástupce investora , kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných skutečně provedených prací a činností a jejich soulad s podmínkami smlouvy
- kontrola čerpání rozpočtu v průběhu provádění díla a celkových nákladů stavby (objektů), vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu , posouzení rozsahu případných dodatečných prací a kontrola jejich ocenění, kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení
- účast na řízení dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb.
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování všech podmínek daných projektem, stavebními povoleními, smlouvou o dílo po celou dobu realizace stavby (všech SO), podávání případných návrhů na uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby
- svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zápisy z KD
- pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku)
- kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a stanoveného harmonogramu prováděných prací v případě ohrožení dodržení termínů okamžitě písemně vyznaměřit investora
- kontrola splnění podmínek daných ve stavebním povolení
- cestovní výlohy, režie, ostatní náklady
- úpravy či řešň detailů projektové dokumentace pokud budou stavbou vyvolány



Bankovní spojení - FIO banka a.s. [REDACTED]

IČO : 06765734

DIČ : CZ06765734

strana : 1 z 2

3. Termíny zpracování a platební podmínky

Výkon TDI bude vykonáván po celou dobu realizace díla. Předpokládaná doba výstavby 3 měsíce. Fakturace bude provedena měsíčně. Předpokládají se pravidelné kontrolní dny v intervalu 1x týdně nebo dle potřeby.

4. Nabídková cena za výkon AD a TDI :

Cena celkem bez DPH 110.000,- Kč

DPH 21% 23.100,- Kč

Cena celkem včetně DPH..... 133.100,- Kč

Rozsah nabídky jsem schopen po dohodě upravit dle Vašich požadavků, doplnit či vyjasnit vše potřebné.

LZ - PROJEKT plus s.r.o.

