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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 

se sídlem: nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01 

IČO: 61750883 

DIČ: CZ61750883 

zastoupený: Ing. Bohumír Kopecký 

bankovní spojení: 371216273/0300 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL STAWO Přeštice s. r. o 

se sídlem:     Komenského 75, 334 01 Přeštice 

IČO:  26406667 

DIČ: CZ26406667 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 18230 . uvedená u Krajského soudu v Plzn 

zastoupený: Miroslav Wuchterle 

bankovní spojení: UniCredit Bank, 2114439731/2700 

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Wuchterle – obor pozemní stavby 

dále jen „zhotovitel“ 

1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky „Domov mládeže – WC, koupelny, podlahy“ 

vyhlášené dne 3.5.2024. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu.  

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 

a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení, 
výměně podlah a nové elektroinstalaci dle specifikace uvedené v čl. 3. této Smlouvy. 

2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 

zejména ve výměně podlahové krytiny, provedení nové elektroinstalace ve 2. a 3.NP a rekonstrukci 

osmi sociálních zařízení v 5.NP a čtyř sociálních zařízení v 2.NP panelového domu, který slouží jako 
domov mládeže na adrese Voříškova 823, Klatovy.  
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a. Pro rozsah provedení prací je závazná přiložená výkresová dokumentace, obsah soupisů prací 
a výkazu výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky.  

b. V případě, že jsou v soupisech prací a výkazech výměr uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků 
či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit 
jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších 
parametrů a funkcí.  

3.2. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 

předmětnou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných 
vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za 
sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými právně 
závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními 
právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména:  
a. dodržování požadavků dokumentace, 
b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu – Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy. 

 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 

svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), zhotovitel je povinen postupovat 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 

stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 
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4. MÍSTO PLNĚNÍ 
4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese Voříškova 823, 339 01 Klatovy ; st. p. č. 4119, st. p. 

č. 4131 katastrální území Klatovy [665797]. 

 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele.  

Termín plnění:  Dílo musí být realizováno v období od 15.05.2024 do 31.08.2024.  

 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou 
zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 

certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 

(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, originál 
stavebního deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání 
díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než 
předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů 
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od 
jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=GyArk_q5fPW-AxACITVbPTA0YuwHUsGVTIsmwSOTEFuwWBR3nnU3GMw_UqItExSZ2DOH1pcOYr_qEDWyHUjSx2vvqGSLX-vD7h_2Iwy7r58MnF5gI-qJJw==
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s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 

požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

 

Celkem cena za dílo bez DPH činí 4 946 171,40 Kč 

(slovy: čtyřimiliónydevětsetčtyřicetšesttisícstosedmdesátjedna korun českých a čtyřicet haléřů) 

Celkem za DPH 21% 1 038 695,99 Kč 

(slovy: jedenmilióntřicetosmtisícšestsetdevadesátpět korun českých a devadesátdevět haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 5 984 867,39 Kč 

(slovy: pětmiliónůdevětsetosmdesátčtyřitisícosmsetšedesátsedm korun českých a třicetdevět haléřů) 

 

6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je 
povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  dani z přidané 
hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu. 

6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.  

6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 

taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je oceněný soupis prací a výkaz výměr. Cena v něm uvedená se 

shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis 
prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat 
soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.6. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zařízení staveniště, na 
dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.7. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit ke dni předání díla fakturu (daňový doklad) na úhradu skutečně provedených prací 
oceněných na základě výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. 
Odsouhlasení provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) 
je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je 
objednatelem, či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez 
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tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě 
vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při 
odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den předání díla. 

6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit 
v naskenované podobě. 

6.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6.10. Faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu 

v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude 
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být doručena objednateli nejpozději do patnáctého (15.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 

proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 

obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 

k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku max. do výše 
maximálně 90 % z hodnoty díla. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny uhradí objednatel zhotoviteli 
proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Nedílnou přílohou závěrečné 
faktury bude předávací protokol, ve kterém bude potvrzeno předání díla bez vad a nedodělků, popř. 
jejich řádné odstranění. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

6.15. Podmínky prodloužení termínu realizace (v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ): 

a) prodloužení termínu realizace plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména 
nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo jiná mimořádná situace. 
Musí se jednat o  okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. 
Prodloužení původního termínu realizace VZ nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo 
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dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, 
dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 
30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. 
Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá 
zásadní vliv na poskytované plnění. 

b) prodloužení termínu realizace plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce. Dodavatel 
může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě jím zpracovaného návrhu 

provedení víceprací (popř. upraveného harmonogramu prací), který předloží zadavateli. 
Technický dozor stavebníka může návrh provedení víceprací doporučit zadavateli ke schválení, 
odmítnout nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací 
zadavatelem schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodloužení termínu 
plnění v souvislosti s prováděním víceprací.  

6.16. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.17. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.18. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 

s právními předpisy, přihlédne se zejména  k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou 
dodatek ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

7.1. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla. Záruční doba 
dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dodavatel doloží před předáním díla 
objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doložení záručních listů se na zařízení a 
výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše. 

7.2. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění 
vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění 
případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.3. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 

které odpovídá zhotovitel. 

7.5. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 

vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
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pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 

nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 

objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d) ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 

reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 

s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného 
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu 
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z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci 
a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) 
a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 2 000 000 Kč (dva miliony korun 

českých). Nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo předloží vybraný dodavatel 
certifikát/prohlášení/potvrzení pojistitele (v kopii), ze kterého bude jasně vyplývat splnění 
požadavků.  (Nepředložení potvrzení pojistitele bude považováno za neposkytnutí součinnosti.) 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané dokumentace. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a poskytne 
mu potřebou součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných 
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektu domova mládeže a současně probíhajícími pracemi, 
které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat během školního roku. 

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou 
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.9. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 

s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.10. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.11. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.12. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 
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10.13. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s veřejnou zakázkou včetně 
účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavření Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet 
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech nebo 

v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta použít. 

10.14. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu pověřeným osobám 
a zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 

při provádění kontroly součinnost. 

 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 166 

zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele  

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 
týdně). Povinností osoby, který bude zajišťovat vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních 
dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 

svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato 
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povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

15.3. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 

objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, 
kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun 
českých (5.000,- Kč) za každý  započatý den prodlení. 

15.5. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3 000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení. 

15.6. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý den, kdy nebude 
na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.7. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

15.8. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.9. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. 

15.10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.11. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.12. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 
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16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

c) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, 
mít vliv na výsledek poptávkového řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 

neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 

stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude 
proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

e) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud 

není písemně sjednáno jinak; 

f) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 

nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů), dále 
o případy stanovené ve čl. 16.3 Smlouvy písm. e), f), g)  Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně 
realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 

osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: Ing. Bohumír Kopecký 
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Tel.: 376 313 262 

e-mail bkopecky@spskt.cz 

 

 

za zhotovitele: Miroslav Wuchterle 

Tel.: 604 200 657 

e-mail m.wuchterle@stawo.cz 

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: Ing. Kateřina Zajícová 

Tel.: 376 310 000 

e-mail kzajicova@spskt.cz 

 

za zhotovitele: Miroslav Wuchterle 

Tel.: 604 200 657 

e-mail m.wuchterle@stawo.cz 

 

 

Odborné osoby: 

za objednatele: Pavel Ponocný 

Tel.: 605 775 757 

e-mail ponocnypavel@seznam.cz 

 

za zhotovitele: Miroslav Wuchterle 

Tel.: 604 200 657 

e-mail m.wuchterle@stawo.cz 

 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument 
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
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ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek. 

18.6. Smlouva je uzavřena v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů oprávněnými osobami 
obou smluvních stran. 

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv. 

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 -  Rozpočet č. 1 - jádra  

Příloha č. 2 -  Rozpočet č. 2 – podlahy a elektroinstalace  

 

 

 
 

v Klatovech 

 

Ing. Bohumír Kopecký 

ředitel školy 

 

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. 
Nálepky 362 

za objednatele 

 

v Přešticích 

 

Miroslav Wuchterle 

jednatel 

 

STAWO Přeštice s.r.o. 

za zhotovitele 



Příloha č. 1 - Rozpočet č. 1 - jádra

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel SPŠ Klatovy

Projektant STAVBA Plzeň s.r.o. 00029122 CZ00029122

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

03.02.2023

               Rozpočtové náklady na realizaci 1 bytového jádra v CZK

276 963,00

15 % DPH 0,00

21 % DPH 58 162,23

Cena s DPH 335 125,23

               Rozpočtové náklady na realizaci 12 bytových jader v CZK

3 323 556,00

15 % DPH 0,00

21 % DPH 697 946,76

Cena s DPH 4 021 502,76

Objednatel

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

KOUPELNY A WC NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

 

 
Klatovy - nábř. Kpt. 
Nálepky 362
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: KOUPELNY A WC NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Objekt:  

Část:  

JKSO:  

Objednatel: SPŠ Klatovy

Zhotovitel:  

Datum: 03.02.2023

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV HSV 276 963,00

001 Demontáže a bourací práce 16 460,00

002 Instalatérské práce 91 457,00

003 Elektroinstalace 53 028,00

004 Zednické práce 31 119,00

005 Koupelna + WC 47 111,00

006 Malby a nátěry 2 430,00

007 Truhlářské a zámečnické práce 10 408,00

008 Ostatní 24 950,00

Celkem 276 963,00



ROZPOČET
Stavba: KOUPELNY A WC NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
Objekt:  
Část:  
JKSO:  

Objednatel: SPŠ Klatovy
Zhotovitel:  
Datum: 03.02.2023

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV HSV 276 963,00

D 001 Demontáže a bourací práce 16 460,00

1 K PK
01001 Demontáž stávajících 2ks ventilací, garnyžka, galerka, úchyty, sifony, rohové ventily 

atd.
kpl 1,000 630,00 630,00 21,0

2 K PK 01002 Demontáž stávajících svítidel, infrazářiče, spínačů, zásuvek, atd. kus 8,000 320,00 2 560,00 21,0
3 K PK 01003 Demontáž WC kombi kus 1,000 230,00 230,00 21,0
4 K PK 01004 Demontáž baterie kus 2,000 130,00 260,00 21,0
5 K PK 01005 Demontáž umyvadlo kus 1,000 130,00 130,00 21,0
6 K PK 01006 Demontáž starých rozvodů vody a kanalizace kpl 1,000 950,00 950,00 21,0

7 K PK
01007 Bourací a vyprošťovací práce - opláštění instalačního jádra, umakart, sprchová 

vanička
kpl 1,000 7 900,00 7 900,00 21,0

8 K PK 01008 Bourání drážek, kapes a průrazů pro instalace (voda, kanalizace) kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 21,0
D 002 Instalatérské práce 91 457,00

9 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 4,000 126,00 504,00 21,0
10 K PK 02001 Příprava montáže, rozměření ZTI kpl 1,000 262,50 263,00 21,0
11 K PK 721900900 Napojení kanalizačního rozvodu na stávající stav kus 1,000 630,00 630,00 21,0
12 K 721 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 1,000 630,00 630,00 21,0
13 K 721 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 630,00 630,00 21,0
14 K 721 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 100 kus 1,000 630,00 630,00 21,0
15 K 721 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,500 304,50 761,00 21,0
16 K 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2,000 315,00 630,00 21,0
17 K 721 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 1,000 378,00 378,00 21,0
18 K 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 189,00 189,00 21,0
19 K 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 189,00 189,00 21,0
20 K 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 189,00 189,00 21,0
21 K 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 5,500 90,00 495,00 21,0
22 K PK 722900900 Napojení vodovodního rozvodu na stávající stav kus 1,000 1 315,00 1 315,00 21,0
23 K 721 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 8,000 331,00 2 648,00 21,0
24 K 721 722174062 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm kus 2,000 126,00 252,00 21,0
25 K 721 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus 1,000 94,50 95,00 21,0

26 K 721
722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 

mm DN do 22 mm
m 8,000 58,00 464,00 21,0

27 K 721 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 5,000 126,00 630,00 21,0
28 K 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 5,000 189,00 945,00 21,0
29 K PK 02002 Provizorní zaslepení vývodů rozvodu vody kus 5,000 189,00 945,00 21,0
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30 K 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 8,000 126,00 1 008,00 21,0
31 K PK 02003 Úprava ventilačního potrubí v jádře kus 1,000 756,00 756,00 21,0
32 K PK 02004 Dodávka dvířka revizní plechová bílá 500x500mm kus 1,000 1 260,00 1 260,00 21,0
33 K PK 02005 Montáž dvířka revizní plechová bílá 500x500mm kus 1,000 189,00 189,00 21,0
34 K PK 02006 Dodávka předstěnový modul WC Duofix kus 1,000 6 195,00 6 195,00 21,0
35 K PK 02007 Dodávka příčný nosník k předstěnovému modulu kus 1,000 960,00 960,00 21,0
36 K 721 02008 Montáž předstěnový modul WC, vč. ukotvení do zdiva a dopojení kus 1,000 1 785,00 1 785,00 21,0
37 K PK 02009 Dodávka WC závěsné odpad vodorovný kus 1,000 2 100,00 2 100,00 21,0
38 K PK 02010 Dodávka WC sedátko kus 1,000 975,00 975,00 21,0
39 K PK 02011 Dodávka dilatační podložka pod WC kus 1,000 231,00 231,00 21,0
40 K PK 02012 Dodávka ovládací tlačítko WC kus 1,000 1 155,00 1 155,00 21,0
41 K PK 02013 Montáž WC závěsné vč. izolační desky + sedátko + tlačítko kus 1,000 1 575,00 1 575,00 21,0
42 K PK 02014 Dodávka umyvadlo keramické s otvorem 55cm kus 1,000 1 186,50 1 187,00 21,0
43 K PK 02015 Dodávka umyvadlová pileta click-clack kus 1,000 525,00 525,00 21,0
44 K PK 02016 Dodávka baterie umyvadlová stojánková páková kus 1,000 1 732,50 1 733,00 21,0
45 K PK 02017 Dodávka sifon umyvadlový kus 1,000 189,00 189,00 21,0
46 K PK 02018 Ventil rohový 1/2"x3/8" kus 2,000 346,50 693,00 21,0
47 K PK 02019 Montáž umyvadlo + baterie + click/clack + sifon kus 1,000 1 575,00 1 575,00 21,0
48 K PK 02020 Dodávka vanička litý mramor 1200x800mm kus 1,000 6 090,00 6 090,00 21,0
49 K PK 02021 Dodávka sifon vaničkový snížený kus 1,000 682,50 683,00 21,0
50 K PK 02022 Dodávka nožičky k vaničce kus 1,000 346,50 347,00 21,0
51 K PK 02023 Osazení, podezdění/podbetonování sprchové vaničky, vč. dopojení sifonu kus 1,000 2 205,00 2 205,00 21,0
52 K PK 02024 Dodávka zástěna sprchová posuvná šířky 1200mm, rám bílá/stříbrná, sklo kus 1,000 9 975,00 9 975,00 21,0
53 K PK 02025 Montáž zástěny sprchové kus 1,000 2 415,00 2 415,00 21,0
54 K PK 02026 Dodávka baterie sprchová kus 1,000 2 415,00 2 415,00 21,0
55 K PK 02027 Dodávka sprchová set (držák + hadice + ručka) kus 1,000 546,00 546,00 21,0
56 K PK 02028 Montáž baterie sprchová se setem (hadice + ručka + tyč) kus 1,000 1 100,00 1 100,00 21,0

57 K PK
02029 Dodávka skříňka zrcadlová s LED osvětlením a integrovaným vypínačem (cca 

500x140x750mm)
kus 1,000 9 500,00 9 500,00 21,0

58 K PK 02030 Montáž skříňka zrcadlová s osvětlením kus 1,000 1 575,00 1 575,00 21,0
59 K PK 02031 Dodávka skříňka koupelnová vysoká (cca 350x350x1500mm) kus 1,000 6 460,00 6 460,00 21,0
60 K PK 02032 Montáž skříňka koupelnová kus 1,000 1 260,00 1 260,00 21,0
61 K PK 02033 Dodávka mýdlenka kus 1,000 451,50 452,00 21,0
62 K PK 02034 Dodávka držák se skleničkou kus 1,000 451,50 452,00 21,0
63 K PK 02035 Dodávka držák toaletního papíru, materiál kov kus 1,000 451,50 452,00 21,0
64 K PK 02036 Dodávka držák ručníku - hrazda, materiál kov kus 2,000 633,15 1 266,00 21,0
65 K PK 02037 Dodávka polička drátěná kus 1,000 397,95 398,00 21,0
66 K PK 02038 Montáž koupelnových doplňků kus 6,000 262,50 1 575,00 21,0

67 K PK
02039 Zhotovení otvorů do obkladu diamantovou frézou pro šetrnou montáž a 

minimalizování škod vrtáním
kus 38,000 126,00 4 788,00 21,0

D 003 Elektroinstalace 53 028,00

68 K PK 973021100 Vysekání kapes ve zdivu pro krabice 7x7x5cm kus 10,000 130,00 1 300,00 21,0
69 K PK 971032200 Vyvrtání otvorů ve zdivu betonovém pr. 25 tloušťky do 30cm kus 3,000 120,00 360,00 21,0
70 K PK 974021110 Vysekání rýh ve zdivu hloubky do 3cm šířka rýhy 3cm m 30,000 130,00 3 900,00 21,0
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71 K PK 210190002 Montáž rozvodnic bytových do 24TE kus 1,000 540,00 540,00 21,0
72 M MAT 357145130 Dodávka rozvodnice bytová kus 1,000 4 700,00 4 700,00 21,0
73 K PK 200800106 Montáž kabel CYKY 750V 3x2,5 ulož pod omítku m 50,000 29,00 1 450,00 21,0
74 M MAT 341110360 Dodávka kabel silový s CU jádrem CYKY 3x2,5mm2 m 50,000 35,00 1 750,00 21,0
73a K PK Montáž kabel CYKY 750V 3x1,5 ulož pod omítku m 20,000 24,70 494,00 21,0
74a M MAT Dodávka kabel silový s CU jádrem CYKY 3x1,5mm2 m 20,000 18,10 362,00 21,0
75 K PK 210010301 Montáž krabice univerzální KU68 bez zapojení kus 12,000 90,00 1 080,00 21,0
76 M MAT 345715180 Dodávka krabice univerzální z PH KU 68/2-1901 kus 12,000 10,00 120,00 21,0
77 K PK 210010311 Montáž krabice odboč KO 68 vč. zapojení kus 2,000 115,00 230,00 21,0
78 M MAT 345715210 Dodávka krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 2,000 72,00 144,00 21,0

79 K 921
210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 12,000 60,00 720,00 21,0

80 K PK 210110001 Montáž spínač nástěnný jednopól obyč kus 5,000 145,00 725,00 21,0
81 M MAT 345354000 Montáž spínač jednopólový 10A TANGO 3558-A01340 kus 5,000 186,00 930,00 21,0
82 K PK 210110201 Montáž jednorámeček Tango kus 5,000 6,00 30,00 21,0
83 M MAT 358131010 Dodávka jednorámeček Tango kus 5,000 30,00 150,00 21,0
84 K PK 2101110011 Montáž dvojzásuvka domov. 2P+Z kus 2,000 145,00 290,00 21,0
85 M MAT 345511020 Dodávka dvojzásuvka 10A TANGO 5518-A2340 pootoč. kus 2,000 210,00 420,00 21,0
86 K PK 210120354 Montáž chránič proudový 4TE/25A/0,03A kus 1,000 92,00 92,00 21,0
87 M MAT 358892060 Dodávka chránič proudový 4polóvý typ 468 F125-4p/0,03 kus 1,000 1 620,00 1 620,00 21,0
88 K PK 210120401 Montáž jistič vzd IJV-IJM-PO 25A 1pól kus 3,000 92,00 276,00 21,0
89 M MAT 358221090 Dodávka jistič 1 pólový-charakteristika B LSN 10B/1-16A/1 kus 3,000 150,00 450,00 21,0
90 K PK 03001 Montáž svítidlo nástěnné kus 3,000 405,00 1 215,00 21,0
91 K PK 03002 Dodávka svítidlo nástěnné kus 3,000 1 970,00 5 910,00 21,0
92 K PK 03003 Montáž ventilátor 230V WC kus 1,000 420,00 420,00 21,0
93 K PK 03004 Dodávka ventilátor 230V WC kus 1,000 1 600,00 1 600,00 21,0
92a K PK Montáž ventilátoru 12V s trafem sprchový kout kus 1,000 1 430,00 1 430,00 21,0
93a K PK Dodávka ventilátoru 12V s trafem sprchový kout kus 1,000 3 340,00 3 340,00 21,0
94 M MAT 005900 Drobný spotřební materiál kpl 1,000 1 300,00 1 300,00 21,0

95 K HZS
HZS03005 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava/ přepojení stávajících 

rozvodů, ostatní nedefinované práce
hod 32,000 490,00 15 680,00 21,0

D 004 Zednické práce 31 119,00

143 M PK
Sádrokartonová předstěna-jednostranná, dvojitě opláštěná, impregnovaná 2x12,5 
mm

m2 2,500 820,00 2 050,00 21,0

96 K 011 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 4,500 780,00 3 510,00 21,0
97 K 011 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 6,000 830,00 4 980,00 21,0

98 K 011
317142422 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 

mm
kus 2,000 800,00 1 600,00 21,0

99 K PK 04001 Ocelový překlad "L" profil (nad otvor pro revizní dvířka) kus 1,000 126,00 126,00 21,0
100 K PK 04002 Obezdění instalačního jádra, vč. obezdění WC modulu kpl 1,000 4 620,00 4 620,00 21,0
101 K 011 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 7,000 735,00 5 145,00 21,0
102 K PK 04003 Dodávka zárubeň ocelová 60cm levá kus 1,000 1 800,00 1 800,00 21,0
103 K PK 04004 Dodávka zárubeň ocelová 60cm pravá kus 1,000 1 800,00 1 800,00 21,0
104 K PK 04005 Osazení, zazdívka zárubně, začištění kus 2,000 1 000,00 2 000,00 21,0
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105 K PK 04006 Omítka tenkovrstvá - jádrová (vnější strana příčky) m2 4,500 325,00 1 463,00 21,0
106 K PK 04007 Omítka štuková (vnější strana příčky + strop) m2 9,000 225,00 2 025,00 21,0

D 005 Koupelna + WC 47 111,00

107 K PK 05001 Příprava montáže, rozměření pro ZED kpl 1,000 315,00 315,00 21,0
108 K PK 05002 Osekání grotů a nerovností před vyrovnáním, oprášení, vysátí m2 10,000 42,00 420,00 21,0
109 K PK 05003 Vyrovnávací stěrka pod obklad m2 13,000 189,00 2 457,00 21,0
110 K PK 05004 Nivelační stěrka podlahy m2 4,000 241,50 966,00 21,0
111 K PK 05005 Hydroizolační stěrka pod obklad sprchového koutu m2 7,500 220,50 1 654,00 21,0
112 K PK 05006 Výztužná páska k hydroizolaci stěrkové m 5,000 189,00 945,00 21,0
113 K PK 05007 Penetrace s cementovou příměsí m2 38,000 75,00 2 850,00 21,0
114 K PK 05008 Dodávka lepidlo flexibilní kus 6,000 241,50 1 449,00 21,0
115 K PK 05009 Dodávka obklad keramický vč. prořezu m2 30,000 336,00 10 080,00 21,0
116 K PK 05010 Dodávka dlažba keramická vč. prořezu m2 4,000 483,00 1 932,00 21,0
117 K PK 05011 Dodávka spárovací hmota kg 9,000 82,00 738,00 21,0
118 K PK 05012 Dodávka silikon kus 7,000 252,00 1 764,00 21,0
119 K PK 05013 Dodávka akrylový tmel kus 2,000 105,00 210,00 21,0
120 K PK 05014 Montáž obklad keramický m2 26,000 620,00 16 120,00 21,0
121 K PK 05015 Montáž dlažba keramická m2 3,000 620,00 1 860,00 21,0
122 K PK 05016 Lišta přechodová / Al lišta ke dveřím kus 2,000 325,50 651,00 21,0
123 K PK 05017 Silikony montáž m 41,000 50,00 2 050,00 21,0
124 K PK 05018 Akryly montáž m 13,000 50,00 650,00 21,0

D 006 Malby a nátěry 2 430,00

125 K PK 06001 Zakrývání výplní otvorů a prvků, podlah atd. m2 6,000 10,00 60,00 21,0
126 K PK 06002 Výmalba bílá dvojnásobná m2 10,000 75,00 750,00 21,0
127 K PK 06003 Nátěr zárubně kus 2,000 810,00 1 620,00 21,0

D 007 Truhlářské a zámečnické práce 10 408,00

128 K PK 07001 Dodávka dveře plné bílé 60cm pravé kus 1,000 3 400,00 3 400,00 21,0
129 K PK 07002 Dodávka dveře plné bílé 60cm levé kus 1,000 3 400,00 3 400,00 21,0
130 K PK 07003 Podříznutí dveří, broušení, začištění kus 2,000 265,00 530,00 21,0
131 K PK 07004 Spasování dveří do zárubně kus 2,000 680,00 1 360,00 21,0
132 K PK 07005 Seřízení dveří kus 2,000 105,00 210,00 21,0
133 K PK 07006 Dodávka vnitřní kování kus 2,000 420,00 840,00 21,0
134 K PK 07007 Montáž vnitřní kování kus 2,000 315,00 630,00 21,0
135 K PK 07008 Těsnění do ocelové zárubně kus 2,000 18,90 38,00 21,0

D 008 Ostatní 24 950,00

136 K PK 08001 Hrubý úklid soubor 1,000 550,00 550,00 21,0
137 K PK 08002 Dopravní náklady kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 21,0
138 K PK 08003 Přesun hmot, distribuce materiálu na stavbu kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 21,0
139 K PK 08004 Manipulace; odvoz sutě, odpadu a demontovaného materiálu; skládkovné kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 21,0
140 K PK 08005 Ostatní, režijní náklady kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 21,0
141 K PK 08006 Revize, zkoušky soubor 1,000 2 100,00 2 100,00 21,0

142 K PK
08007 Rezerva na práce mimo rozpočet - nejasný stav po vybourání umakartového jádra 

apod.
hod 10,000 370,00 3 700,00 21,0

Celkem 276 963,00



Pří loha č . 2 - Rozpoč et č . 2-podlahy a elektroinstalace

KRYoí  LIST souP|SU PRACí
Stavba:

SPS Klatovy

Zadavatel:
SP©  Klatovy

Uchazeč :
STAWO Pře¹ tice s.r.o

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH za výměnu podlahy a elektroinstalace v 1 buňce v CZK

KSO:
Mí sto

opH základní
snÍ ®ená

opg základní
sní ®ená

Klatovy
CC-CZ:
Datum:

lČ :
DlČ

IC:

DlČ

IC:

DlČ

lČ :
DlČ

00.01 .1900

26406667
cZ,26406667

Cena s DPH za výměnu podlahy a elektroinstalace v ]- buňce V CzK

Cena bez DPH za výměnu podlahy a elektroinstalace ve 12 buňkách v CZK

Základ daně
135 217,95

0,00

Základ daně
t 622 6L5,40

0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Sazba daně
21,00%
12,00%

135 217,95

Vý¹ e daně
28 395,77

0,00

163 613,72

1,622 61,5,40

Vý¹ e daně
340749,23

0,00

1 963 364,63

Razí tko

Cena s DPH za výměnu podlahy a elektroinstalace ve 12 buňkách v czK

Proiektant Zpracovatel

Datum a podpls. RazÍ tko Datum a podpis

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razí tko Datum a podpis Razí tko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Klatovy Datum: 00.01.1900

Zadavatel: SPŠ Klatovy Projektant:  
Uchazeč: STAWO Přeštice  s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 217,95

HSV - Práce a dodávky HSV 40 731,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 695,90

    6 - Bourání podlah, nové betonové podlahy, odvoz suti 39 035,50

PSV - Práce a dodávky PSV 88 486,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 027,90

    776 - Podlahy povlakové 43 098,00

    766 - Konstrukce truhlářské 10 350,00

    784 - Dokončovací práce - malby a nátěry, ostatní práce 12 394,45

    997 - Přesun sutě 3 616,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

SPS Klatovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Klatovy Datum: 00.01.1900

Zadavatel: SPŠ Klatovy Projektant:  
Uchazeč: STAWO Přeštice  s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 217,95

D HSV Práce a dodávky HSV 40 731,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 695,90

45 K 346272236
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm na šířku 
vestav.skříně, vč. kotvení

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

46 K 613381006 Tenkovrstvá omítka - jádrová m2 1,100 325,00 357,50

47 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 1,500 225,60 338,40

D 6 Bourání podlah, nové betonové podlahy, odvoz suti 39 035,50

73 K 965042141
Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 2,470 2 000,00 4 940,00

69 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,470 5 585,00 13 794,95

72 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 11,624 398,00 4 626,35

50 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 5,450 1 750,00 9 537,50

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 5 km se složením

t 5,450 376,00 2 049,20

51 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,450 750,00 4 087,50

D PSV Práce a dodávky PSV 88 486,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 027,90
8 K 210192631 Demontáž a montáž skříně rozvadeče m2 1,000 1 000,00 1 000,00

10 M 34571032 skříň rozvadeč 24Te rozšiření vnitřní kus 1,000 2 250,00 2 250,00

15 K 741112071
Montáž krabice přístrojová lištová plast 
jedno/dvouzásuvku

kus 13,000 41,00 533,00

16 M 34571476 krabice lištová PVC přístrojová jedno/dvouzásuvku kus 13,000 13,40 174,20

9 K 741120811 Demontáž stávající elektroinstalace m 1,000 1 250,00 1 250,00

1 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 24,000 13,50 324,00

2 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 24,000 7,50 180,00

3 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 39,000 13,50 526,50

4 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 39,000 11,40 444,60

5 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 29,000 14,00 406,00

6 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x4mm2
m 29,000 20,40 591,60

13 K 741310111 Montáž zásuvek a vypínačů se zapojením vodičů kus 13,000 62,50 812,50

14 M 34555225 zásuvky a vypínače kus 13,000 115,00 1 495,00

11 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn ve skříni 
se zapojením vodičů

kus 2,000 100,00 200,00

12 M 35829001 chránič proudový 10/1N/0,03B kus 1,000 632,00 632,00

19 M 35822129 Spínač IS 25/1 kus 1,000 88,50 88,50

17 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 40,000 57,00 2 280,00

18 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm m 40,000 26,00 1 040,00

58 K 741370002 Demontáž stávajícího svítidla bytové stropní přisazené kus 3,000 175,00 525,00

57 K 741370003
Montáž svítidlo bytové stropní přisazené, vč. 
spojovacího materiálu

kus 3,000 325,00 975,00

59 M 34833112
svítidlo zářivkové interiérové, elektronický předřadník 

(v případě doplnění stávajících svítidel)
kus 3,000 950,00 2 850,00

SPS Klatovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m

kpl 1,000 450,00 450,00

D 776 Podlahy povlakové 43 098,00
20 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 35,300 8,00 282,40

21 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 35,300 25,00 882,50

22 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 35,300 195,00 6 883,50

24 K 776121321 Penetrace + stěrkování m2 35,300 64,00 2 259,20

23 K 776111112 Finální přebroušení podkladu s odsátím m2 35,300 18,00 635,40

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, vč. lepidla m2 35,300 250,00 8 825,00

26 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 43,900 355,00 15 584,50

27 K 776411211 Montáž obvodových soklíků z PVC m 39,500 69,00 2 725,50

28 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 40,000 36,00 1 440,00

29 K 776421311 Montáž přechodových lišt, vč. dodávky lišt ks 4,000 370,00 1 480,00

30 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

D 766 Konstrukce truhlářské 10 350,00

41 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně, vč. kování

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

44 M 61162074
dveře plné jednokřídlé voštinové povrch laminátový 

plné 800x1970, vč. kování
kus 2,000 3 850,00 7 700,00

60 K 763411821 Demontáž dveří kus 2,000 100,00 200,00

48 K 766691812 Demontáž radiátorových krytů kus 2,000 150,00 300,00

49 K 766692111 Demontáž záclonových krytů kus 2,000 75,00 150,00

D 784 Dokončovací práce - malby a nátěry, ostatní práce 12 394,45
34 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 50,000 4,40 220,00

31 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 136,300 3,80 517,94

32 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 136,300 20,00 2 726,00

33 K 784161231
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 10,000 127,00 1 270,00

35 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 136,300 10,90 1 485,67

36 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 136,300 34,80 4 743,24

37 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých po provedení malířských prací

m2 50,000 7,50 375,00

38 K 783301303 Obroušení zárubní ks 3,000 76,10 228,30

39 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

ks 3,000 76,10 228,30

40 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

ks 3,000 200,00 600,00

D 997 Přesun sutě 3 616,20

74 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 0,700 2 250,00 1 575,00

75 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 5 km se složením

t 0,700 376,00 263,20

76 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 0,700 2 540,00 1 778,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00
53 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 1 000,00 1 000,00

54 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 2 500,00 2 500,00

55 K 044002000 Revize … 1,000 1 500,00 1 500,00

56 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 1 000,00 1 000,00
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