
Smlouva o dílo č. 41/2024 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 

zastoupená:     Ing. Olgou Hölzlovou, ředitelkou 

se sídlem:     Brno, Čichnova 982/23, PSČ 624 00  

IČO:      00380385 

DIČ:      CZ00380385 

plátce DPH:    ANO 

bankovní spojení (číslo účtu):   

                                                                        

telefon:     

e-mail:      

kontaktní osoba:                                          

telefon:                                                          

e-mail:                                                            

 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

EBM TZB, s.r.o. 

zastoupená:     Dušanem Turečkem, jednatelem 

se sídlem:    Haškova 153/17, 638 00 Brno 

IČO:      292 13 631 

DIČ:      CZ292 13 631 

plátce DPH:    ano 

zapsána v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 66202 

bankovní spojení (číslo účtu):  

telefon:     

e-mail:     

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalací v areálu školy – dokončení  A3, sp. zn. 

zadavatele: SŠIPF 0411/2024 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 

podanou na Veřejnou zakázku. 

 

4. Dílo podle Smlouvy je financováno zřizovatelem,  Jihomoravským krajem.  

 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 

stanovené podmínkami zadávacího řízení, projektové dokumentace  a smlouvy o dílo. 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo: Rekonstrukce elektroinstalací v areálu školy – dokončení 
A3 (dále jen „Dílo“). 
 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 

 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 

8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace včetně revize projektové 
dokumentace; 

8.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci včetně revize projektové dokumentace 
označené názvem: Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 – havarijní stav (včetně revize), 
která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ 

a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). 

 

10. Zhotovitel je povinen nahlásit stavbu na IBP, pokud to povaha díla vyžaduje.  
 

11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
montáže, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, 
dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
11.1. Demontáž stávajících elektrických obvodů včetně koncových prvků. 
11.2. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 

11.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 



11.4. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení Díla; 

11.5. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), 
není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 

11.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení 
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím 
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

11.7. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných 
požadavků koordinátora BOZP a technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“); 

11.8. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
11.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
11.10. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
11.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např.  vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
11.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a 
jejich předání Objednateli; 

11.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve dvou 

vyhotoveních formátu PDF a DWG a 6x v tištěné podobě. 
 

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné 
správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy včetně zajištění vydání souhlasného stanoviska TIČR (vyhrazené technické zařízení I. třídy 
dle §4, odst. 1 písm. c).nařízení vlády č.  190/2022 Sb.). 

 

14. Výchozí revize elektrického zařízení bude provedena revizním technikem určeným 
objednatelem. 

 

15. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 

předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 



16. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo 
TDI dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od 
používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. 

Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním 
příslušných materiálů do Díla.  
 

17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen 

předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 

 

18. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

19. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 

 

V. CENA 

 

20. Cena za provedení Díla činí 8.628.177,16 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je 
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), 

(dále jen „Položkový rozpočet“). 

 

21. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

22. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
22.1. náklady na dílo, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

22.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

22.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 

22.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
22.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 86 Smlouvy; 

22.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 
včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 

 



23. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento 

soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na 

počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli 
ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

24. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
24.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
24.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
RTS, a.s.; 

24.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

25. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 

změny. 
 

26. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

27. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 

 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

28. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 

Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

29. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen 
„Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a 
poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci na základě předloženého a odsouhlaseného 
soupisu prací TDI, AD a následně objednatelem. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat 



až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Z každé faktury bude 10% zádržné. Po 

převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále 
jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Závěrečná 
faktura bude odsouhlasena TDI, AD a objednatelem.  Datum uskutečnění zdanitelného plnění u 
Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. Zádržné bude uvolněno až po úplném 
odstranění případných vad a nedodělků. 
  

30. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 

že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  

 

31. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 

dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým 
rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek 
a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude 
Faktura vystavena odsouhlasený TDI a AD. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli 
před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

32. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 
 

33. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

34. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury 

Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů 
ode dne doručení Faktury Objednateli. 
 

35. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 
 

36. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich 
odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
 

37. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

38. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a 

případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 



Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 
 

39. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 

neprodleně doručit Objednateli. 

 

40. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 

41. Vzhledem k  financování díla z prostředků zřizovatele probíhá kontrola vystavených Faktur 
Objednatelem. Pokud budou v rámci této kontroly  ve Faktuře nebo dokladech přiložených 

k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. 
Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele 

a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 
 

42. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 

s odstavcem 88 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH 

odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než 
budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
 

 

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

43. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 

44. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

 

44.1. Převzetí staveniště a zahájení prací v 1. NP po nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve 
15.5.2024. 

 

44.2. Převzetí staveniště a zahájení prací na 2.-5.NP a 7.NP  dle harmonogramu.  
 

44.3. Ukončení prací v ubytovacích buňkách, klubovnách a chodbě 2.-5.NP. a 7.NP včetně 
zajištění funkčnosti nejpozději do 26. srpna 2024 

 

44.4. Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně všech revizí, zkoušek a 
vydaných stanovisek: do 20 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy. 

 

45. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v termínech stanovených v harmonogramu prací Díla, 

který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „Harmonogram“). V návaznosti na 
tento harmonogram zpracuje Zhotovitel podrobný harmonogram, který předloží Objednateli je 
schválení. 
 

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 



nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 

nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Termíny plnění podle odstavce 44 a 45 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo 
dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 
 

47. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 44 nebo 45 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny 
další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním 
Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

48. Termíny plnění podle odstavce 44 nebo 45 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným 
dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 

 

 

VIII. STAVENIŠTĚ 

 

49. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 44 

Smlouvy. Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí staveniště. 

 

50. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

51. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 
 

52. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
 

53. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po 

dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a 
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 

 

54. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 



činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

 

55. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 

povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 

56. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 

včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 

57. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a 
nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 

dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 

58. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob 
jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.  

 

59. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

60. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 
Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 

61. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 89 Smlouvy 

sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. 
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a 
materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel 

staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou 

osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 

 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

62. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDI do 2 pracovních dnů. 
 



63. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  

 

64. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 

Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 

 

65. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 

se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 

 

66. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. 
Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem 
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 

provedeným zápisům.  
 

67. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve 

věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru (dále jen „AD“), za Zhotovitele 

potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni 
kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým 
podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
 

68. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 19 Smlouvy. 

 

69. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
splnění povinností podle Smlouvy. 

 

70. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně 
jednou týdně). Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce 
stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele. 

 

71. Zápisy z těchto porad (kontrolních dnů) a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto 
porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající bude pořizovat TDI.  

 

72. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit 



telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních 
prací. 
 

73. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět 

Dílo podle odstavce 80 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou 
kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 

74. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření 
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

75. Pokud se Objednatel či TDI na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 72 Smlouvy 

nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady 

Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny 
řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad 
Zhotovitel.  

 

76. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn zejména: 
76.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících 
se Díla; 

76.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

76.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 

76.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 

77. Osoby pověřené výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP budou zapsány do stavebního 
deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací. 
 

78. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD a koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP při 
provádění Díla. 
 

79. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého 
s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

80. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 07:00 hod. do 21:30 hod.,  

Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou 

je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli zápisem do 
stavebního deníku. 



 

81. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v termínech odsouhlasených v podrobném  Harmonogramu.  

 

82. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli,  zejména umožnit 
mu přístup do míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a 
převzetím Díla. 
 

83. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu 

k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl 
o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí 
součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 466 

Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem. 

 

84. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a 
příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost 
veškeré dokumenty k předání Díla Objednateli. 

 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

85. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 

pracovní dny předem. 
 

86. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí k 

Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, 

právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
86.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
86.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
86.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

86.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

86.5. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 
dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 

apod.; 

86.6. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším 
postupem stavebních prací zakryty; 

86.7. souhlasné stanovisko TIČR; 
86.8. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 

vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 
 

87. V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů 
veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, 
atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit 
jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení 



všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a 
všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 originálních vyhotoveních v listinné 
podobě. 

 

88. Objednatel Dílo nebo jeho dílčí část převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, 
odsouhlasené TDI, AD, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou 
ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou 
pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu. 

 

89. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 

Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Zhotovitel. 

 

90. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a 
převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 44 Smlouvy, ani na sankce za jejich 

nedodržení. 
 

91. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 

nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-

li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o 
předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků 
sepíší Smluvní strany protokol. 

 

92. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 
jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad a nedodělků. 

 

93. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 



XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

94. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, 
která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku 
závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

95. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 

nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na 
staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na 

Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, 
pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy. 

 

96. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

97. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla 
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 

 

98. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců  (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a 
nedodělky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění 
všech takových vad a nedodělků. 
 

99. Dílo bude vadné, nebude-li: 

99.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

99.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 

99.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

99.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 

 

100. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 

 



101. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 

od Zhotovitele. 

 

102. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 

osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

103. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

104. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

105. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis 

vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 

106. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

107. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Díla. 

 

108. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich 

oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

 

109. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
109.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 

109.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 

109.3. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 

110. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 

zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 

odstavce 109.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

111. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 
hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 

odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce 

je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 



 

112. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 

Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

113. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

114. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 

dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

115. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

116. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 

Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

XIII. SANKCE 

 

117. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 44 nebo 

povinnost provést část Díla v době sjednané podle odstavce 45 Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení. 
 

118. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním 
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem 
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle 

odstavce 109.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného 
plnění Zhotovitele.  

 

119. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 111 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 111 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 

120. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše 
však 50.000,- Kč) za každý den prodlení. 

 

121. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 
121.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k 



zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

121.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

121.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

121.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 
do dne jejího odstranění. 

 

122. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 62, 138, 139, 156 až 161 nebo 162 až 
167 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 

123. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

 

124. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 

125. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné. 
 

126. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 

 

 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

127. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i 
v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

128. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
128.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů; 

128.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 131 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
128.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí staveniště podle odstavce 44 Smlouvy; 

128.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 
zahájení stavebních prací odstavce 44 Smlouvy; 

128.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
128.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a 

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

128.7. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 62, 138, 139, 156 

až 161 nebo 162 až 167 Smlouvy; 



129. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o 
odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 

130 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

130. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 86 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 

finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 

 

 

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

131. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v 
právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 

Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

132. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

133. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

134. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 
134.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost; 
134.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se 
jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s realizací díla, a to 

po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy; pokud české právní předpisy 
stanovují dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně 
po tuto delší dobu; 

134.3. nejméně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy); 

134.4. vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
díla a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost. 

 

135. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 



136. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 

137. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 

nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 

 

XVI. POJIŠTĚNÍ 
 

138. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 
doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny 
Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů 
společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu 
způsobenou kteroukoli z těchto osob. 

 

139. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy před uzavřením Smlouvy a dále 
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem 
vyzván. 
 

140. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 

 

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

141. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
141.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 

141.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 

141.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 

142. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 

143. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 
staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla.  
 

144. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku 
jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře 
možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 



145. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 

146. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle odstavce 43 

veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i 
respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

147. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

148. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její 
část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu 

podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní 
Objednatel. 

 

149. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 

150. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

 

151. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

152. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 

Objednatelem. 

 

153. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti 

se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se 
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi 



Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele 

veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s 
jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani 
v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat 
i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 

prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se 

nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na 
základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

 

154. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 

povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

155. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 
e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 
 

 

XVIII. PODDODAVATELÉ 

 

156. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 

Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

157. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

158. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 

s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 

159. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 
zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 

podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

160. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
160.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 

160.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

160.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

160.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

160.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 

kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 



prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 161 Smlouvy. 

 

161. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
161.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

161.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 

XIX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 

162. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby 

uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

163. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
163.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce stavbyvedoucího. 

 

164. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, 
kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména 
podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

165. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 

Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

166. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, a to v případech, kdy: 
166.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 

166.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 
nebo uspokojivé nebo 

166.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 

166.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo 

166.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo 

166.6. stavbyvedoucí přestane být způsobilý k výkonu funkce stavbyvedoucího; 

166.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

166.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

166.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

166.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 



realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou 
v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a 
musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu 
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 167 

Smlouvy. 

 

167. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
167.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší 
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

167.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

168. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

169. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 

170. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 

 

171. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

172. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

v souladu se Zákonem o registru smluv. 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace včetně revize 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Harmonogram 

Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů 

Příloha č. 5 Seznam Členů realizačního týmu 

 



Příloha č. 1 Smlouvy 

 

Projektová dokumentace 

 

 

Projektová dokumentace bude vzhledem k rozsáhlosti vložena na CD/DVD. 
 



Příloha č. 2 

Smlouvy 

 

Položkový rozpočet 

 

 



 
 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

Objekt: Budova A3

KSO: CC-CZ:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. IČ: 380385

DIČ: CZ00380385

Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. IČ: 29213631

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Blažek IČ: 4062965

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 628 177,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 628 177,16 21,00% 1 811 917,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 440 094,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

01 - rekonstrukce A3 - II. Etapa



 
 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

Objekt: Budova A3

KSO: CC-CZ:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. IČ: 380385

DIČ: CZ00380385

Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. IČ: 29213631

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Blažek IČ: 4062965

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 393 723,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 393 723,10 21,00% 292 681,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 686 404,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

01 - rekonstrukce A3 - 1.NP



 

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt: Budova A3

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. Projektant: Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 393 723,10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 972,00

D 997 Přesun sutě 4 972,00

1 K 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 4,000 330,00 1 320,00

2 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km (15km) t 24,000 33,00 792,00

3 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m

t 0,800 440,00 352,00

4 K 997221119
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů nošením t 4,000 165,00 660,00

5 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 0,800 220,00 176,00

6 K 997221149
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů stavebním kolečkem t 4,000 132,00 528,00

7 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,600 165,00 264,00

8 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 1,600 550,00 880,00

D 751 Kabelové žlaby 24 772,30

9 K 210020301.1 Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem m 15,000 247,00 3 705,00

10 M 345754910.1.b

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu 
pro zavěšení, s víkem

m 15,000 200,48 3 007,20

11 K 210020310.1 Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka m 30,000 288,17 8 645,10

12 M 345754930.1

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
100x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, 
materiálu pro zavěšení, s víkem

m 30,000 240,50 7 215,00

13 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení kus 10,000 220,00 2 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 99 056,57

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 99 056,57

14 K 210201025
Montáž svítidel, přisazených/závěsných, 
vnitřních/venkovních KUS 62,000 411,67 25 523,54

15 M E1
Svítidlo LMD RB.451217.002.PCPM IP65+ML1, 
přisazené svítidlo s nastavením dvou výkonů

KUS 15,000 1 033,85 15 507,75

92 M E2
Svítidlo LMD RB.451217.002.PCPM IP65+ML2, 
přisazené svítidlo s nastavením dvou výkonů

KUS 22,000 1 033,85 22 744,70

16 M B
Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené 
s PC krytem

KUS 7,000 2 396,89 16 778,23

17 M C
Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené 
celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65

KUS 7,000 746,35 5 224,45

18 M A2
Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 4,000 1 923,95 7 695,80

19 M N
Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené 
nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44

KUS 3,000 563,50 1 690,50

20 M N1
Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené 
nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr.

KUS 4,000 972,90 3 891,60

D M Práce a dodávky M 1 243 922,23

D 21-M Elektromontáže 703 528,95

100 K 210010003.2
Montáž trubek plastových tuhých D 20-32 mm 
uložených na omítku m 220,000 41,17 9 057,40

101 M 345710630.2
trubka elektroinstalační tuhá  z PVC (ČSN) 1520 vč. 
příslušenství

m 160,000 13,12 2 099,20

102 M 345710630.3
trubka elektroinstalační tuhá  z PVC (ČSN) 1532  vč. 
příslušenství

m 60,000 28,06 1 683,60

22 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 4,000 1 300,00 5 200,00

23 M 35713135.1
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.1.1.y.1, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 2,000 26 575,35 53 150,70

24 M 35713135.2
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA3.1.y, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 2,000 48 324,15 96 648,30

25 K 210010003
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pod omítku m 280,000 41,17 11 527,60

26 M 345710630
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 
2323

m 280,000 12,98 3 634,40

27 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 188,000 57,63 10 834,44

28 M 34571523
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 
mm x 50 mm

kus 68,000 66,70 4 535,60

29 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 120,000 5,83 699,60

30 K 210010322 Montáž zásuvek 230V podomítkových kus 61,000 148,20 9 040,20

103 K 210010322.1 Montáž zásuvek 230V nástěnných kus 16,000 148,20 2 371,20

31 M 345551240
zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 60,000 172,69 10 361,40

32 M 345551230v
zásuvka 1násobná 16A IP44 ,typ dle standardu 
investora, vč. rámečku

kus 1,000 196,48 196,48

104 M 345551230v.2
zásuvka 2násobná 16A IP44 ,typ dle standardu 
investora, nástěnná

kus 16,000 388,09 6 209,44

105 K 210010322.4 Montáž nástěnných zásuvek 400V kus 12,000 148,20 1 778,40

93 M 34555124013
zásuvka třífázová 16A, 3F/16A/400V, 5P, s vypínačem  
nástěnná

kus 11,000 2 060,65 22 667,15

106 M 34555124013b
zásuvka třífázová 32A, 3F/32A/400V, 5P, s vypínačem 
nástěnná

kus 1,000 3 476,38 3 476,38

108 M 34555124013d Vypínač  třífázový 16A, 3F/16A/400V, nástěnný IP44 kus 6,000 483,73 2 902,38

107 K 210010322.5 Montáž nástěnných vypínačů  400V kus 12,000 164,67 1 976,04

33 K 210021074 Montáž příchytek KHF kus 220,000 24,70 5 434,00

34 M 210021074b Příchytka KHF kus 220,000 54,00 11 880,00

35 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 940,000 82,33 77 390,20

36 M 345721140 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 m 560,000 55,14 30 878,40

37 M 345721140P
lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 
40x15mm

m 380,000 108,00 41 040,00

38 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 2 160,000 16,47 35 575,20

39 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 18,000 29,15 524,70

40 K 210110001.1.1
Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí 
základní nebo vlhké kus 39,000 205,83 8 027,37

41 M 345355120.2.1 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku kus 16,000 154,36 2 469,76

109 M 345355120.2.1.2 spínač řazení 1, 10A, 250V, IP44 vč. rámečku kus 1,000 184,49 184,49

110 M 345355120.2.1.3 spínač řazení 1, 10A, 250V, IP44 nástěnný kus 2,000 184,49 368,98

42 M 345355720.2.1 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku kus 4,000 196,34 785,36

111 M 345355720.2.1.2 spínač řazení 5, 10A, 250V, nástěnný kus 2,000 196,34 392,68

43 M 345355520.1 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku kus 6,000 160,51 963,06

45 M 345355550.1 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 8,000 1 337,11 10 696,88

46 K 210280001.1 Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00

48 K 210280161 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí kus 4,000 500,00 2 000,00

49 M 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální KS 2,000 229,69 459,38

50 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 690,000 22,89 15 794,10

Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3
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51 M 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 690,000 18,58 12 820,20

52 K 210800051
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 930,000 28,16 26 188,80

53 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 930,000 13,34 12 406,20

54 K 210800052
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 1 480,000 28,16 41 676,80

55 M 341095170 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 m 1 480,000 22,07 32 663,60

112 K 210800052.2
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 450,000 28,16 12 672,00

113 M 341095170.2 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 5x2,5 mm2 m 450,000 36,35 16 357,50

114 K 210800052.3
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 4 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 40,000 29,15 1 166,00

115 M 341095170.3 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 5x4 mm2 m 40,000 58,92 2 356,80

58 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 2 040,000 3,00 6 120,00

59 M v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 22,000 33,00 726,00

60 K DEM-01

Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v 
rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, 
zapravení po provedených pracech

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

62 K vl.541 zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách m2 8,000 550,00 4 400,00

63 K vlastní 8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 26,000 82,33 2 140,58

64 M vlastní 9 Montážní pěna Kus 26,000 420,00 10 920,00

D 21-M.2 Požární zařízení 90 831,28

66 M 231701530

pěna montážní protipožární polyuretanová 
SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární 
odolnost více než 360 minut

kus 24,000 356,97 8 567,28

67 M v_06 Požární ucpávky prostupů kus 24,000 450,00 10 800,00

97 K vl.63512
Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních 
dvířek m2 65,000 360,00 23 400,00

98 M vl.63522
Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a 
veškerého potřebného materiálu

m2 65,000 270,00 17 550,00

99 M vl.63546
Revizní dvířka do SDK stropu, protipožární EL60, 
600x600

kus 8,000 2 871,00 22 968,00

116 K 763131411.KNF
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD vč. prořezu m2 5,000 810,00 4 050,00

117 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 5,000 35,00 175,00

118 K 763135101 Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu 5,000 405,00 2 025,00

119 M 6656612
Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 
mm

m2 7,200 180,00 1 296,00

D 46-M Zednické práce při extr.mont.pracích 259 734,00

68 K 460680161
Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 
m2, tloušťky do 15 cm kus 194,000 55,00 10 670,00

69 K 460680169

Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající 
barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech 
ostatních přidružených prací

m2 2 000,000 32,00 64 000,00

70 K 460680195 Olejový nátěr, vč. podružných materiálů m2 1 100,000 120,00 132 000,00

71 K 460680612
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm m 480,000 36,30 17 424,00

72 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm m 480,000 66,00 31 680,00

73 K 460684432 Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm m 90,000 44,00 3 960,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 9 900,00

74 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

75 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení pole 4,000 250,00 1 000,00

76 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v 
prostoru bezpečném okruh 4,000 100,00 400,00

77 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 
nebo rozvodnice

měření 4,000 50,00 200,00

78 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) měření 4,000 50,00 200,00

79 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany měření 4,000 75,00 300,00

80 K PTR39
Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré 
součinosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 161 928,00

82 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 260,000 300,00 78 000,00

83 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 64,000 390,00 24 960,00

84 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 12,000 455,00 5 460,00

85 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 52,000 494,00 25 688,00

86 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 36,000 520,00 18 720,00

87 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 14,000 650,00 9 100,00

D N01 Spotřební materiál 18 000,00

88 M N1.2 Podružný materiál kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

89 K 013203000
Konstrukční dokumentace technologichých zařízení 
(rozvaděče) kus 4,000 500,00 2 000,00

90 K 01320300122 Realizační dokumentace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

91 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 000,00 4 000,00

94 K 041002000 Dozory kus 1,000 2 500,00 2 500,00

95 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

96 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

Objekt: Budova A3

KSO: CC-CZ:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. IČ: 380385

DIČ: CZ00380385

Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. IČ: 29213631

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Blažek IČ: 4062965

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 465 054,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 465 054,05 21,00% 307 661,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 772 715,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

02 - rekonstrukce A3 - 2.NP



 

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. Projektant: Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 465 054,05

D HSV Práce a dodávky HSV 4 972,00

D 997 Přesun sutě 4 972,00

1 K 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 4,000 330,00 1 320,00

2 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km (15km) t 24,000 33,00 792,00

3 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m

t 0,800 440,00 352,00

4 K 997221119
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů nošením t 4,000 165,00 660,00

5 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 0,800 220,00 176,00

6 K 997221149
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů stavebním kolečkem t 4,000 132,00 528,00

7 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,600 165,00 264,00

8 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 1,600 550,00 880,00

D 751 Kabelové žlaby 24 772,30

9 K 210020301.1 Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem m 15,000 247,00 3 705,00

10 M 345754910.1.b

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu 
pro zavěšení, s víkem

m 15,000 200,48 3 007,20

11 K 210020310.1 Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka m 30,000 288,17 8 645,10

12 M 345754930.1

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
100x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, 
materiálu pro zavěšení, s víkem

m 30,000 240,50 7 215,00

13 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení kus 10,000 220,00 2 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 143 896,43

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 143 896,43

14 K 210201025
Montáž svítidel, přisazených/závěsných, 
vnitřních/venkovních KUS 74,000 411,67 30 463,58

15 M A1
Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 30,000 2 264,35 67 930,50

16 M B
Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené 
s PC krytem

KUS 5,000 2 396,89 11 984,45

17 M C
Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené 
celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65

KUS 31,000 746,35 23 136,85

18 M A2
Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 3,000 1 923,95 5 771,85

19 M N
Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené 
nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44

KUS 3,000 563,50 1 690,50

20 M N1
Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené 
nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr.

KUS 3,000 972,90 2 918,70

D M Práce a dodávky M 1 266 913,32

D 21-M Elektromontáže 633 433,48

22 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 11,000 1 300,00 14 300,00

23 M 35713135.1
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.z, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 8,000 4 022,70 32 181,60

98 M 35713135.1.2
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.9, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 1,000 5 590,15 5 590,15

24 M 35713135.2
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA3.x.y, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 2,000 28 858,10 57 716,20

25 K 210010003
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pod omítku m 200,000 41,17 8 234,00

26 M 345710630
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 
2323

m 200,000 12,98 2 596,00

27 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 213,000 57,63 12 275,19

28 M 34571523
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 
mm x 50 mm

kus 44,000 66,70 2 934,80

29 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 169,000 5,83 985,27

30 K 210010322 Montáž zásuvek zapuštěných kus 97,000 148,20 14 375,40

31 M 345551240
zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 52,000 172,69 8 979,88

99 M 345551240.2
zásuvka 1násobná 16A IP44 ,typ dle standardu 
investora, vč. rámečku

kus 9,000 196,48 1 768,32

100 M 345551240.3
zásuvka 1násobná 16A ,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 2,000 139,82 279,64

32 M 345551230v
Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle 
standardu investora, vč. rámečku

kus 34,000 911,08 30 976,72

33 K 210021074 Montáž příchytek KHF kus 185,000 24,70 4 569,50

34 M 210021074b Příchytka KHF kus 185,000 54,00 9 990,00

35 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 650,000 82,33 53 514,50

36 M 345721140 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 m 500,000 55,14 27 570,00

37 M 345721140P
lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 
40x15mm

m 150,000 108,00 16 200,00

38 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 2 403,000 16,47 39 577,41

39 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 54,000 29,15 1 574,10

40 K 210110001.1.1
Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí 
základní nebo vlhké kus 67,000 205,83 13 790,61

41 M 345355120.2.1 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku kus 23,000 154,36 3 550,28

101 M 345355120.2.1.2 spínač řazení 6, 10A, 250V, IP 44  vč. rámečku kus 9,000 184,49 1 660,41

42 M 345355720.2.1 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku kus 9,000 196,34 1 767,06

43 M 345355520.1 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku kus 20,000 160,51 3 210,20

44 M 345355520.3 spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku kus 4,000 160,51 642,04

45 M 345355550.1 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 4,000 1 337,11 5 348,44

46 K 210280001.1 Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00

48 K 210280161 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí kus 11,000 500,00 5 500,00

49 M 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální KS 2,000 229,69 459,38

50 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 111,000 22,89 2 540,79

51 M 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 111,000 18,58 2 062,38

52 K 210800051
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 860,000 28,16 24 217,60

53 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 860,000 13,34 11 472,40

54 K 210800052
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 1 135,000 28,16 31 961,60

55 M 341095170 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 m 1 135,000 22,07 25 049,45

56 K 210810047
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně m 111,000 28,16 3 125,76

57 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 111,000 36,56 4 058,16

58 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 1 995,000 3,00 5 985,00

59 M v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 22,000 33,00 726,00

60 K DEM-01

Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v 
rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, 
zapravení po provedených pracech

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

102 K DEM-01.2 Demontáž ventilátorů a transformátorů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

61 K vl.165
Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) 
ochrannou fólií m2 520,000 40,00 20 800,00

62 K vl.541 zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách m2 16,000 550,00 8 800,00

63 K vlastní 8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 22,000 82,33 1 811,26

64 M vlastní 9 Montážní pěna Kus 22,000 420,00 9 240,00

104 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm kus 18,000 1 300,00 23 400,00

65 M vl.0505
EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR   
prům.98

kus 9,000 2 536,02 22 824,18

103 M vl.0505.2
EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., 
BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98

kus 9,000 2 661,59 23 954,31

106 K 751111011.2
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x 
primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů kus 9,000 123,50 1 111,50

105 M vl,6565 Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 kus 9,000 704,69 6 342,21

107 K 751111011.3 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 9,000 123,50 1 111,50

108 M vl,65652 CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ kus 9,000 246,92 2 222,28

D 21-M.2 Požární zařízení 175 680,84

66 M 231701530

pěna montážní protipožární polyuretanová 
SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární 
odolnost více než 360 minut

kus 22,000 356,97 7 853,34

67 M v_06 Požární ucpávky prostupů kus 22,000 450,00 9 900,00

92 K vl.63512
Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních 
dvířek m2 60,000 360,00 21 600,00

93 M vl.63522
Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a 
veškerého potřebného materiálu

m2 60,000 270,00 16 200,00

94 M vl.63546
Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 
600x600

kus 6,000 2 871,00 17 226,00

109 K 763131411.KNF
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD vč. prořezu m2 33,200 810,00 26 892,00

111 K 763135101 Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu 33,900 405,00 13 729,50

112 M 6656612
Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 
mm

m2 339,000 180,00 61 020,00

110 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 36,000 35,00 1 260,00

D 46-M Zednické práce při extr.mont.pracích 244 400,00

68 K 460680161
Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 
m2, tloušťky do 15 cm kus 167,000 55,00 9 185,00

69 K 460680169

Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající 
barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech 
ostatních přidružených prací

m2 2 000,000 32,00 64 000,00

70 K 460680195 Olejový nátěr, vč. podružných materiálů m2 1 100,000 120,00 132 000,00

71 K 460680612
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm m 450,000 36,30 16 335,00

72 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm m 160,000 66,00 10 560,00

73 K 460684432 Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm m 280,000 44,00 12 320,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 575,00

74 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

75 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení pole 11,000 250,00 2 750,00

76 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v 
prostoru bezpečném okruh 11,000 100,00 1 100,00

77 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 
nebo rozvodnice

měření 11,000 50,00 550,00

78 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) měření 11,000 50,00 550,00

79 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany měření 11,000 75,00 825,00

80 K PTR39
Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré 
součinosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 181 824,00

82 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 305,000 300,00 91 500,00

83 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 62,000 390,00 24 180,00

84 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 455,00 7 280,00

85 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 56,000 494,00 27 664,00

86 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 40,000 520,00 20 800,00

87 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,000 650,00 10 400,00

D N01 Spotřební materiál 18 000,00

88 M N1.2 Podružný materiál kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

89 K 013203000
Konstrukční dokumentace technologichých zařízení 
(rozvaděče) kus 11,000 500,00 5 500,00

90 K 01320300122 Realizační dokumentace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

91 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 000,00 4 000,00

95 K 041002000 Dozory kus 1,000 2 500,00 2 500,00

96 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

97 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00

Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

02 - rekonstrukce A3 - 2.NP



 

 
 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

Objekt: Budova A3

KSO: CC-CZ:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. IČ: 380385

DIČ: CZ00380385

Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. IČ: 29213631

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Blažek IČ: 4062965

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 445 690,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 445 690,55 21,00% 303 595,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 749 285,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

03 - rekonstrukce A3 - 3.NP



 

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. Projektant: Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 445 690,55

D HSV Práce a dodávky HSV 4 972,00

D 997 Přesun sutě 4 972,00

1 K 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 4,000 330,00 1 320,00

2 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km (15km) t 24,000 33,00 792,00

3 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m

t 0,800 440,00 352,00

4 K 997221119
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů nošením t 4,000 165,00 660,00

5 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 0,800 220,00 176,00

6 K 997221149
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů stavebním kolečkem t 4,000 132,00 528,00

7 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,600 165,00 264,00

8 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 1,600 550,00 880,00

D 751 Kabelové žlaby 24 772,30

9 K 210020301.1 Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem m 15,000 247,00 3 705,00

10 M 345754910.1.b

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu 
pro zavěšení, s víkem

m 15,000 200,48 3 007,20

11 K 210020310.1 Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka m 30,000 288,17 8 645,10

12 M 345754930.1

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
100x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, 
materiálu pro zavěšení, s víkem

m 30,000 240,50 7 215,00

13 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení kus 10,000 220,00 2 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 142 967,23

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 142 967,23

14 K 210201025
Montáž svítidel, přisazených/závěsných, 
vnitřních/venkovních KUS 74,000 411,67 30 463,58

15 M A1
Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 30,000 2 264,35 67 930,50

16 M B
Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené 
s PC krytem

KUS 5,000 2 396,89 11 984,45

17 M C
Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené 
celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65

KUS 29,000 746,35 21 644,15

18 M A2
Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 3,000 1 923,95 5 771,85

19 M N
Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené 
nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44

KUS 4,000 563,50 2 254,00

20 M N1
Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené 
nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr.

KUS 3,000 972,90 2 918,70

D M Práce a dodávky M 1 248 479,02

D 21-M Elektromontáže 664 434,62

22 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 11,000 1 300,00 14 300,00

23 M 35713135.1
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.z, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 8,000 4 022,70 32 181,60

98 M 35713135.3
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA3x.x, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 1,000 5 590,15 5 590,15

24 M 35713135.2
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA3.x.y, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 2,000 28 858,10 57 716,20

25 K 210010003
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pod omítku m 200,000 41,17 8 234,00

26 M 345710630
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 
2323

m 200,000 12,98 2 596,00

27 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 265,000 57,63 15 271,95

28 M 34571523
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 
mm x 50 mm

kus 44,000 66,70 2 934,80

29 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 221,000 5,83 1 288,43

30 K 210010322 Montáž zásuvek zapuštěných kus 87,000 148,20 12 893,40

31 M 345551240
zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 53,000 172,69 9 152,57

99 M 345551240a
zásuvka 1násobná 16A IP44 ,typ dle standardu 
investora, vč. rámečku

kus 8,000 196,48 1 571,84

100 M 345551240b
zásuvka 1násobná 16A ,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 2,000 139,82 279,64

32 M 345551230v
Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle 
standardu investora, vč. rámečku

kus 32,000 911,08 29 154,56

33 K 210021074 Montáž příchytek KHF kus 210,000 24,70 5 187,00

34 M 210021074b Příchytka KHF kus 210,000 54,00 11 340,00

35 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 650,000 82,33 53 514,50

36 M 345721140 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 m 500,000 55,14 27 570,00

37 M 345721140P
lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 
40x15mm

m 150,000 108,00 16 200,00

38 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 2 385,000 16,47 39 280,95

39 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 54,000 29,15 1 574,10

40 K 210110001.1.1
Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí 
základní nebo vlhké kus 161,000 205,83 33 138,63

41 M 345355120.2.1 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku kus 23,000 154,36 3 550,28

101 M 345355120.2.1a spínač řazení 6, 10A, 250V, IP 44  vč. rámečku kus 8,000 184,49 1 475,92

42 M 345355720.2.1 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku kus 8,000 196,34 1 570,72

43 M 345355520.1 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku kus 18,000 160,51 2 889,18

44 M 345355520.3 spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku kus 2,000 160,51 321,02

45 M 345355550.1 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 4,000 1 337,11 5 348,44

46 K 210280001.1 Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00

48 K 210280161 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí kus 11,000 500,00 5 500,00

49 M 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální KS 2,000 229,69 459,38

50 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 111,000 22,89 2 540,79

51 M 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 111,000 18,58 2 062,38

52 K 210800051
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 860,000 28,16 24 217,60

53 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 860,000 13,34 11 472,40

54 K 210800052
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 1 135,000 28,16 31 961,60

55 M 341095170 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 m 1 135,000 22,07 25 049,45

56 K 210810047
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně m 111,000 28,16 3 125,76

57 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 111,000 36,56 4 058,16

58 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 1 995,000 3,00 5 985,00

59 M v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 22,000 33,00 726,00

102 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm kus 16,000 1 300,00 20 800,00

103 M vl.0505.1
EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR   
prům.98

kus 8,000 2 536,02 20 288,16

104 M vl.0505.2
EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., 
BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98

kus 8,000 2 661,59 21 292,72

105 K 751111011.2
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x 
primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

106 M vl,6565 Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 kus 8,000 704,69 5 637,52

107 K 751111011.3 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

108 M vl,65652 CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ kus 8,000 246,92 1 975,36

60 K DEM-01

Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v 
rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, 
zapravení po provedených pracech

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

61 K vl.165
Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) 
ochrannou fólií m2 520,000 40,00 20 800,00

62 K vl.541 zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách m2 16,000 550,00 8 800,00

63 K vlastní 8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 22,000 82,33 1 811,26

64 M vlastní 9 Montážní pěna Kus 22,000 420,00 9 240,00

65 M vl.0505

Potrubní ventilátor s časovým relé, parametry dle 
stávajícího, vč. osazení a demontáže stávajícího a 
připojení napájení 

kus 8,000 2 816,15 22 529,20

D 21-M.2 Požární zařízení 126 245,40

66 M 231701530

pěna montážní protipožární polyuretanová 
SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární 
odolnost více než 360 minut

kus 20,000 356,97 7 139,40

67 M v_06 Požární ucpávky prostupů kus 20,000 450,00 9 000,00

109 K 763131411.KNF
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD vč. prořezu m2 30,000 810,00 24 300,00

110 K 763135101 Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu 30,400 405,00 12 312,00

111 M 6656612
Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 
mm

m2 30,400 180,00 5 472,00

112 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 43,200 35,00 1 512,00

92 K vl.63512
Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních 
dvířek m2 60,000 360,00 21 600,00

93 M vl.63522
Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a 
veškerého potřebného materiálu

m2 60,000 270,00 16 200,00

94 M vl.63546
Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 
600x600

kus 10,000 2 871,00 28 710,00

D 46-M Zednické práce při extr.mont.pracích 244 400,00

68 K 460680161
Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 
m2, tloušťky do 15 cm kus 167,000 55,00 9 185,00

69 K 460680169

Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající 
barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech 
ostatních přidružených prací

m2 2 000,000 32,00 64 000,00

70 K 460680195 Olejový nátěr, vč. podružných materiálů m2 1 100,000 120,00 132 000,00

71 K 460680612
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm m 450,000 36,30 16 335,00

72 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm m 160,000 66,00 10 560,00

73 K 460684432 Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm m 280,000 44,00 12 320,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 575,00

74 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

75 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení pole 11,000 250,00 2 750,00

76 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v 
prostoru bezpečném okruh 11,000 100,00 1 100,00

77 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 
nebo rozvodnice

měření 11,000 50,00 550,00

78 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) měření 11,000 50,00 550,00

79 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany měření 11,000 75,00 825,00

80 K PTR39
Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré 
součinosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 181 824,00

82 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 305,000 300,00 91 500,00

83 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 62,000 390,00 24 180,00

84 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 455,00 7 280,00

85 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 56,000 494,00 27 664,00

86 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 40,000 520,00 20 800,00

87 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,000 650,00 10 400,00

D N01 Spotřební materiál 18 000,00

88 M N1.2 Podružný materiál kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

89 K 013203000
Konstrukční dokumentace technologichých zařízení 
(rozvaděče) kus 11,000 500,00 5 500,00

90 K 01320300122 Realizační dokumentace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

91 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 000,00 4 000,00

95 K 041002000 Dozory kus 1,000 2 500,00 2 500,00

96 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

97 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00

Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

03 - rekonstrukce A3 - 3.NP



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

Objekt: Budova A3

KSO: CC-CZ:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. IČ: 380385

DIČ: CZ00380385

Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. IČ: 29213631

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Blažek IČ: 4062965

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 419 574,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 419 574,41 21,00% 298 110,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 717 685,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

04 - rekonstrukce A3 - 4.NP



 

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. Projektant: Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 419 574,41

D HSV Práce a dodávky HSV 4 972,00

D 997 Přesun sutě 4 972,00

1 K 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 4,000 330,00 1 320,00

2 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km (15km) t 24,000 33,00 792,00

3 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m

t 0,800 440,00 352,00

4 K 997221119
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů nošením t 4,000 165,00 660,00

5 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 0,800 220,00 176,00

6 K 997221149
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů stavebním kolečkem t 4,000 132,00 528,00

7 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,600 165,00 264,00

8 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 1,600 550,00 880,00

D 751 Kabelové žlaby 24 769,90

9 K 210020301.1 Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem m 15,000 247,00 3 705,00

10 M 345754910.1.b

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu 
pro zavěšení, s víkem

m 15,000 200,48 3 007,20

11 K 210020310.1 Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka m 30,000 288,09 8 642,70

12 M 345754930.1

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
100x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, 
materiálu pro zavěšení, s víkem

m 30,000 240,50 7 215,00

13 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení kus 10,000 220,00 2 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 142 967,23

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 142 967,23

14 K 210201025
Montáž svítidel, přisazených/závěsných, 
vnitřních/venkovních KUS 74,000 411,67 30 463,58

15 M A1
Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 30,000 2 264,35 67 930,50

16 M B
Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené 
s PC krytem

KUS 5,000 2 396,89 11 984,45

17 M C
Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené 
celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65

KUS 29,000 746,35 21 644,15

18 M A2
Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 3,000 1 923,95 5 771,85

19 M N
Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené 
nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44

KUS 4,000 563,50 2 254,00

20 M N1
Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené 
nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr.

KUS 3,000 972,90 2 918,70

D M Práce a dodávky M 1 222 365,28

D 21-M Elektromontáže 647 948,88

22 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 11,000 1 300,00 14 300,00

23 M 35713135.1
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.z, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 8,000 4 022,70 32 181,60

98 M 35713135.1.2
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.9, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 1,000 5 590,15 5 590,15

24 M 35713135.2
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA3.x.y, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 2,000 28 858,10 57 716,20

25 K 210010003
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pod omítku m 200,000 41,17 8 234,00

26 M 345710630
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 
2323

m 200,000 12,98 2 596,00

27 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 265,000 57,63 15 271,95

28 M 34571523
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 
mm x 50 mm

kus 44,000 66,70 2 934,80

29 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 221,000 5,83 1 288,43

30 K 210010322 Montáž zásuvek zapuštěných kus 95,000 148,20 14 079,00

31 M 345551240
zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 53,000 172,69 9 152,57

99 M 345551240.2
zásuvka 1násobná 16A IP44 ,typ dle standardu 
investora, vč. rámečku

kus 8,000 196,48 1 571,84

100 M 345551240.3
zásuvka 1násobná 16A ,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 2,000 139,82 279,64

32 M 345551230v
Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle 
standardu investora, vč. rámečku

kus 32,000 911,08 29 154,56

33 K 210021074 Montáž příchytek KHF kus 210,000 24,70 5 187,00

34 M 210021074b Příchytka KHF kus 210,000 54,00 11 340,00

35 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 650,000 82,33 53 514,50

36 M 345721140 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 m 500,000 55,14 27 570,00

37 M 345721140P
lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 
40x15mm

m 150,000 108,00 16 200,00

38 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 2 385,000 16,47 39 280,95

39 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 54,000 29,15 1 574,10

40 K 210110001.1.1
Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí 
základní nebo vlhké kus 63,000 205,83 12 967,29

41 M 345355120.2.1 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku kus 23,000 154,36 3 550,28

101 M 345355120.2.1.2 spínač řazení 6, 10A, 250V, IP 44  vč. rámečku kus 8,000 184,49 1 475,92

42 M 345355720.2.1 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku kus 8,000 196,34 1 570,72

43 M 345355520.1 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku kus 18,000 160,51 2 889,18

44 M 345355520.3 spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku kus 2,000 160,51 321,02

45 M 345355550.1 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 4,000 1 337,11 5 348,44

46 K 210280001.1 Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00

48 K 210280161 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí kus 11,000 500,00 5 500,00

49 M 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální KS 2,000 229,69 459,38

50 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 111,000 22,89 2 540,79

51 M 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 111,000 18,58 2 062,38

52 K 210800051
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 860,000 28,16 24 217,60

53 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 860,000 13,34 11 472,40

54 K 210800052
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 1 135,000 28,16 31 961,60

55 M 341095170 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 m 1 135,000 22,07 25 049,45

56 K 210810047
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně m 111,000 28,16 3 125,76

57 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 111,000 36,56 4 058,16

58 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 1 995,000 3,00 5 985,00

59 M v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 22,000 33,00 726,00

60 K DEM-01

Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v 
rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, 
zapravení po provedených pracech

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

102 K DEM-01.2 Demontáž ventilátorů a transformátorů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

61 K vl.165
Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) 
ochrannou fólií m2 520,000 40,00 20 800,00

62 K vl.541 zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách m2 16,000 550,00 8 800,00

63 K vlastní 8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 22,000 82,33 1 811,26

64 M vlastní 9 Montážní pěna Kus 22,000 420,00 9 240,00

65 M vl.0505

Potrubní ventilátor s časovým relé, parametry dle 
stávajícího, vč. osazení a demontáže stávajícího a 
připojení napájení 

kus 8,000 2 816,15 22 529,20

103 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm kus 16,000 1 300,00 20 800,00

104 M vl.0505.1
EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR   
prům.98

kus 8,000 2 536,02 20 288,16

105 M vl.0505.2
EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., 
BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98

kus 8,000 2 661,59 21 292,72

106 K 751111011.2
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x 
primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

107 M vl,6565 Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 kus 8,000 704,69 5 637,52

108 K 751111011.3 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

109 M vl,65652 CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ kus 8,000 246,92 1 975,36

D 21-M.2 Požární zařízení 116 617,40

66 M 231701530

pěna montážní protipožární polyuretanová 
SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární 
odolnost více než 360 minut

kus 20,000 356,97 7 139,40

67 M v_06 Požární ucpávky prostupů kus 20,000 450,00 9 000,00

110 K 763131411.KNF
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD vč. prořezu m2 30,000 810,00 24 300,00

111 K 763135101 Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu m2 30,400 405,00 12 312,00

112 M 6656612
Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 
mm

m2 43,200 180,00 7 776,00

113 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 30,400 35,00 1 064,00

92 K vl.63512
Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních 
dvířek m2 60,000 360,00 21 600,00

93 M vl.63522
Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a 
veškerého potřebného materiálu

m2 60,000 270,00 16 200,00

94 M vl.63546
Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 
600x600

kus 6,000 2 871,00 17 226,00

D 46-M Zednické práce při extr.mont.pracích 244 400,00

68 K 460680161
Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 
m2, tloušťky do 15 cm kus 167,000 55,00 9 185,00

69 K 460680169

Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající 
barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech 
ostatních přidružených prací

m2 2 000,000 32,00 64 000,00

70 K 460680195 Olejový nátěr, vč. podružných materiálů m2 1 100,000 120,00 132 000,00

71 K 460680612
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm m 450,000 36,30 16 335,00

72 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm m 160,000 66,00 10 560,00

73 K 460684432 Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm m 280,000 44,00 12 320,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 575,00

74 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

75 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení pole 11,000 250,00 2 750,00

76 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v 
prostoru bezpečném okruh 11,000 100,00 1 100,00

77 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 
nebo rozvodnice

měření 11,000 50,00 550,00

78 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) měření 11,000 50,00 550,00

79 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany měření 11,000 75,00 825,00

80 K PTR39
Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré 
součinosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 181 824,00

82 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 305,000 300,00 91 500,00

83 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 62,000 390,00 24 180,00

84 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 455,00 7 280,00

85 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 56,000 494,00 27 664,00

86 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 40,000 520,00 20 800,00

87 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,000 650,00 10 400,00

D N01 Spotřební materiál 18 000,00

88 M N1.2 Podružný materiál kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

89 K 013203000
Konstrukční dokumentace technologichých zařízení 
(rozvaděče) kus 11,000 500,00 5 500,00

90 K 01320300122 Realizační dokumentace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

91 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 000,00 4 000,00

95 K 041002000 Dozory kus 1,000 2 500,00 2 500,00

96 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

97 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 428 786,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. Projektant: Ing. Tomáš Blažek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 428 786,81

D HSV Práce a dodávky HSV 4 180,00

D 997 Přesun sutě 4 180,00

1 K 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,600 330,00 528,00

2 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km (15km) t 24,000 33,00 792,00

3 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m

t 0,800 440,00 352,00

4 K 997221119
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů nošením t 4,000 165,00 660,00

5 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 0,800 220,00 176,00

6 K 997221149
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů stavebním kolečkem t 4,000 132,00 528,00

7 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,600 165,00 264,00

8 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 1,600 550,00 880,00

D 751 Kabelové žlaby 24 772,30

9 K 210020301.1 Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem m 15,000 247,00 3 705,00

10 M 345754910.1.b

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu 
pro zavěšení, s víkem

m 15,000 200,48 3 007,20

11 K 210020310.1 Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka m 30,000 288,17 8 645,10

12 M 345754930.1

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
100x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, 
materiálu pro zavěšení, s víkem

m 30,000 240,50 7 215,00

13 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení kus 10,000 220,00 2 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 142 967,23

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 142 967,23

14 K 210201025
Montáž svítidel, přisazených/závěsných, 
vnitřních/venkovních KUS 74,000 411,67 30 463,58

15 M A1
Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 30,000 2 264,35 67 930,50

16 M B
Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené 
s PC krytem

KUS 5,000 2 396,89 11 984,45

17 M C
Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené 
celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65

KUS 29,000 746,35 21 644,15

18 M A2
Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 3,000 1 923,95 5 771,85

19 M N
Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené 
nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44

KUS 4,000 563,50 2 254,00

20 M N1
Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené 
nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr.

KUS 3,000 972,90 2 918,70

D M Práce a dodávky M 1 232 367,28

D 21-M Elektromontáže 646 466,88

22 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 11,000 1 300,00 14 300,00

23 M 35713135.1
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.z, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 8,000 4 022,70 32 181,60

98 M 35713135.1.2
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.9, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 1,000 5 590,15 5 590,15

24 M 35713135.2
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA3.x.y, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 2,000 28 858,10 57 716,20

25 K 210010003
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pod omítku m 200,000 41,17 8 234,00

26 M 345710630
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 
2323

m 200,000 12,98 2 596,00

27 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 265,000 57,63 15 271,95

28 M 34571523
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 
mm x 50 mm

kus 44,000 66,70 2 934,80

29 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 221,000 5,83 1 288,43

30 K 210010322 Montáž zásuvek zapuštěných kus 85,000 148,20 12 597,00

31 M 345551240
zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 53,000 172,69 9 152,57

99 M 345551240a
zásuvka 1násobná 16A IP44 ,typ dle standardu 
investora, vč. rámečku

kus 8,000 196,48 1 571,84

100 M 345551240b
zásuvka 1násobná 16A ,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 2,000 139,82 279,64

32 M 345551230v
Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle 
standardu investora, vč. rámečku

kus 32,000 911,08 29 154,56

33 K 210021074 Montáž příchytek KHF kus 210,000 24,70 5 187,00

34 M 210021074b Příchytka KHF kus 210,000 54,00 11 340,00

35 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 650,000 82,33 53 514,50

36 M 345721140 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 m 500,000 55,14 27 570,00

37 M 345721140P
lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 
40x15mm

m 150,000 108,00 16 200,00

38 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 2 385,000 16,47 39 280,95

39 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 54,000 29,15 1 574,10

40 K 210110001.1.1
Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí 
základní nebo vlhké kus 63,000 205,83 12 967,29

41 M 345355120.2.1 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku kus 23,000 154,36 3 550,28

101 M 345355120.2.1.2 spínač řazení 6, 10A, 250V, IP 44  vč. rámečku kus 8,000 184,49 1 475,92

42 M 345355720.2.1 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku kus 8,000 196,34 1 570,72

43 M 345355520.1 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku kus 18,000 160,51 2 889,18

44 M 345355520.3 spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku kus 2,000 160,51 321,02

45 M 345355550.1 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 4,000 1 337,11 5 348,44

46 K 210280001.1 Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00

48 K 210280161 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí kus 11,000 500,00 5 500,00

49 M 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální KS 2,000 229,69 459,38

50 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 111,000 22,89 2 540,79

51 M 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 111,000 18,58 2 062,38

52 K 210800051
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 860,000 28,16 24 217,60

53 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 860,000 13,34 11 472,40

54 K 210800052
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 1 135,000 28,16 31 961,60

55 M 341095170 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 m 1 135,000 22,07 25 049,45

56 K 210810047
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně m 111,000 28,16 3 125,76

57 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 111,000 36,56 4 058,16

58 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 1 995,000 3,00 5 985,00

59 M v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 22,000 33,00 726,00

60 K DEM-01

Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v 
rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, 
zapravení po provedených pracech

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

102 K DEM-01.2 Demontáž ventilátorů a transformátorů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

61 K vl.165
Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) 
ochrannou fólií m2 520,000 40,00 20 800,00

62 K vl.541 zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách m2 16,000 550,00 8 800,00

63 K vlastní 8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 22,000 82,33 1 811,26

64 M vlastní 9 Montážní pěna Kus 22,000 420,00 9 240,00

65 M vl.0505

Potrubní ventilátor s časovým relé, parametry dle 
stávajícího, vč. osazení a demontáže stávajícího a 
připojení napájení 

kus 8,000 2 816,15 22 529,20

103 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm kus 16,000 1 300,00 20 800,00

104 M vl.0505.1
EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR   
prům.98

kus 8,000 2 536,02 20 288,16

105 M vl.0505.2
EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., 
BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98

kus 8,000 2 661,59 21 292,72

106 K 751111011.2
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x 
primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

107 M vl,6565 Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 kus 8,000 704,69 5 637,52

108 K 751111011.3 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

109 M vl,65652 CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ kus 8,000 246,92 1 975,36

D 21-M.2 Požární zařízení 128 101,40

66 M 231701530

pěna montážní protipožární polyuretanová 
SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární 
odolnost více než 360 minut

kus 20,000 356,97 7 139,40

67 M v_06 Požární ucpávky prostupů kus 20,000 450,00 9 000,00

110 K 763131411.KNF
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD vč. prořezu m2 30,000 810,00 24 300,00

111 K 763135101 Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu m2 30,400 405,00 12 312,00

112 M 6656612
Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 
mm

m2 43,200 180,00 7 776,00

113 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 30,400 35,00 1 064,00

92 K vl.63512
Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních 
dvířek m2 60,000 360,00 21 600,00

93 M vl.63522
Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a 
veškerého potřebného materiálu

m2 60,000 270,00 16 200,00

94 M vl.63546
Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 
600x600

kus 10,000 2 871,00 28 710,00

D 46-M Zednické práce při extr.mont.pracích 244 400,00

68 K 460680161
Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 
m2, tloušťky do 15 cm kus 167,000 55,00 9 185,00

69 K 460680169

Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající 
barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech 
ostatních přidružených prací

m2 2 000,000 32,00 64 000,00

70 K 460680195 Olejový nátěr, vč. podružných materiálů m2 1 100,000 120,00 132 000,00

71 K 460680612
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm m 450,000 36,30 16 335,00

72 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm m 160,000 66,00 10 560,00

73 K 460684432 Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm m 280,000 44,00 12 320,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 575,00

74 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

75 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení pole 11,000 250,00 2 750,00

76 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v 
prostoru bezpečném okruh 11,000 100,00 1 100,00

77 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 
nebo rozvodnice

měření 11,000 50,00 550,00

78 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) měření 11,000 50,00 550,00

79 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany měření 11,000 75,00 825,00

80 K PTR39
Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré 
součinosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 181 824,00

82 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 305,000 300,00 91 500,00

83 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 62,000 390,00 24 180,00

84 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 455,00 7 280,00

85 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 56,000 494,00 27 664,00

86 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 40,000 520,00 20 800,00

87 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,000 650,00 10 400,00

D N01 Spotřební materiál 18 000,00

88 M N1.2 Podružný materiál kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

89 K 013203000
Konstrukční dokumentace technologichých zařízení 
(rozvaděče) kus 11,000 500,00 5 500,00

90 K 01320300122 Realizační dokumentace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

91 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 000,00 4 000,00

95 K 041002000 Dozory kus 1,000 2 500,00 2 500,00

96 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

97 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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Cena bez DPH 1 475 348,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Datum:

Zadavatel: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o. Projektant: Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 475 348,24

D HSV Práce a dodávky HSV 4 972,00

D 997 Přesun sutě 4 972,00

1 K 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 4,000 330,00 1 320,00

2 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km (15km) t 24,000 33,00 792,00

3 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m

t 0,800 440,00 352,00

4 K 997221119
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů nošením t 4,000 165,00 660,00

5 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 0,800 220,00 176,00

6 K 997221149
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů stavebním kolečkem t 4,000 132,00 528,00

7 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,600 165,00 264,00

8 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 1,600 550,00 880,00

D 751 Kabelové žlaby 24 772,30

9 K 210020301.1 Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem m 15,000 247,00 3 705,00

10 M 345754910.1.b

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu 
pro zavěšení, s víkem

m 15,000 200,48 3 007,20

11 K 210020310.1 Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka m 30,000 288,17 8 645,10

12 M 345754930.1

Kabelový pozinkovaný žlab, plný,  s integ. spojkou 
100x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, 
materiálu pro zavěšení, s víkem

m 30,000 240,50 7 215,00

13 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení kus 10,000 220,00 2 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 142 967,23

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 142 967,23

14 K 210201025
Montáž svítidel, přisazených/závěsných, 
vnitřních/venkovních KUS 74,000 411,67 30 463,58

15 M A1
Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 30,000 2 264,35 67 930,50

16 M B
Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené 
s PC krytem

KUS 5,000 2 396,89 11 984,45

17 M C
Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené 
celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65

KUS 29,000 746,35 21 644,15

18 M A2
Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, 
přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal.

KUS 3,000 1 923,95 5 771,85

19 M N
Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené 
nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44

KUS 4,000 563,50 2 254,00

20 M N1
Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené 
nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr.

KUS 3,000 972,90 2 918,70

D M Práce a dodávky M 1 278 136,71

D 21-M Elektromontáže 647 948,88

22 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 11,000 1 300,00 14 300,00

23 M 35713135.1
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.z, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 8,000 4 022,70 32 181,60

98 M 35713135.1.2
Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA3.x.y.9, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 1,000 5 590,15 5 590,15

24 M 35713135.2
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA3.x.y, vč. 
výzbroje, osazení, zapojení a zapravení

kus 2,000 28 858,10 57 716,20

25 K 210010003
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pod omítku m 200,000 41,17 8 234,00

26 M 345710630
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 
2323

m 200,000 12,98 2 596,00

27 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 265,000 57,63 15 271,95

28 M 34571523
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 
mm x 50 mm

kus 44,000 66,70 2 934,80

29 M 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 221,000 5,83 1 288,43

30 K 210010322 Montáž zásuvek zapuštěných kus 95,000 148,20 14 079,00

31 M 345551240
zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 53,000 172,69 9 152,57

99 M 345551240a
zásuvka 1násobná 16A IP44 ,typ dle standardu 
investora, vč. rámečku

kus 8,000 196,48 1 571,84

100 M 345551240b
zásuvka 1násobná 16A ,typ dle standardu investora, 
vč. rámečku

kus 2,000 139,82 279,64

32 M 345551230v
Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle 
standardu investora, vč. rámečku

kus 32,000 911,08 29 154,56

33 K 210021074 Montáž příchytek KHF kus 210,000 24,70 5 187,00

34 M 210021074b Příchytka KHF kus 210,000 54,00 11 340,00

35 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 650,000 82,33 53 514,50

36 M 345721140 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 m 500,000 55,14 27 570,00

37 M 345721140P
lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 
40x15mm

m 150,000 108,00 16 200,00

38 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 2 385,000 16,47 39 280,95

39 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 54,000 29,15 1 574,10

40 K 210110001.1.1
Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí 
základní nebo vlhké kus 63,000 205,83 12 967,29

41 M 345355120.2.1 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku kus 23,000 154,36 3 550,28

101 M 345355120.2.1a spínač řazení 6, 10A, 250V, IP 44  vč. rámečku kus 8,000 184,49 1 475,92

42 M 345355720.2.1 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku kus 8,000 196,34 1 570,72

43 M 345355520.1 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku kus 18,000 160,51 2 889,18

44 M 345355520.3 spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku kus 2,000 160,51 321,02

45 M 345355550.1 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 4,000 1 337,11 5 348,44

46 K 210280001.1 Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00

48 K 210280161 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí kus 11,000 500,00 5 500,00

49 M 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální KS 2,000 229,69 459,38

50 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 111,000 22,89 2 540,79

51 M 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 111,000 18,58 2 062,38

52 K 210800051
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 860,000 28,16 24 217,60

53 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 860,000 13,34 11 472,40

54 K 210800052
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech m 1 135,000 28,16 31 961,60

55 M 341095170 kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 m 1 135,000 22,07 25 049,45

56 K 210810047
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně m 111,000 28,16 3 125,76

57 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 111,000 36,56 4 058,16

58 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 1 995,000 3,00 5 985,00

59 M v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 22,000 33,00 726,00

103 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm kus 16,000 1 300,00 20 800,00

104 M vl.0505.1
EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR   
prům.98

kus 8,000 2 536,02 20 288,16

105 M vl.0505.2
EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., 
BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98

kus 8,000 2 661,59 21 292,72

106 K 751111011.2
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x 
primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

107 M vl,6565 Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 kus 8,000 704,69 5 637,52

108 K 751111011.3 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 8,000 123,50 988,00

109 M vl,65652 CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ kus 8,000 246,92 1 975,36

60 K DEM-01

Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v 
rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, 
zapravení po provedených pracech

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

102 K DEM-01.2 Demontáž ventilátorů a transformátorů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

61 K vl.165
Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) 
ochrannou fólií m2 520,000 40,00 20 800,00

62 K vl.541 zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách m2 16,000 550,00 8 800,00

63 K vlastní 8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 22,000 82,33 1 811,26

64 M vlastní 9 Montážní pěna Kus 22,000 420,00 9 240,00

65 M vl.0505

Potrubní ventilátor s časovým relé, parametry dle 
stávajícího, vč. osazení a demontáže stávajícího a 
připojení napájení 

kus 8,000 2 816,15 22 529,20

D 21-M.2 Požární zařízení 172 388,83

66 M 231701530

pěna montážní protipožární polyuretanová 
SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární 
odolnost více než 360 minut

kus 20,000 356,97 7 139,40

67 M v_06 Požární ucpávky prostupů kus 20,000 1 750,00 35 000,00

110 K 763131411.KNF
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD vč. prořezu m2 30,000 810,00 24 300,00

111 K 763135101 Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu m2 30,400 734,33 22 323,63

112 M 6656612
Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 
mm

m2 43,200 180,00 7 776,00

113 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 30,400 35,00 1 064,00

92 K vl.63512
Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních 
dvířek m2 60,000 689,33 41 359,80

93 M vl.63522
Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a 
veškerého potřebného materiálu

m2 60,000 270,00 16 200,00

94 M vl.63546
Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 
600x600

kus 6,000 2 871,00 17 226,00

D 46-M Zednické práce při extr.mont.pracích 244 400,00

68 K 460680161
Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 
m2, tloušťky do 15 cm kus 167,000 55,00 9 185,00

69 K 460680169

Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající 
barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech 
ostatních přidružených prací

m2 2 000,000 32,00 64 000,00

70 K 460680195 Olejový nátěr, vč. podružných materiálů m2 1 100,000 120,00 132 000,00

71 K 460680612
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm m 450,000 36,30 16 335,00

72 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 
vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm m 160,000 66,00 10 560,00

73 K 460684432 Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm m 280,000 44,00 12 320,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 575,00

74 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

75 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných 
zařízení pole 11,000 250,00 2 750,00

76 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v 
prostoru bezpečném okruh 11,000 100,00 1 100,00

77 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 
nebo rozvodnice

měření 11,000 50,00 550,00

78 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) měření 11,000 50,00 550,00

79 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany měření 11,000 75,00 825,00

80 K PTR39
Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré 
součinosti

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 181 824,00

82 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 305,000 300,00 91 500,00

83 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 62,000 390,00 24 180,00

84 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 455,00 7 280,00

85 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 56,000 494,00 27 664,00

86 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 40,000 520,00 20 800,00

87 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,000 650,00 10 400,00

D N01 Spotřební materiál 18 000,00

88 M N1.2 Podružný materiál kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

89 K 013203000
Konstrukční dokumentace technologichých zařízení 
(rozvaděče) kus 11,000 500,00 5 500,00

90 K 01320300122 Realizační dokumentace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

91 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 000,00 4 000,00

95 K 041002000 Dozory kus 1,000 2 500,00 2 500,00

96 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

97 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00

Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - dokončení A3

07 - rekonstrukce A3 - 7.NP



Příloha č. 3 

Smlouvy 

 

Harmonogram 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram  Díla 

 

Název dodávky nebo její části Datum zahájení  Datum ukončení 
1NP 15.5.2024 30.9.2024 

2NP – ubytovací buňky, klubovny, chodby, včetně 
zajištění funkčnosti 

1.7.2024 26.8.2024 

3NP – ubytovací buňky, klubovny, chodby, včetně 
zajištění funkčnosti 

1.7.2024 26.8.2024 

4NP – ubytovací buňky, klubovny, chodby, včetně 
zajištění funkčnosti  

1.7.2024 26.8.2024 

5NP – ubytovací buňky, klubovny, chodby, včetně 
zajištění funkčnosti  

15.6.2024 26.8.2024 

7NP – ubytovací buňky, klubovny, chodby, včetně 
zajištění funkčnosti  

15.6.2024 26.8.2024 

1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP a 7NP – dokončení díla včetně 
všech revizí a zkoušek, úklid 

1.8.2024 30.9.2024 

 

 

Z – den účinnosti smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Smlouvy 

 

Seznam Poddodavatelů 

 

 

Dle prohlášení zhotovitele nejsou známi poddodavatelé, kteří by se podíleli na plnění veřejné 
zakázky. 



Příloha č. 5 

Smlouvy 

 

Seznam Členů realizačního týmu 

 

 

Stavbyvedoucí: 
 

 

Zástupce stavbyvedoucího: 
 


