
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva11, popř. „SoD“

Klimatizace administrativní budovy ředitelství
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 85/P/2024

1. Smluvní strany
1.1. Obj ednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:
tel:
e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organiz ....

D o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
..................................... .

70971641 DIČ: CZ70971641 ...........................

387 021 010 

sekretariatit7isusik.cz

cadk8eb

Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:. 
Zástupce ve věcech technických:

Ing. Andrea Jankovcová 
.................................. 
..........................

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.: ....................

jako  „ objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:
Zastoupený:

tel.:

DCI Czech a.s.
Štěrboholská 1404/104,102 00 Praha 10 
Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
+420 234 701 584

e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: -

info@dci-czech.cz

04501624 DIČ: CZ04501624
xwaaqsv

Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 407131002/5500
Zhotovitel je právnickou osobou zapsáný v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v 
Praze, sekce B, oddíl 21039
Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 
jako „zhotovitel “ na straně druhé

............................ 
..............................

tel.: .................... 

tel.: ....................

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:info@dci-czech.cz


2. Předmět plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž:

„Klimatizace administrativní budovy ředitelství

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 85/P/2024 a nabídkou 
zhotovitele ze dne 12.4.2024

2.3. Místem plnění je budova ředitelství SÚS JčK, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 

zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním .normám a platným TP a TKP. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 

" výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a 
v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel1 dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít poddodavatele. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů 
během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za 
důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným 
pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž 
oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel 
podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2024),

na základě vzájemné domluvy

Dokončení prací: do 30 kal. dnů od předání staveniště
3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 

všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla práce přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 933 000,-Kč



Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci obou smluvních stran /případně 
výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vpl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla-se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) změní-li se sazby DPH.
4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sj ednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí objednateli 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto 
smluvním ujednáním.

e) Cenu podle ěl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v zadávací dokumentaci a v příloze č. 1 této smlouvy, a to 
ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce,

potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, které nebrání užívání díla, bude pozastávka
u faktury činit 5 % z fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti 
zhotovitele po odstranění příp. drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu dle bodu 6.7. této 
smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a
podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli.



6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při

provádění prací postupovat podle ní.
6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před

stanovenou dobou.
6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které
mohou mít vliv na další průběh díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly 
zjištěny v průběhu prací.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen
zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací a učinit 
neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.

6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele je zhotovitel 
povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a 
technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě 
nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, uvedením do provozu a
předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným 
pracovníkem objednatele uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a 
objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání díla nebudou 
důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut 
termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1 Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno
jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a 
nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za 
celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.



7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené z jeho strany na zhotovovaném díle po
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky realizace, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru díla a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je 
zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.7. této SoD). 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem 
objednatele.

8.2. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.7. této SoD) bude 500,- Kč za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí 
příslušnými ustanoveními uvedenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování



veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, 
především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 
předpisy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 85/P/2024 a nabídka 
zhotovitele ze dne 12.04.2024 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřenee pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  
......................................... ................................. tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel 
cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.



/

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD je příloha - nabídka zhotovitele ze dne 12.04.2024
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KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, JIH
Stavební přípomoce jsou součástí jednotlivých profesí.

SOUHRNNÝ ROZPOČET —

KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, Z! komplet 1 ................. bez DPH

ELEKTROINSTALACE komplet 1 ............... bez DPH

Součet celkem cena bez DPH v Kč. 933000,00 v ,-Kč bez DPH

Cena včetně DPH 21% v Kč. 1128930,00 ,-Kč včetně DPH
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Por. Zkrácený popis

J.M. Množství $.~v J.čěnaf A 
dodávka

J.cena
montáž včetně 

seřízení a 
zaškolení

Celkem
dodávka

Celkem
montáž Poznámka

Před objednáním a montáží zařízení provede zhotovitel ověření proveditelnosti dodávky.

K Zařízení č. 1
Drobné stavební přípomoce před montáží klimatizaci administrativní budovy

Instalace venkovní jednotky

Betonová dlažba 500x500mm, tl.60mm ks 6 ........... ........... ............. .............
Na stávající povrch zámkové dlažby.
Alternativně ocelová pozinkovaná konstrukce
výška min. 150mm.

Pryž pod dlažbu (konstrukci) venkovní jednot- m2 1 ............. ........... ............. ...........
ky o ti. 10mm.

Rozvody chladivá, odvody kondenzátu

Stavební prostupy pro Cu potrubí s chladivém m3 0,5 ............. ............. ............. .............
izolací a komunikační kabely, odpady.

Stavební začištění, dozdívky, štuky, výmalby ses 1 ............. ........... ............. ...........



Zakrytí stoupaček rozvodů chladivá a odvodu kondenzátu (SDK)

SDK konstrukce suché stavby m2 12 ............. ........... ............... .............
Zhotovení SDK soklů.
SDKtl.12,5mm provedení základní, ocel-pozink.
profil.

Zařízení č. 1
Klimatizace (chlazení) kanceláří a zasedacích místností na 1.NP, 2.NP, 3.NP.

Vícenásobný systém přímého cirkulačního
chlazení (např. ozn. Multi V S, VRV, VRF atd.)
Venkovní jedn./ vnitřní jednotky -1:16:
Invertor, chladivo R410A.

1.1b. Venkovní jednotka (např. LG, ARUN120LSS5)
Qch=33,5kW, příkon ele.P=12,1kW,U=400V ks 1 ................. ............. ................. .............
/50Hz/3f, lj=25A, l=35A, doporučená velikost
jističe 40A(C). Výdech stranový, Akustický tlak
chlazení/topení max. v 1m je 60dB(A)/60dB(A)
akustický výkon chlazení / topení max. je
77dB(A)/82dB(A). Roční energetická účinnost
chlazení EER min. 2,79, sezóní energetická
účinnost chlazení SEER min. 6,83.
Garantovaný chod : chlazení od -5°C do +48°C,
topení od -20°C do +18°C.
Předplněno chladivém R410A, 6 Kg.
Veškeré porovnatelné parametry dle nové me-
todiky měření EUROVENT 07/2021, doložit
certiikát. Primární provoz chlazení. Invertor.
Hmotnost max. netto 155Kg.
(Výrobce např. : LG, Toschiba, Daikin atd.)



Gumový antivibrační základ výšky v=150mm ks 2
a délky L=600mm.

1.2. Vnitřní jednotka nástěnná,
(např.ARNU07GSJC4).
Qch=2,2kW, příkon ele. P=30W, U=230V ks 11
/50Hz/1f. Akustický tlak v 1m max.32dB(A),
akustický výkon max. 46dB(A).
Včetně dálkového ovladače (infra). ks 11
(např. typ.PWLSSB21H)
Hmotnost max. netto 8,4Kg.
Primární provoz chlazení.

1.3. Vnitřní jednotka nástěnná,
(např.ARNU09GSJC4).
Qch=2,8kW, příkon ele. P=30W, U=230V ks 2
/50Hz/1f. Akustický tlak v 1m max.34dB(A),
akustický výkon max. 48dB(A).
Včetně dálkového ovladače (infra). ks 2
(např. typ.PWLSSB21 H)
Hmotnost max. netto 8,4Kg.
Primární provoz chlazení.

1.4. Vnitřní jednotka nástěnná,
(např.ARNU12GSJC4).
Qch=3,6kW, příkon ele. P=30W, U=230V ks 3
/50Hz/1f. Akustický tlak v 1m max.37dB(A),
akustický výkon max. 51dB(A).
Včetně dálkového ovladače (infra). ks 3
(např. typ.PWLSSB21H)
Hmotnost max. netto 8,4Kg.
Primární provoz chlazení.
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Rozvod chladivá pomocí Cu potrubí s izolací bm 150 ........... ........... ............... ...............
a komunikačními kabely mezi jednotkami.

Rozbočky chladivá - Refnety ks 15 ............. ............. ............... ...............

Lišty pro zakrytí potrubí chladivá s izolací bm 5 ........... ........... ............. .............
včetně kabelů "vnější" provedení ocel-pozink
(žlab), AL pásky, označeno ve výkresové částí.

Lišty pro zakrytí potrubí chladivá s izolací bm 140 ........... ........... ............... ..............
včetně kabelů "vnitřní" provedení plast (PVC)
označeno ve výkresové části.

Doplnění chladivá dle skutečné dél- kg 10 ............. ........... ............... .............
ky a dimenze potrubí s chladivém R410A. '

Prostupy potrubí chladivá mezi požárními ses 2 ............. ........... ............. ............
úseky s odolností EI45.

Kolize se stávajícím rozvodem chladivá, Cu pc bm 10 ........... ............. ............. ...............
trubí s izolací a kabely upravit včetně vedení

— -  - —
PVC lišt vše na chodbě v 1.NP viz Vt-1 (Server).

Gravitační odvod studeného kondenzátu do bm 75 ........... ........... ............. ..............
kanalizace, odpadní potrubí DN 40(32) včetně
tvarovek. Potrubí zakryto v PVC lištách.
Osazení zápachové uzávěry (sifonu) pod ku- ks 1 ............. ........... ............. ...........
chyňskou linkou - odpad pod umyvadlem se
samostatnou odbočkou.
Dále osazení protizápachové uzávěry na stě- ks 1 ............. ........... ............. ...........
ně v zakrytí SDK (dvířka) a v provedení hlad-
dina i kulička (Místnost č.105 - Kancelář).

Úprava horní a dolní části kuchyňské linky ses 1 ........... ............. ........... .............



včetně zakrytí mezi části odpadního potrubí.

Ostatní montážní, spojovací kg 100 ........... ........... ............... ...............
a závěsový materiál.

Celkem dodávka a montáž(bez DPH) ...................................

Součet dodávka + montáž (v Kč bez DPH)) .................

—
Cena včetně DPH 21% (v Kč vč. DPH) ................... —
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ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

r e k a p it u l a c e"
1. Elektroinstalace ................
2. Rozvaděče ................
3. Ukončení vodičů ..............
4. Ostatní náklady ..............
5.HZS ................
Součet bez DPH ................

2. R ozvad ěče

7. Rozvaděč RP1 - doplnění - Ix3/40A/C, 2xl/10A ks 1 .............. .............. .............. ..............
8. Rozvaděč RP2 - doplnění - 2xl/10A ks 1 ........... ........... ........... ...........
9. Rozvaděč RP3 - doplnění - 2x1/10A ks 1 ........... ........... ........... ...........
10. Svorkovnice hl. pospojování - podružná ks 3 .............. .............. ........... ..............

ks ... ........... ... ...........

Podružný materiál, PPV 8% ...........
Celkem ..... ...........

3. U kon čen í vod ičů
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vp.c.

11.

Popis

1. E lek tro in sta lace

Jedn. M nož. M on táže m ateriá l

jed .cen a celkem jed .cen a celkem
Ukončení vodičů v rozvaděči -  do 3x2,5 ks 6 ........... ..............

12. Ukončení vodičů v rozvaděči -  do 5x16 ks 1 .................... ...........
Mezisoučet ... ........... .......
Podružný materiál, PPV 8% .......
Celkem ... ...........

4. O sta tn í n ák lady

13.

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu 
prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. ks 1 .............. .............. .............. ..............
Mezisoučet ... ........... ... ...........

Podružný materiál, PPV 8% ...........
Celkem ... ...........

5. H Z S

14.
15.
16.

Koordinace kabelových tras a ostatních profesí hod 2 ........... ..............
Koordinace s investorem hod 3 ........... ..............
Koordince se stavbou hod 2 ........... ..............

17.
Napojení zařízení VZT apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení -  dodavatelé 
zaríření musí dodat instalační manuály hod 4 ........... ..............

18.
19.

Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) % 6 ........... ..............
Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu % 1 ........... ...........

20.
Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení 
vzorkovacího prostoru. hod 1 ........... ...........

21. Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 2 ........... ..............
22. Značení systémů -  štítky, popisky hod 2 ........... ..............
23.
24.

Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 10 ........... ..............
Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 20 ........... ................
Mezisoučet ..... ...........
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V p< P opis . ; ' ; á / ú : A  ■ V .iA Jedn. M nož. * r A  M on táže m ateriál

1. E lek tro insta lace 1 , í* -.,
■ :> * . r jed .cen a  '■ & celkem  ' jed .cen a  celkem

Poznámka: Z
Součásii nabídkové ceny miisi bvt veškeré náklady, abv cena bvla konečná a zahrnovala celou dodávku anifintitf. ' ' ' . V - '

■' ■' v-"/: A L-4A , A 'V : -,
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetné veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

v.::.Ur J* :**$; . ■ / y Ť. . • ' ' / • ' . ; •  Á
které se na ně vztahuji. Nedílnou součástí výkazu je  projektová dokumentace, která je  v případě rozporů s W  určující pro rozsah PD; > A .' ,-Á -if-'.. -
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