
SMLOUVA O DÍLO
Na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Číslo smlouvy:
1
SMLUVNÍ STRANY

1.1			Roudnické městské služby, příspěvková organizace
Se sídlem:           		Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupena:        		Ing. Martinem Chudobou, ředitelem
IČ:			00264334
Bankovní spojení:              XXXXX.
Číslo účtu:	               XXXXX
dále jen “objednatel”

a

1.2	 		(uchazeč)
Se sídlem:		FAPAL s.r.o.	
Zastoupen:		Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČ:			06083927
DIČ:			CZ06083927
Bankovní spojení: 	XXXXX
Číslo účtu:	   	XXXXX

2
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 
2.2	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2.3	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2.4	Účelem této smlouvy je zajištění projekční a inženýrské činnosti na zpracování projektové dokumentace k akci „Sklady a zázemí Podlusky“ 
2.5	Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho subdodavatele.
2.6	Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním projektu z dotačních prostředků po předchozím oznámení ze strany Objednatele:
-	umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
-	vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
 
3
PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v etapách viz níže, k akci „Sklady a zázemí Podlusky,“ vč. výkazu výměr, položkového rozpočtu a zajistí veškeré podklady pro projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost k vydání pravomocného stavebního povolení:  
[bookmark: _Hlk81306865][bookmark: _Hlk526716081]I. Etapa  Zajištění projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro územní řízení a stavební povolení včetně inženýringu pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Dokumentace bude obsahovat min:
1. průvodní zprávu
2. souhrnnou technickou zpráva
3. situační výkresy
4. architektonicko-stavební řešení
5. stavebně konstrukční řešení
6. celkové řešení retenčního systému dešťových vod k dalšímu použití
7. speciální profese např. statiku, PBŘ, ZTI (venkovní i vnitřní), ÚT, VZT, el. silnoproud, el. slaboproud (automatická vjezdová brána, kamerový systém, zabezpečení areálu a připojení na CP, docházkový systém, datové rozvody apod.), měření a regulace, areálové osvětlení, položkový soupis prací, výkaz výměr – dle vyhlášky 230/2012 Sb. 
8. inženýrská činnost pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
[bookmark: _Hlk526716275]II. Etapa Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele bude obsahovat zejména:
1. průvodní zprávu
2. souhrnná technická zpráva
3. situační výkresy
4. architektonicko-stavební řešení
5. stavebně konstrukční řešení
6. celkové řešení retenčního systému dešťových vod k dalšímu použití
7. projekt vnitřního vybavení dle tabulky místností níže uvedené studie včetně samostatného rozpočtu a výkazu výměr
8. [bookmark: _Hlk163062917]speciální profese např. statiku, PBŘ, ZTI (venkovní i vnitřní), ÚT, VZT, el. silnoproud, el. slaboproud (automatická vjezdová brána, kamerový systém, zabezpečení areálu a připojení na CP, docházkový systém, datové rozvody apod.), měření a regulace, areálové osvětlení, položkový soupis prací, výkaz výměr – dle vyhlášky 230/2012 Sb.
9. Návrh etapizace
10. kontrolní rozpočet a výkaz výměr dle zákona o zadávání veřejných zakázek
11. konzultace při zpracování zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele

Zpracovatel PD je při zpracování dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele povinen průběžně min. 2x měsíčně osobně konzultovat s objednatelem standardy provedení stavby a dodávek uvedených v PD a připomínky zapracovat. 
Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
3.2	Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý, a je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy, nebo způsobilost zajistí svým subdodavatelem. 
3.3	PD podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami státních orgánů.
3.4	Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD tak, aby tato PD byla dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru a vypracování úplného položkového rozpočtu.
3.5	Pokud se dále v této smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato ustanovení na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v bodě 3.1. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

4
ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY
4.1	Obsah a rozsah veškeré PD bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění aktuálních předpisů, všech dalších závazných předpisů. Zhotovitel se zavazuje v průběhu a v závěru zpracování PD konzultovat tuto s objednatelem viz bod 3.1. této smlouvy.
4.2	Vyhotovené PD uvedené v čl. III, bod 3.1. této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli:
4.2.1	V 2 vyhotovení v digitální formě na DVD nebo flash nosiči (formát výkresů: *.dwg, a *.pdf; formát textů: *.doc a *.pdf formát rozpočtů: *.xls a *.pdf, a to včetně oceněného kompletního položkového rozpočtu, formát dokladové části v *.pdf)
4.2.2   Vyhotovení v písemné podobě s označením paré:	
4.2.2.1  Etapa I. 4 autorizované kompletní vyhotovení včetně dokladové části vyhotovení označené paré 1 až 4 a potvrzenou dokumentací SÚ 
4.2.2.2 Etapa II 	6 autorizované kompletní vyhotovení označené paré 1 –6 
4.3 Případné reklamace vad projektu zašle objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad nebo závad plnění předmětu díla této smlouvy bude objednatelem uplatněna písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje zjištěné závady v plnění předmětu smlouvy odstranit bezodkladně po jejich uplatnění objednatelem.

5
ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
5.1	Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy, výchozí podklady objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy, minimálně v rozsahu studie zpracované Jiřím Austem autorizovaný technik pro pozemní stavby, Špindlerova 672, Roudnice n. L., IČO 64013111.

6
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
6.1	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 3 a 4 této
smlouvy v těchto termínech:
Termín předpokládaného zahájení plnění díla: do 15-dnů po podpisu SOD
Termín předání PD dle čl. 3, bodu 3.1. této smlouvy: 	max. do 18 měsíců od podpisu SOD
Dle etap:
· I. etapa:		do 12 měsíců po podpisu smlouvy.
· II. etapa:		do 6 měsíců od vydání stavebního povolení

6.2	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 3 a 4 této smlouvy v sídle objednatele
6.3	O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se smluvními podmínkami a právními předpisy).
6.4	V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a případně termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou na termínech odstranění zjištěných vad, nebude dílo objednatelem převzato. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení dílo přejímá či nepřejímá. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

7
CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1	Celková cena díla v Kč je stanovena na základě naceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí teto smlouvy a činí  
	Etapa
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	I. Etapa
	283.500,- Kč
	59.535,- Kč
	343.035,- Kč

	II. Etapa
	283.500,- Kč
	59.535,- Kč
	343.035,- Kč



Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli 
I. Etapu po částech: 
1) po dokončení PD a vydání všech stanovisek (negativní SČVK) ve výši 75% a 
2) po vydání a nabytí stavebního povolení ve zbylé výši 25%.  
II. Etapu – po dokončení, faktura ve výši 100%

Objednatel se vyjádří k oprávněnosti vystavení faktury ve lhůtě 15 pracovních dnů od data jejich předání.
Všechny Zhotovitelem oprávněně vystavené faktury budou proplaceny ve lhůtě 30 kalendářních dnů. 
Za den úhrady se považuje datum odepsání z účtu objednatele.  

7.2	Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy. Cena dle čl. 7, bodu 7.1 bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem v dohodnutých částkách po dokončení každé etapy realizace. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jejíž součástí bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá, včetně soupisu dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění.
7.3	Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Splatnost příslušných daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 30 dnů, vystavených nejdříve po doručení bezvadné projektové dokumentace, včetně všech její součástí dle čl. 3. a 4. této smlouvy, objednateli. Výše DPH bude účtována dle aktuální sazby.
7.4	Zhotovitel je oprávněn požadovat (fakturovat) cenu díla až po protokolárním předání díla.
7.5	V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla.
7.6	V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení, nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.
7.7	Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

8
VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉ VĚCI
8.1	Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zhotoveného díla. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese až do jeho protokolárního předání objednateli zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla.
8.2        Vlastnictví díla, nebo jeho části přechází na objednatele dnem Protokolárního předání objednateli zhotovitelem

9
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1	Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace bude řádným podkladem pro řádnou realizaci záměru.
9.2	Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
9.3	Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
9.4	Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.
9.5	Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen mít nebo uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad díla. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční lhůty Realizace stavby díla dle této smlouvy.
9.6.         Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebudou-li ze strany zhotovitele dodržována pravidelná osobní jednání dle bodu 3.1. této smlouvy, a to v případě, že nedojde k jednání v délce jednoho měsíce.


10
VADY DÍLA A ZÁRUKA
10.1	Dílo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
10.2	Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
10.3	Zhotovitel odpovídá za vady PD, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby záměru a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.
10.4	Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
10.5	Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

11
SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
11.1	V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč z ceny etapy za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
11.2	Jestliže zhotovitel nesplní termín odstranění vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
11.3	Jestliže zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody převyšující smluvní sankci a povinnost zhotovitele ji uhradit.
11.4	Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
12.1	Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.
12.2	Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran (případně jejich zmocněnci).
12.3	Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
12.3.1	pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní;
12.3.2	pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;
12.3.3	pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
12.4	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.
12.5	Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb. O registru smluv v platném znění
12.6.   Tato smlouva je vyjádřením shodné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
		

V Roudnici nad Labem dne ………………  		V …………………… dne  ………….2024

Za objednatele:							   Za zhotovitele:


________________________                                                                    _____________________
Ing. Martin Chudoba, ředitel 					Ing. Pavel Veverka, jednatel	
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