SMLOUVA
o dilo na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrskeé cinnosti
a dozoru projektanta

SGDEZ/01338/2024

CAST A
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Sportovni gymnazium Dany a Emila Zatopkovych, Ostrava, prispévkova

organizace

se sidlem: Volgogradska 2631/6, 700 30 Ostrava - Zabreh
zastoupena: PhDr. Tomasem Pracnym, reditelem Skoly
1CO: 00602060

DIC: Neplatce DPH

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

dislo Gctu: 24933761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: PhDr. Tomas Pracny, feditel Skoly
tel.: 597 582 147, e-mail: sg@sportgym-ostrava.cz

(déle jen v Casti B a D ,objednatel” a v Casti C ,prikazce")

2. KAPEGO projekt s.r.o0.

se sidlem: 28.fijna 1142/168, 709 00 Ostrava — Marianské Hory

zastoupena: Marcel Chobot, jednatel spolecnosti, &t tans
B o e I S

1¢0: 29395933

DIC: CZ29395933

bankovni spojeni: 2B OB e

&slo Gétu: R e

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. 38720
(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v asti C ,prikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v Casti B podle ustanoveni
§ 2586 anasl. obCanského zakoniku a v Casti C podle ustanoveni §2430 a nasl.
obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dot¢enych
idajt oznémi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajl
smluvnich stran v€etné zmény (¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé
zmény U&tu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy uUcet vdak musi byt
zvefejnénym G&tem ve smyslu predchozi véty.

Smiuvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, e je odborné zplisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smiouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni dle této smlouvy neni pinénim nemoZnym
a 7e tuto smlouvu uzavrely po pedlivém zvazeni véech moznych disledkd.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd a lkond nezbytnych pro fadny
a bezpetny priibéh realizace stavby ,PFistavba vytahu k budové Skoly" (ddle jen
,stavba") vietnd zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na
zakladé této smlouvy.

Zhotovitel prohlauje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionaF uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm, ve znéni pozdé&jSich predpisil
(¢len viady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoZ Cele neni Elen viady),
nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alespoii 25% Ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaSeni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

II1.
Predmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotéenymi orgény statni spravy (dale také jako ,DOSS") a ugastniky
Fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé studie
zpracované spolecnosti KAPEGO projekt s.r.o., 28.fijna 1142/168, 709 00
Ostrava — Marianské Hory, ICO 29395933 v Ostravé dne 5.12.2023.

Podrobné specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto clanku smlouvy.

2. Dilo mé nasledujici Casti a rozsah:

CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,DSS")
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméfeni mista
stavby a dotéenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemk(l vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméfeni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav kdatu provedeni této casti dila. Soucasti zaméfeni bude podrobna
fotodokumentace stavajictho stavu objektu a zpracovani dokumentace stévajiciho
stavu. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu objektu nemusi

PD, AD po dobu pfipravy stavby a inZenyrska &innost — PFistavba vytahu k budové Skoly 2



odpovidat jeho skute¢nému aktuainimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav
provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro
zpracovani dila,

2.2. Priizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré priizkumy potiebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.4 tohoto &énku smiouvy.

Bude se jednat o tyto priizkumy:
» stavebné-technicky priizkum,

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba daldich
priizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Préizkumy provedené nad rdmec
stanoveny touto smlouvou budou fe$eny formou vicepraci.

2. CAST DiLA

2.1. Dokumentace pro vydani spoleéného (izemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni (dale také jako ,DUSP" nebo ,spole¢na dokumentace™)

Predmétem této Casti dila je zpracovani dokumentace, kterd bude obsahovat vetkeré
nalezitosti stanovené vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdejSich predpisti a predpisem tuto vyhlasku nahrazujicim (dale jen #vyhlaska
C. 499/2006 Sb.") tak, aby v souladu se zakonem &. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdejsich predpisf, v souladu s timto zakonem (déle jako ,stavebni zakon")
a jeho souvisejicimi predpisy, mohlo byt vydéno spoletné Gzemni rozhodnuti
a stavebni povoleni (dale jen ,spole¢né povoleni™).

Stavba bude dostatecné definovéna tak, aby stavebni Gfad mohl posoudit soulad
s obecnymi technickymi poZadavky a stanovisky DOSS.

Vramci plnéni této Casti dila zhotovitel zpracuje a nasledné bude pribézné
upfesfiovat investiéni naklady stavby tak, aby mél objednatel k dispozici vzdy aktudlni
informace.

Soucasti pinéni je rovn&Z vypracovani ramcového &asového harmonogramu stavby.

3. CAST DiLA

2.1. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ~DPS™)

Pfedmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené vyhldskou €& 499/2006 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi pfedpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfisluénych organtl a organizaci
povéfenych vykonem stétni sprévy a ostatnich Gcastniké spravnich fizeni vietné
spravcli dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle §89 aZ § 95 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozd&jSich predpisfi (dale jen ,zakon &. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,vyhlaska &. 169/2016 Sb.™).
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DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inzenyrskych objektd
a provoznich soubordi, a to ve shodné strukture a ¢lenéni dle predchoziho stupné
projektové dokumentace.

Déle bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
(dle jen ,soupis pract") zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
¢lenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektdl a provoznich souborli
v &lenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladd stavby) bude zpracovan ve strukture
a ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich a inZzenyrskych objektl a provoznich soubordl.

Projektované stavebni prace a dodévky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Grovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolend standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych
principl a transparentnlho zékladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napi. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat pfednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych oduvodnenych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou defi novany
v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou spec:r’ kaci a zplsob jejich ocenéni
doloZeny napr. pn‘.’:zkumem trhu. Soucasti soup|5u praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkové cena uvedena v cenové soustave, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urCitym
dodavatellim bezdvodné primo nebo neprimo zarucovaly konkurenc¢ni vyhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenswl v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS
pouze v elektronické podobeé.

Predmétem této &asti dila je rovnéZ zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS
a priizkumy) bude objednateli dodéna v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky
na prenosném datovém nosici ve formétu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky
* xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto Clanku smiouvy (DUSP) bude
objednateli dodana elektronicky v jednom vyhotoveni na p‘r'enosném datovém nosici
ve formatu pro texty * doc/docx (*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér xls/xlsx, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovei *.pdf;
listinné vyhotoveni a jejich pfedéni prislusnému stavebnimu Gradu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude poZadovat stavebni Gfad pro zahdjeni pfislusnych
spravnich fizeni. Po nabyti pravni moci prislusnych rozhodnuti budou objednateli
bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim ufadem,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy (DPS ) bude objednateli
dodéana ve 4 listinnych vyhotovenich a 2x elektronicky na prenosném datovém nosici
ve formdtu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymer *.xls/xlsx,
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pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovefi *.pdf
(jeden nosic nebude obsahovat ocenény soupis praci a tato skute¢nost bude na nosici
zfetelné oznacena), soupis praci bude objednateli dodén pouze v elektronické podobé.
V pripad€, ze v prilbéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zméndm v DPS, preda
zhotovitel objednateli DPS upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru
zhotovitele stavby 4x v listinném vyhotoveni a 1x na digitalnim nosici , a to do 10 dnéi
od obdrzeni vyzvy objednatele.

Typ datového nosice si smluvni strany dohodnou pred predanim dila (napf. CD, USB flash
disk).

4. Projektova dokumentace bude zpracovéana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Sou&asti
projektové dokumentace bude plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenidti
(dale jen ,plan BOZP"“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potiebam zajisSténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potiebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplisobu provedeni a zarovef
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet koordinatorli BOZP pii realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, Casové nérocnosti a etapizaci vystavby.
V pripadé, Ze bude potteba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet odfivodni.

5. V pripadé, Ze by s ohledem na charakter ¢ specifi¢nost projektované stavby nebyla cilen&
nékterd ze soucasti projektové dokumentace zpracovévana, napf. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfisluSnych &astech projektové dokumentace diivod,
pro¢ neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec pfislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢léanku smlouvy bude sougasti
projektové dokumentace vidy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, 7e n&které navrzené a
posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZzaduji statické posouzeni, pak bude tato
skutecnost uvedena a zdlivodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli) jednotlivé &asti dila
v téchto terminech:

a) zaméreni, DSS a priizkumy dle &. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. &st
dila) do 50 dnii ode dne nabyti G&innosti této smlouvy;

b) DUSP dle l. III odst. 2 bod 2.3 - této smlouvy (2. &st dila) do 90 dnii od prevzeti 1.
Casti dila;

c) DPS dle Cl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 30 dnii ode dne nabyti
pravni moci spole¢ného povolent.

2.V pripadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organil statni spravy, ze strany viastnik@
dotcenych parcel, viastnikél (spravcll) inZenyrskych siti nebo viastniké dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy pinéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s naleZitou pédi a odbornosti nemohl zabranit (4. zejména podal piislu$né Zadosti
v dostatecné |hiit&, tj. min. 30 dni, pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této
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skutecnost informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
prodlouzit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zd@vodnénim, jakym zplisobem mu
tato prekazka brani v plnénf jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na splnéni
termind plnéni stanovenych touto smlouvou.

3. Mistem pinéni pro predani jednotlivych Casti dila je Sportovni gymnazium Dany a
Emila Zatopkovych, Ostrava, prispévkova organizace, Volgogradska 2631/6,
700 30 Ostrava - Zabreh.

V.
Predani dila, vliastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody
1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to v terminech uvedenych v €l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkil. K pfedani dila (jeho ¢asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukondeni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho cast) pfejima i nikoli. V pfipadé, Ze
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli
do 10 pracovnich dnfi od predloZeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu fizeni.

4, Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho casti).

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského zékoniku
a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisii
(déle jen ,licence™), a to:

v plivodni nebo zpracované ¢ jinak zménéné podobg,

e vSemi zplisoby uZiti,

e vizemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Viastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dals$im dokument@im a hmotnym
vystuptim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravci siti a dotéenych organt statni spravy,
c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,
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d) Ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele vech jednani tykajicich se dila,
€) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentadi,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prisludna skutenost nastane
nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadévacich podminek
k dotazlim Ucastnikli zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnil ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnénd jednat ve veécech technickych) jinak. Objednatel zadle po¥adavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@kapegopro.cz. Zhotovitel je
povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potieba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, e zhotovitel obdr¥{ dotaz pfimo
od Ucastnika zadavaciho fizeni na vyb&r zhotovitele stavby, neni opravnén sam
vysvetleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodr¥ovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpistl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

i) postupovat pri provadéni dila s odbornou pééi,

j) Kontrolni den se bude konat 1x mési€né v sidle objednatele, pokud se smiuvni strany
(za objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pipadé
nedohodnou jinak. Zhotovitel z kazdého kontrolniho dne pofidi zapis, ktery zadle
k odsouhlaseni objednateli, a to do 5 pracovnich dnfi ode dne uskutetnéni
kontrolniho dne. V pfipadé, Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zadle své
vyhrady do 5 pracovnich dnii zhotoviteli zpét, véetné specifikace nedostatkil a vad
zapisu. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé upravit zapis dle pripominek
objednatele, a to do 5 pracovnich dnii ode dne obdrzeni nesouhlasného stanoviska
objednatele a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli. Zapis z kontrolniho dne bude
obsahovat minimalné tyto naleZitosti: datum konani, misto konani, seznam pritomnych
Ci omluvenych Ucastnikdi, program jednani, popis sjednanych a spinénych Ckoli a
zavérl z kontrolniho dne.

4. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala $4dna
ze smiuvnich stran a které mohou mit viiv na cenu, termin pinéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné& pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

5. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem pfedana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatelné prace (viceprace) z diivod(l nesouladu projektové dokumentace stavebni &sti
s Casti vybaveni.

6. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln& potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladt, doplfiujicich (idajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihiité a rozsahu dojednaném
obé&ma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smiuvnich stran a cini:

Casti dila Cenabez | DPH21 | Cena véetné

DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)
1. Gast | Zaméreni a DSS R L T I S A R
v et N e e s o e A Py e
(8. 111 odst. 2 bod 2.1 smiouvy) | F#%dsretu) ‘:+EW4F_?*1§§;"§E$L_
Priizkumy e i ’i”ﬁ.ﬁ‘hgﬁ"f”ﬁgﬁ%“ﬁ

gl
At

(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
stavebné-technicky prizkum

1. &ast celkem

2. cast | pokumentace pro vydani

spoleéného Gzemniho
rozhodnuti a stavebniho
povoleni

(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. éast | Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS)
(¢l. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem

3. Soucasti sjiednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a (plné provedeni dila.

4. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢l&nku je cenou nejvySe pfipustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pFipadé sjednani dodatenych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

5. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odeltenim veskerych naklad(i na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

6. V pFipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH, povinen
k cené dila bez DPH tctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé
zmény ceny dila v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi prévnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni. Dil&i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto Elanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

» po predani a prevzeti zaméreni, DSS a priizkum( dle &l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila ve vysi dle &l. VII odst. 1 této smlouvy,

 po pfedani a pfevzeti DUSP dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

* po predani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. Cast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro dhradu smiuvni ceny budou faktury, které
budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zékona o DPH, a néleZitosti stanovené obecnd
zavaznymi pravnimi predpisy (déle jen ,faktura"). Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Ghradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit naleZitosti tcetniho
dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o icetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpis, a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych naleZitosti pro dafiovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, ¢&islo  vefejné zakazky
(tj. SGDEZ/01146/2024),

b) pfedmét smlouvy, tj. text zhotoveni projektové dokumentace stavby ,PFistavba
vytahu k budové skoly",

) oznaceni banky a Cisla (ictu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je &islo G&tu odligné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skuteénosti
v souladu s €l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cislo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
pfejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihlitu splatnosti faktury,
f) vysi pozastavky,
g) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovény do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkove vySe 90 % ze smiuvni ceny piislusné &asti dila véetné DPH (bez DPH v piipadg,
Ze zhotovitel neni plétce DPH) a na zbyvaijici &ast ceny dila, resp. jeho &asti (5. nad 90 %
smluvni ceny pfislusné casti dila) budou objednatelem v pisluénych fakturach vystavenych

zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturdch vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto &ldnku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnll od doruéeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. a 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného spolecného povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 3. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat a? poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela dokonéena
a prevzata, a zaroveii bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapotit s trvalym
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7
8.

10.

11.

12,

uZivanim této stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zahajena do 12 mésicl od spinéni
této Casti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat
uplynutim této IhCty.

Lhiita splatnosti faktur €ini 30 kalendarnich dnil ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu miZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho cast) prejima.2.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
objednatele, doru¢enkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb, elektronicky na
e-mail sg@sportgym-ostrava.cz nebo prostfednictvim datové schranky objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vy(i¢tovéna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihlity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji dorudi objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava béZet plivodni Ihlita splatnosti. Nova Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnfi po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisluSné Castky z Gctu
objednatele.

Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zviaStniho zplisobu zajisténi dané

dle § 109a zdkona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni Ucet

zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti tplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni,

Tato (ihrada bude povaZovana za splnéni ¢asti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese
odpovédnost za ptipadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

IX.
Prava z vadného pInéni

Dilo mé vady, jestlize neodpovidd poZadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tviirci
&Ginnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle €l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavkéim, pfipominkdm nebo pokynfim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvlrci Cinnosti zhotovitele je
povaZovéano i opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem k objektivnim
skute¢nostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdim v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatené zmény rozsahu dila proti stavu pfedpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy.
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2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdg&ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porudenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, méa se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokéZze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznament jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnfl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzaviit kterdkoli osoba uvedena v &. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

X.
Sank¢Eni ujednani
1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv Cast dila ve Ihdité die €. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfisluéné &asti dila
vcetné DPH (bez DPH v pfipadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle &l. VII odst. 1 této

smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodieni, a to za kaidy izapotaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v &. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyi 1.000 K¢ za kazdy pfipad a kazdy
i zapoCaty den prodlent.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zaroven v désledku tohoto nesouladu
dojde v priibéhu provadéni stavby k dodatecnym pracim ve finanénim objemu pfesahujicim
5% celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny DPS véetné DPH (bez DPH v pfipadé, e
zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V pripadé poruSeni povinnosti sjednané v &l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pfipad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K&.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. h smiluvni pokutu ve vysi 0,01 % z
ceny DPS vcetné DPH (bez DPH v pfipadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst.

1 této smlouvy, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného
pozadavku na poskytnuti vysvétlent.

6. V pfipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v déisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, vietn& pfipadnych sankci zn& vyplyvajicich viidi
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve
vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek spinit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &sti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd nérok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim
smluvni povinnosti.
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9. Smluvni pokuty se nezapocCitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inzenyrské cinnosti po celou dobu pfipravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat:
a) inZzenyrskou ¢innost pro stavbu za Gcelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zdkona, na zékladé kterych bude mozno stavbu umistit
a provést (dale jen ,inzenyrska cinnost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smiouvy,

b) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby (dale jen ,dozor
projektanta®). Dozor projektanta je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku smlouvy.

2. Vramd vvkonu inzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani a podani Zadosti o odstranéni staveb v souladu se stavebnim zakonem,

b) zpracovani a podani veSkerych Zadosti o vydani prisluSnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude moZno stavbu v souladu se stavebnim zékonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

c) projednani zaméru a zajiténi dokladi o vysledcich projednani s prislusnymi dotéenymi
orgény a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
fizeni,

d) stanoviska viastnikll vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotlenych ochrannych
a bezpecnostnich pasem (pfipojky inZenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

e) podklady pro uzavieni smluv s prisluSnymi viastniky vefejné dopravni a technické
infrastruktury, vyZzaduje-li projektovanéd stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci
preloZeni stavajici verejné dopravni a technicke infrastruktury,

f) zjisténi parcel a vlastnikél sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlas(i se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vyp{jcce po dobu realizace stavby, apod.),

wr s

g) Uast na jednanich a dalsi Gkony v rédmci spolecného fizeni,
3. V ramci vwwkonu dozoru projektanta bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

a) Gcast na pfedani staveniété zhotoviteli stavby,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby; v pripadé
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ZjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
povinen zjisténé rozpory bezodkladné fesit ve spolupréci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovévanych  zhotovitelem stavby zpohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr(i stavby, dodrZeni Ih(it vystavby, popfipadé dal&ich
Udajl a ukazateld,

f) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na v&t&i mnostvi vykon (vicepraci) oproti
DPS a soupisu praci,

g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy pFedloZeného
zhotovitelem,

h) vyjadreni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke viem
zmenam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

i) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
j) ucast na kontrolnich dnech stavby,

k) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢sti, véetnd pripadného komplexniho
vyzkouseni,

) GCast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
m) Ucast na jednanich technicko-dokumentaéni komise svolévanych piikazcem,
n) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

Pfikazce se zavazuje zaplatit piikaznikovi za provadéni infenyrské &innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pinéni

Vykon inZenyrské cinnosti:

1. Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani nize uvedenych rozhodnuti v t&chto terminech:

* Zadost o vydani spole€ného povoleni a Zadost o vydani spoleéného povoleni
stavby do 30 dnii od pFevzeti 2. &asti dila objednatelem.

. Bezodkladné po podani prislusné Zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii, a to
v&etné potvrzeni o jejim podani.

. Bezodkladné po vydani pfislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Gfadem je prikaznik
povinen predat je prikazci.

. Bezodkladné po nabyti pravni moci pfislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych stavebnim
uradem je prikaznik povinen predat jejich origindly piikazci zaroved se titkem ~Stavba
povolena® a jednim vyhotovenim ovérené projektové dokumentace.

. Mistem predani vySe uvedenych dokumentfi je Sportovni gymnazium Dany a Emila
Zatopkovych, Ostrava, p.o., Volgogradska 2631/6, 700 30 Ostrava - Zabieh.

Vykon dozoru projektanta:
6. Dozor projektanta dle €l. XI odst. 4 této smlouvy bude provédén po celou dobu realizace

stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukongen
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v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapoit s trvalym uzivanim
stavby.

XIII.
Odmeéna

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inZenyrskou ¢innost:

bez DPH 'H AT
DPH 21 % T o F@'ﬁ.
vCetné DPH 36 300 K¢

b) odména za vykon dozoru projektanta:
bez DPH .--'"3; ok {:-' LA
DPH 21 % R ”“?3’3
véetné DPH 12.100 Kc

2. Vodméné jsou zahrnuty vedkeré naklady pfikaznika nutné nebo (celné vynaloZené
pti pInéni jeho zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy, vcetné spravnich poplatkd. / Spravni
poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik
preuctu;e prikazci samostatné. Pfilohou faktury, kterou budou spravni poplatky
pretctovavany, bude vzdy doklad o zaplaceni prisludného poplatku.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a Ize ji zménit pouze za spinéni podminek
dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4, Nebude-li néktera ¢ast pinéni v diisledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nékladd na provedeni téch asti pinéni, které v ramci
ménepraci nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodlouZeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (na zékladé uzavieni dodatku ke smlouveé o dilo, nebo
v disledku prodieni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dnf, vyhrazuje si prikazce pravo
navysit prikaznikovi odménu za vykon dozoru prOJektanta Navysenl odmeény se v tomto
pHpadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru
prodlouzeni doby realizace stavby vaci p&vodm dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby
realizace stavby pfitom neni povazovéno preruseni praci piikazcem (objednatelem) podle
podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem nepfiznivych klimatickych podminek
a daldich) a déle prodlouZeni doby realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti
piikaznika podle této smlouvy. NavySeni odmeény bude vZdy predem sjednano dodatkem
k této smlouvé.

6. V piipads, 7e dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH pownen Gctovat DPH v platne vysi. Smiuvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény vyse odmény v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Prikaznik odpowda za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravn|m| predpisy. V pfipadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH &i DPH
v rozporu s platnymi préavnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.
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XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po predani
vsech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokumentl uvedenych v &. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v &l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon dozoru projektanta bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude moZno stavbu trvale uZivat
na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoteti uZivani stavby), a to ve vy&i stanovené
v €l. XIII odst. 1 pism. c) této smiouvy.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, podkladem pro Gihradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti darfiového dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura"). Neni-li prikaznik platcem DPH,
podkladem pro thradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit naleZitosti (ietniho
dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisf, a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi krom& zakonem
stanovenych nalezitosti pro darovy doklad obsahovat také:

h) Cislo  smlouvy  prikazce, ICO  prikazce, &slo  vefejné  zakazky
(t. SGDEZ/01146/2024),

i) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu ,Pfistavba vytahu
k budove Skoly" po dobu pfipravy stavby ,Pfistavba vytahu k budové gkoly" nebo text
»vykon dozoru projektanta pro stavbu ,Pfistavba vytahu k budové gkoly",

j) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo G&tu odligné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je piikaznik povinen o této skute€nosti
v souladu s &l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

k) Ihiitu splatnosti faktury,
) jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

5. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendafnich dnéi ode dne dorudeni pfikazci. Dorugeni
faktury se provede osobné na podatelnu pfikazce, doruéenkou prostfednictvim
provozovatele poStovnich sluZeb, elektronicky na e-mail sg@sportgym-ostrava.cz, nebo
do datové schranky pfikazce.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyuétovana odména nebo DPH, je pikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dévodu vraceni. PFikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci piikazci. Vrécenim vadné faktury prikaznikovi
prestava bézet plivodni Ihiita splatnosti. Nova Ihfita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravene faktury prikazci. Pfikaznik je povinen doruéit piikazci opravenou fakturu do 3 dné
po obdrZeni pfikazcem vracené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pislusné astky z Gctu prikazce.

8. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pikazce institut zviaStniho zptisobu zajiéténi dané dle

§ 109a zakona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (cet
pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipads, Ye:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo
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b) pfikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni GCet prikaznika urCeny k Ghradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smiuvni ceny za predmétné plnéni. Pfikazce nenese odpovédnost
za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené spradvcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dane.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se z(lastni predani staveni$té zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim tradem ve smyslu
stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladd, doplfiujicich Gdajli, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v priib&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zrejmou nespravnost jeho pokynll, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripade,
7e prikazce i pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokyni trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

c) postupovat pfi zafizovéani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organtl a organizaci,

f) bez odkladf oznadmit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynti prikazce,

g) poskytovat pikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbét pri poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpetnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisli
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Pfikaznik se miiZe odchylit od pokynti prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce,
a pokud nemfize véas obdrZet jeho souhlas. V Zzadném piipadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn{i odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, ?e jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tFetim
osobam.
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XVI.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zidosti o pfislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve Ih@ité dle &l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
prikazci smluvni pokutu ve vy3i 0,25 % z celkové sjednané odmény za inzenyrskou &innost
v€. DPH (bez DPH v pripadé, Ze piikaznik neni platce DPH) dle &, XIII odst. 1 pism. a) této
smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodieni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pFipad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit piikazci smiuvni pokutu ve vy3i 3.000 K& za kazdy zjistény pripad.

4. Propiipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Néhradu $kody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
spinénim, nezanik& narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porugenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

XVII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén pfikaz odvolat bez udani dévodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o néhradu $kody, se nepoutije v pFipadé odvolani prikazu ze strany
piikazce z dlivodu poruSeni povinnosti piikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim piikazu neni dotteno prévo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vznikié porugenim smiouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v diisledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlisledku porudeni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen utinit veSkerd opatfeni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na viastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpfisobenou tietim osob&m
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vyplyvajici z dodévaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti max. 10 tis. K.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikat pFisludné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi (dobu trvani pojistént, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, roénf limity a sublimity pinéni a vy3i spoluti€asti). Certifikat dle predchozi véty nesmi
byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto dlanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouZeni doby pInéni anebo
staveni doby plnéni.

7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

8. PFivzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré tkony viici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
kterd je v jeho moZnostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni druhou smluvni
stranou, pfiéemz podstatnym poruenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inzenyrské innosti ve sjednané dobé pinéni,
b) neprovéadéni dozoru projektanta na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni
této smlouvy,

c¢) nedodrzeni prévnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inZenyrské Cinnosti.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:
a) bylo-li pfisludnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v dpadku ve smyslu

w

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozd&jsich predpisf (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnutf);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pfitemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro (cely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytetného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,nejpozdéji do tii tydnd®.

XXI
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepiimo ani jen z&asti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatfenich vi&i nékterym osobam, subjektlim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Naizeni Rady (ES) & 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatenich
vi¢i prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizent).
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2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno & nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit viiv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Elanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou souéinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k porueni pravidel dle odst. 1 tohoto &énku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se viak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dfivérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porugent.

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlageny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho Fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné védi, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimé&Fené pouZije i pro zénik zavazku dle
Casti C této smlouvy pfed Fadnym dokonéenim inzenyrské Cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tieti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem néavrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuy,
uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zékon o registru smluv"), jinak. V takovém p¥ipadé nabyva smlouva
Gcinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smiuvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
0 registru smluv, provede uvefejnéni v souladu se zdkonem objednatel. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5. Je-li tato smlouva uzavfena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smiuvnich stran, pfiemz objednatel
obdrZzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi
obé& smluvni strany jeji elektronicky original opatteny elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precCetly a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Osobni (idaje obsaZené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym G&elfim nebudou tyto osobni
(daje objednatelem pouZity. Objednatel pii zpracovavani osobnich udajl dodrzuje platné
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pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tidajll jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.sportgym-ostrava.cz.

V Ostravé dne 6.5.2024
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PhDr. Tomas Pracny
Reditel Zkoly

Marce| pitane podepsal

Marcel Chobot

Datum: 2024.05.14
ChObOtm:ﬂ 31 +02'00"

za zhotovitele
Marcel Chobot
jednatel
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Prohladeni ke stfetu zajmi (vzor)

CESTNE PROHLASENT O SPLNENI ZAKLADNI ZPUSOBILOSTI

A KE STRETU ZAIM0
v ramci vetejné zakazky &. SGDEZ/01146/2024

Zhotoveni PD, vykon inZenyrské ¢innosti a dozoru projektanta po dobu
pripravy stavby , Pristavba vytahu k budové Skoly"

Timto €estné prohlasuiji, 7e:

1) Statutérni organ/vSichni jeho ¢lenové | dodavatel spifiuji zakladni zplisobilost analogicky podle §
74 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani veFejnych zakazek, ve znéni pozdéjEich predpist.

2) Jako dodavatel nejsme obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) zdkona €. 159/2006 Sb., o stfetu z&jmd, ve znéni pozd&jsich pFedpist (Elen viady nebo
vedouci jiného Ustfedniho spravniho (fadu, v jehoZ Cele neni Elen viddy), nebo jim ovladana
osoba viastni podil predstavujici alespoi 25% (cast spole¢nika v obchodni spole¢nosti.

3) Soucasné prohladuji, Ze zadné finantni prostiedky, které obdr¥m za plnéni vefejné zakazky,
primo ani nepiimo nezpfistupnim fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim & organfim s
nimi spojenym uvedenym v sank¢nim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ve
spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) & 208/2014 a
nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

V Ostravé dne 14.5.2024
Marcel Chobot, jednatel spole¢nosti

Digitalné

Ma rcel podepsal Marcel

Chobot

ChObOt 5;;:.?:5.14

10:52:29 +02'00'
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